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ZÁKLADOVÁ KONZOLA PRO T-STOJAN

MINIMÁLNÍ TŘÍDA BETONU C12/15
PŮDORYSNÉ ROZMĚRY NA ZÁKLADĚ DODANÉ ZÁKLADOVÉ KONZOLY
PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLAD STOJANU TL. 100 mm

- Hutněný zásyp (z výkopu) vhodnou zeminou
- Štěrkodrť tl. 250 mm
- Lože tl. 30 mm
- Betonová dlažba tl. 80 mm
Konstrukce pracovní plochy (součást SO 11-12-02):
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KABELOVÉ VEDENÍ
PROSTUPY PRO 

ROZVADĚČ PRO VEBSYS

ZAŘÍZENÍ KAT 5
WATER UNIT KAT 5

3 x BEDNÍCÍ DÍLEC BD 300
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PROSTUP PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ

ZAŘÍZENÍ KAT 5

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

  ZAŘÍZENÍ
  TECHNOLOGIE S OHLEDEM NA NAPOJENÍ NA TECHNICKÉ 
- ZÁKLADY NUTNO ZHOTOVIT DLE ZÁSAD VÝROBCE 

  VE SVISLÉM I VODOROVNÉM SMĚRU
- BEDNÍCÍ DÍLCE BUDOU VYZTUŽENY POMOCÍ VÝZTUŽE Ø 8 MM
  DÍLCI POMOCÍ UZAVÍRACÍ VÝZTUŽE
- ZÁKLADOVÉ DESKY MUSÍ BÝT PROVÁZÁNY BEDNÍCÍMI
- KRYTÍ VÝZTUŽE MINIMÁLNĚ 40 mm NA HRANU VÝZTUŽE
- VÝZTUŽ B500 B

- PODKLADNÍ BETON MINIMÁLNĚ C12/15
- BETON PRO ZÁKLADOVOU DESKU C25/30 XC2 XD1 XF3
- BETON PRO BEDNÍCÍ DÍLCE C25/30 XC2

POZNÁMKY:

- Zemina
- Štěrkový podsyp tl. 50 mm
- Základová deska vyztužená kari sítí tl. 150 mm

PODKLADNÍ BETON TL 100 mm
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- Zemina
- Štěrkový podsyp tl. 50 mm
- Základová deska vyztužená kari sítí tl. 150 mm
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PODKLADNÍ BETON TL 100 mm

3 x BEDNÍCÍ DÍLEC BD 300

-1,000

-0,200

-0,200

JEDNOTKA
CENTRÁLNÍ ODSÁVACÍ 

3 x BEDNÍCÍ DÍLEC BD 300

ŘEZ C-C'

PODKLADNÍ BETON TL 100 mm

- Zemina
- Štěrkový podsyp tl. 50 mm
- Základová deska vyztužená kari sítí tl. 150 mm
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CENTRÁLNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA
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Evropskou unií
Spolufinancováno 

je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Studie pro vybrané úseky železniční trati Praha - letiště Václava Havla“

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín

Účastníci Společnosti "SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

267 094 111+420 

praha@sudop.cz

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

267 094 111+420 

praha@sudop.cz
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Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 

Odsávací stojany

stojany

ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - odsávací 

Schéma založení technologie
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