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 Č.j.: 108000/2026-SŽ-GŘ-O15 

Odpověď na dotaz uchazeče 
 
Veřejná zakázka: 

Oprava PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječí 
 
  
Část A 
V rámci studia zadávací dokumentace (ZD) a přiložené projektové dokumentace (PD) jsme 
zaznamenali zásadní problém. Dle našeho názoru takto stanovené zadávací podmínky veřejné 
zakázky jsou v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zásadním způsobem a 

nedůvodně vytvářejí překážky hospodářské soutěže. 

 
Zadavatel v ZTP v bodu 2. (Projektová dokumentace) odkazuje na RDS (Projektovou 
dokumentaci „Vypracování projektové dokumentace na opravu PZS v km 3,641 trati Hodonín - 
Zaječí“, zpracovatele SB projekt s.r.o.) coby výchozí dokumentaci pro plnění VZ. Přitom v této 
dokumentaci již je ze strany zadavatele, potažmo projektanta určen konkrétní typ přejezdového 

zařízení, a tedy požadavek zadavatele na konkrétní technologii PZS.  
Dále zadavatel v projektové dokumentaci – PDPS, části B - Souhrnné technické zprávě na str. 
13 stanoví požadavky na umístění reléového domku, kdy zadavatel stanoví, že vnitřní 
technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku typově z lehčeného betonu o 
půdorysném rozměru 1,7 m x 1,7 m.  Zadavatel zde tak rovněž již dopředu v rozporu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek předurčuje konkrétního dodavatele či úzký okruh dodavatelů pro 
plnění VZ. 

Zadavatel tedy dle našeho názoru neoprávněně svými, výše uvedenými, požadavky a zadávacími 
podmínkami  jednoznačně determinuje dodavatele či okruh dodavatelů VZ, resp. plnění, které 
tvoří součástí plnění Veřejné zakázky. 
Uvedené skutečnosti pak fakticky znemožňují podání  porovnatelné a technicky realizovatelné 
nabídky.  

Uchazeč považuje výše uvedené za porušení zásad transparentnosti, přiměřenosti a zákazu 
diskriminace dle § 6 a § 35 ZZVZ.  

Vzhledem k těmto zjištěním žádáme o vysvětlení a zodpovězení následujících bodů: 
Část B 
Dotazy uchazeče:  
1. Žádáme zadavatele o podrobné zdůvodnění, z jakých objektivních technických, 
ekonomických či organizačních důvodů je v zadávacích podmínkách požadavek na umístění 
vnitřní technologie PZS v novém reléovém domku typově z lehčeného betonu o půdorysném 

rozměru 1,7 m x 1,7 m. 
2. Žádáme zadavatele o podrobné zdůvodnění, z jakých objektivních technických, 
ekonomických či organizačních důvodů projektová dokumentace k VZ předjímá parametry 
dodávané technologie. Žádáme o konkrétní technickou úvahu projektanta/zadavatele. Přičemž 
tento postup dle našeho názoru zvýhodňuje konkrétní(ho) dodavatele.  
3.  Připouští zadavatel, přes zadávací dokumentací uváděné konkrétní 
technologie/typy/výrobce/výrobky/systémy, i alternativní technické řešení ze strany uchazečů? 

3a. Připouští-li zadavatel alternativní technické řešení - i přes zadávací dokumentací uváděné 
konkrétní technologie/typy/výrobce/výrobky/systémy, tak takové alternativní technické řešení 

bude promítnuto uchazečem do soupisu prací i přes/do neodpovídající položky? 
 
 
 
Odpověď zadavatele: 

Zadavatel připouští i alternativní řešení technologie PZS, vč. reléového domku, splňující 
požadované funkční parametry PZS. S ohledem na to, že dle Zaváděcího listu č. 34/2003-SZ 
není možné stávající technologii PZS v km 3,641 (P7139), typ AŽD 71, v případě doplnění závor 
připravovat pro provozování na železniční dopravní cestě, je soupis prací zpracován indikativně, 
přičemž bere v potaz typ stávající technologie PZS v km 4,740 (P7140) z důvodu její jednotnosti. 
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Přípustné je ovšem alternativní řešení technologie vnitřní a venkovní výstroje PZS (vč. reléového 

domku a jeho rozměru), přičemž v soupisu prací mohou být uchazečem příslušné neodpovídající 
položky adekvátně nahrazeny.    

 
V podkladech zadávací dokumentace byla u RDS odstraněna část PS 430 11 01 - PZS km 3,641. 
RDS tohoto PS bude zpracována dodavatelem, přičemž pro zohlednění nákladů na její 
vypracování byla do soupisu VON PS430.11.01 doplněna položka č. 3. Dále byly upraveny ZTP 
(viz příloha). 

 
V souvislosti se změnou předmětu plnění Zadavatel upravuje bod 5.3, 5.4 a 13.3 Výzvy k podání 
nabídky takto: 
 
 
5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 17.973.129,- Kč (bez DPH). 

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu materiálu ve výši 12.600,- Kč (bez DPH), který bude 

zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí 

zadávaných stavebních prací.  

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty 

zadavatelem poskytovaného materiálu činí 17.960.529,- Kč (bez DPH). 

 

5.4. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 17.960.529,- Kč je nejvyšší   
      přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve      

      výběrovém řízení. 
 
 
13.3 Nabídková cena bude v návrhu Smlouvy o dílo uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude 

zaokrouhlená na dvě desetinná místa.  

Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 17.960.529,- Kč je nejvyšší 
přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve 
výběrovém řízení. Nabídková cena bude v návrhu Smlouvy o dílo uvedena v Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude zaokrouhlená na dvě desetinná místa. 

 
 
 

V návaznosti na provedenou změnu v zadávací dokumentaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek, která je uvedena v elektronickém systému E-ZAK. 
 
 
 
Přílohy: 
1)Soupis prací a dodávek 

2)ZTP 
3)RDS 
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