_z e T —

Vysokorychlostni trat spojuje

Priloha ¢. 2

Zvlastni technické podminky

~RS 1 ZST Hranice na Moravé";
Predbézny archeologicky vyzkum

1/11



2/11

OBSAH . 1uuueetriissnsserissssssrassssssssssssnssssasssssssassssssssssssnsssssssnssssassasssssssssnsssssssnnssssssansesssssnnsssnssnnes 2
SEZNAM ZKRATEK ..ueetreiissssrssssssssrsssssssssssssnssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssansssssssssssssssssnsssssssnnes 2
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA.....cccccoiismmrieriinsssnnsssssssnssssssssnssssnsssnssssssssassssnssnsnsssnnsns 3
3 A > =Y [ o V=1 = Lo =1 3
1.2 Obecny popis @ UpFesNEni roZSahU PAV .........cicuuiiiiiiiiiisieiiin s et s st e s 3
2.  PODKLADY PRO ZPRACOVANI ....occcuiierrimsiiassssnssssssssnssssssssnssssssssnssssssssnssssssssnssssnensnnens 3
2.1 Zavazné podKlady Pro ZpraCoVaANni.........eiiieuuuiiiieiiiiisieiiine e e e e earaa 3
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI .....cccoeursssnssssssssssssssssssssssnsssssnsssssnsssssnsssssssssssnssssnns 4
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI......ccocerrinrrsssssssnsssssnsssssnsssssnsssssnssssanssssssssssansnnes 4
V=7 <To] o Y=Yl L= 4
4.2  Specifikace pozadovanych Metod PAV ........ciiiiiiiieiiiriiiiiiieiee e eress e erneerae e e e eanns 4
VG BN @ oY= Yol Y=Y o To =T = V2 4 VA o T=T 7 NV 6
4.4  Obecné pozadavky na PAV v ramci jednotlivych metod PAV .........ccovvviveiiiiineiinennennn. 6
4.5 Harmonogram a limity poZadovanych metod..........ccuiiiiiiiiiiiiiiiiin e 7
5.  SPECIFICKE POZADAVKY ...cccoutissrssassssssssassssssssassssssssnsssssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssnsssnsssn 7
5.1  Zpracovani podkladl, struktura 0deVzdani ..........cecveeeeereeeiireeeiieeecieeeerieeeereeeeree e 7
5.2 Zakladni harmonogram zpracovaAni Dila ..........cviieiiiiiiieiiiiiiceeiii e 9
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY ....coccrrurrsanmssnssssssssnssssssssnssssnsssnssssssssnssssnsssns 10
20 - -3 1 1o ] 11

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

AMCR........... Archeologickd mapa Ceské republiky
PAV.......ceeueee Predbézny archeologicky vyzkum

RS..ccirrmurrnnses Rychlé spojeni

SAS.....ceveiiee Statni archeologicky seznam

(7 2 Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC ......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
VRT......oeecee Vysokorychlostni trat

ZAV.....oruneas Zachranny archeologicky vyzkum

.4 ) . Zvlastni technické podminky
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Predmét zadani

1.1.1 Predmétem Dila je realizace ,PFedbézného archeologického vyzkumu v trase ZST
Hranice na Moravé" (dale jen ,PAV ZST Hranice") v ramci stavby ,RS 1 ZST Hranice
na Moraveé" (dale jen ,ZST Hranice") dle specifikace uvedené v téchto ZTP.

1.2 Obecny popis a upresnéni rozsahu PAV

1.2.1 PAV ZST Hranice bude proveden v plode trvalych a docasnych z&borl budouci trasy
stavby. Celkové se jedna o Usek dlouhy cca 9,5 km a o plochu cca 54 ha zastoupenou v
katastrech obci Drahotuse, Hranice, Jezernice (neni soucasti PAV), Klokoci, Slavi¢ (neni
soucasti PAV) a Velka u Hranic.

1.2.2 Predmétem realizace PAV ZST Hranice jsou vybrané prospekéni metody specifikované
v kapitole 4 téchto ZTP.

1.2.3 Specifikace ploch je uvedena v ¢asti 2.1.1.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Specifikace predpoklddanych ploch zdjmového zemi PAV rozdé&leného podle katastrl viz

tabulka:
Katastralni Gzemi Druh pozemku Trvalé vynéti Docasné vynéti
ha ha
Drahotuse Lesni pozemek 0,10 0,04
(631949) —
Orna puda 18,60 16,56
Ostatni plocha 0,13 0,29
Ovocny sad 0,76 0,00
Trvaly travni porost 1,66 0,21
Zahrada 1,47 0,02
CELKEM 22,72 17,12
Hranice Lesni pozemek 0,09 0,06
(647683) —
Orna puda 0,09 2,50
Ostatni plocha 0,44 1,05
Trvaly travni porost 0,00 1,01
Zahrada 0,02 0,14
CELKEM 0,64 4,76
Kloko¢i Orné plda 0,35 2,34
(666459) - -
Trvaly travni porost 0,02 0,09
Zahrada 0,02 0,02
CELKEM 0,39 2,45
Velka u Hranic Lesni pozemek 0,00 0,01
(778184) ——
Orna puda 0,15 0,46
Ostatni plocha 0,27 0,20
Trvaly travni porost 2,11 1,85
CELKEM 2,53 2,52




4/11

CELKEM Lesni pozemek 0,19 0,11
Orné plda 19,19 21,86
Ostatni plocha 0,84 1,54
Ovocny sad 0,76 0,00
Trvaly travni porost 3,79 3,16
Zahrada 1,51 0,18
CELKEM 26,28 26,85

2.1.2

2.1.3

3.
3.1.1

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1

Digitalni podoba docasnych a trvalych zébord (ve forméatu .shp, ptipadné .dwg / .dgn)
je soucasti téchto ZTP jako Priloha 7.1.1 téchto ZTP, ktera bude dodana Zhotoviteli praci
po podpisu SOD.

Zprava o posouzeni pyrotechnickych rizik, kterd bude dodadna Zhotoviteli praci po
podpisu SOD.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Koordinace s dal$imi zdméry SZ a ostatnich investorl bude probihat dle pokynd
Objednatele a aktudlni situace v priib&hu zpracovani predmétu plnéni. Jedna se zejména
0 zameér:

e RS 1 VRT Prosenice — Ostrava-Svinov, II. ¢ast, Hranice na Moravé - Ostrava-
Svinov" (dale jen ,Moravska brana IIV).

e RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, 1. ¢ast, Prosenice - Hranice na Morave" a
~RS 1 VRT Brodek u Pferova — Prosenice" (dale jen ,Moravska brana I* a ,Sjezd
Olomouc").

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VSeobecné

Pozadavky na realizaci PAV jsou stanoveny témito ZTP. Objednatel si vyhrazuje pravo
realizaci vyzkumu korigovat v zavislosti na jeho prib&Zném vyhodnocovani. Nezbytny
souhlas vlastnika / spravce / uzivatele nemovitosti se vstupem na pozemek potfebny
pro realizaci pozadovanych metod PAV (viz body 4.2.2 az 4.2.8) si bude zajistovat
Zhotovitel prib&Zn& sdm a ocenéni této &innosti zahrne do Rozpisu ceny, ktery je
Piilohou 3 ndvrhu Smlouvy. Zajistovani vstupu na pozemky bude probihat v reZimu
zakona ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby strategicky vyznamné infrastruktury,
ve znéni pozdé&jsich predpist, pripadné zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdé&jsich predpisi.

V pripadé, Ze Zhotoviteli nebude umoznén vstup na pozemek ze strany vlastnika /
spravce / uzivatele nemovitosti, Zhotovitel o této skutecnosti neprodlené informuje
Objednatele.

Pribéh realizace PAV bude pribézné v pravidelnych intervalech kontrolovdn v rdmci
kontrolnich dnl a odsouhlasovédn. Objednatel si vyhrazuje pravo nahlizet
do dokumentace, vyzkumného deniku PAV a do digitalniho Glozisté.

Specifikace pozadovanych metod PAV

Obecna specifikace pozadovanych metod PAV:
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

e PoZadované metody vychazeji z potfeby komplexni prospekce tak, aby doslo k co
moznad nejpodrobnéjSimu zjiSténi a predikci rozsahu a intenzity zastoupenych
archeologickych situaci (archeologickych rizik) v dotéeném Useku ZST Hranice.

e Pozadované metody se budou podle potfeby vzajemné doplfovat i prekryvat.

e Zhotovitel vypracuje plan prospekci PAV tak, ze provede selekci zajmovych ploch ve
vztahu k moZnostem poZadovanych prospekcnich metod a navrhne jejich casovy
plan. Tento plan bude predlozen Objednavateli ke schvaleni v rdmci Zpravy za Etapu
¢. 1. pInéni jako ,Realizacni projekt PAV".

e Vystupem PAV bude zavéreCna zprava ve standardizovaném formatu bézné
pouZivaném pro nalezové archeologické zprévy za projekt typu Prlzkum. Zprava
bude obsahovat podrobné vysledky uvedenych metod PAV (4.2.2 az 4.2.8).

Reserse pisemnych a mapovych pramenti: Reser$e bude vychazet z archeologickych
/ historickych pramen( obsazenych v: (i) Archeologické databazi Cech; (ii) ve Statnim
archeologickém seznamu CR; (iii) v Archeologické mapé CR; (iv) v N&lezovych zpravéach
ulozenych v Archeologickych Ustavech AV CR nebo v archivech regiondalnich muzei; (v)
v odborné literatufe. Soudasti redersi bude i studium starych mapovych podkladl (napf.
ortofotografickych, historickych, geologickych, pldnich pokryvd, rekonstrukénich
vegetacnich map, klimatickych atp.) a daldich relevantnich pramend (napf. studium
verejné dostupné Analyzy vyskopisu - LiDARu). Vystup: Zprava bude obsahovat
georeferencovany podrobny popis vSech archeologickych situaci zjiSténych v prostoru
Gseku ZST Hranice v obalové zéné o poloméru 1 km od hranice zaboru.

Geofyzikalni prospekce: Geofyzikalni prospekce bude sestdvat z: (i) Plosné
magnetometrie pfi minimalni hustoté méfenych bodd 0,25 x 0,5 m; (ii) pfipadné /
dopliikové dle potfeby ze samostatnych profill georadaru pfi minimalni hustoté
mé&tenych bodd 0,1 x 0,25 m; (iii) pfipadné& / doplfikové dle potfeby ze samostatnych
profild elektrické odporové metody (ERT) pfi minimalni hustoté mérenych bodl 1 x 0,5
m. Zhotovitel dale uvede datum meéreni a popis stavu terénu. Vystup: Zprava bude
obsahovat technickou zpravu, popis nalezovych situaci a obrazové pfilohy s vysledky
meéreni a jejich interpretaci. Digitalni pfilohy budou obsahovat originalni geofyzikalni
data, georeferencované vystupy a interpretace zpracované v geografickych informacnich
systémech (GIS) a geodatabazi.

Povrchovy sbér: Povrchovy sbér bude proveden systematicky v otevienych plochach
(pole). Zhotovitel zvoli, popie a odlvodni volbu metody sbérl v souladu se standardy
(napf. podle Kuna 2004 nebo Dresler 2016). Tzn. Zhotovitel definuje priichod plochou
umozhujici ziskani dostatk( dat pro kulturn&-chronologickou determinaci a korelaci jejich
hustot s hustotou ostatnich jev. Dale Zhotovitel uvede polet pracovnikd, popis stavu
povrchu sbiraného pole, datum, popfipadé dalsi informace. Vystup: Zprava bude
obsahovat fotodokumentaci movitych archeologickych nalezd a terénnich praci, popis
nalezovych situaci a vysledky ze sbiranych ploch vcéetné interpretace. Vysledky budou
predlozeny Objednateli jak ve formé& mapovych podkladl zpracovanych v geografickych
informaénich systémech (GIS), tak ve formé& geodatabdze (seznam nalezd s uvedenim
ndzvu katastralniho UGzemi ¢&isla sackl, pocet kusl, druh, dataci ndlezl a
fotodokumentaci). Zhotovitel na své naklady =zajisti zpracovani a predani
archeologického materidlu do pfislusné sbirkotvorné organizace, vcetné pripadné
konzervace predmétd.

Detektorovy préizkum: Detektorovy prizkum bude proveden v celé plose sledovaného
Gseku ZST Hranice vyjma tézko dostupnych terénl (husty podrost atp.) s ohledem na
minimalizaci destrukce terénu. Zhotovitel zvoli, popise a odlvodni volbu metody. Tzn.
Zhotovitel definuje prichod plochou umoZfujici ziskéni dostatkl dat pro kulturné-
chronologickou determinaci a korelaci jejich hustot s hustotou ostatnich jevd. Dale
Zhotovitel uvede pocet pracovnikd, popis stavu povrchu terénu, datum, poptipadé dalsi
informace. Vystup: Zprava bude obsahovat fotodokumentaci movitych archeologickych
nalezl a terénnich praci, popis nalezovych situaci a vysledky ze zkoumanych ploch
véetné interpretace. Vysledky budou predlozeny Objednateli jak ve formé mapovych
podkladl zpracovanych v geografickych informacnich systémech (GIS), tak ve formé
geodatabdze (seznam nalezl s uvedenim nazvu katastralniho Uzemi ¢&isla sac¢kd, pocet
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

kusl, druh, dataci nalezd a fotodokumentaci). Zhotovitel na své naklady zajisti
zpracovani a predani archeologického materialu do prislusné sbirkotvorné organizace,
véetné pripadné konzervace predmétd.

rv o

Batymetricka prospekce v prostoru zakladani mostnich piliFi ve vodnim toku:
Neobsazeno.

Mikrosondaze: MikrosondaZe budou provedeny v tézko dostupnych terénech (husté
podrosty, lesy), kde nebude mozné vyuZzit Zadnou z poZadovanych metod uvedenych
v bodech 4.2.3 a 4.2.4. Rucné kopané sondy budou o velikosti maximalné 80 x 80 cm a
o Cetnosti cca 10 sond / ha. Vystup: Zprava bude obsahovat fotodokumentaci, popis
nalezovych situaci a vysledky dokumentace zachycenych souvrstvi. Vysledky budou
predlozeny Objednateli jak ve formé& mapovych podkladl zpracovanych v geografickych
informacnich systémech (GIS), tak ve formé geodatabaze. Zhotovitel na své naklady
zajisti zpracovani a predani archeologického materidlu do pfislusné sbirkotvorné
organizace, v&etné piipadné konzervace pfedmétd.

Leteckd prospekce: Leteckd prospekce bude provedena v Useku ZST Hranice
s pravd&podobnosti vyskytu porostovych p¥iznakl. Prospekce bude provedena dronem
nebo nizko leticim letadlem s medialnimi vystupy v kvalité minimalné 4K / 1080p a 12
mpx. Zhotovitel déle uvede datum a hodinu snimkovani. Vystup: Sikmé snimky /
ortofoto. Zprava bude obsahovat fotodokumentaci, popis nalezovych situaci a vysledky
ze zkoumanych ploch véetné interpretace, a dale vyhodnoceni ptiznakl v $ir$im
kontextu, zejména historickych map. Vysledky budou predlozeny Objednateli také ve
formé& mapovych podkladl zpracovanych v geografickych informacnich systémech (GIS).

Obecné pozadavky na PAV

Zhotovitelem PAV miZe byt pouze organizace s opravn&nim provadét archeologicky
vyzkum ve smyslu § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
a zaroven s platnou Dohodou o rozsahu a podminkach provadéni archeologickych
vyzkumd s AV CR (ddle jen ,opravnéna organizace") nebo konsorcium téchto
organizaci; pfi¢emz tato opravnéni musi byt v souladu s Gzemni plsobnosti, do které

spadé budouci stavba ZST Hranice na Moravé.

PoZzadované metody, které jsou striktné nedestruktivniho charakteru a nepredpokladaji
7adnou manipulaci s archeologickym materidlem (reSer$e archeologickych pramend,
geofyzikalni prospekce, batymetrickd prospekce a letecka prospekce) mohou byt
realizovany pravnickymi nebo fyzickymi osobami, které opravnéni provadét
archeologicky vyzkum ve smyslu § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci nemaji, podobné jako nemaji platnou Dohodu o rozsahu a podminkach provadéni
archeologickych vyzkum@ s AV CR, avéak disponuji potfebnou zplsobilosti a potfebnym
pristrojovym vybavenim (viz body 4.2.2 az 4.2.8 a 4.4.1 az 4.4.7 téchto ZTP, déle jen
~organizace bez opravnéni“). Organizace bez opravnéni bude / budou soucasti
konsorcia organizaci, kde alespon jedna organizace je opravnénou organizaci nebo bude
/ budou v roli poddodavatele Zhotovitele.

V pfipadé, Ze PAV bude realizovan pouze jednim Zhotovitelem, musi jim byt vzdy
opravnénd organizace. V pfipadé, ze PAV bude realizovan Zhotovitelem ve formé
konsorcia organizaci, musi byt alespon jedna z nich opravnénou organizaci.

Obecné pozadavky na PAV v ramci jednotlivych metod PAV

Rederde pisemnych a mapovych podklad(: Zhotovitelem miZe byt opravnéna organizace
i organizace bez opravnéni ¢i jejich konsorcium.

Geofyzikalni prospekce: Zhotovitelem miZe byt opravnéna organizace i organizace
bez opravnéni &i jejich konsorcium.

Povrchovy sbér: Zhotovitelem mdlZe byt pouze opravn&nd organizace & jejich
konsorcium.

Detektorovy priizkum: Zhotovitelem miZe byt pouze opravnéna organizace &i jejich
konsorcium.
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4.4.5
4.4.6

4.4.7

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6
4.5.7

4.5.8

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Batymetricka prospekce: Neobsazeno.

Mikrosondaze: Zhotovitelem mUiZe byt pouze oprédvnénd organizace & jejich
konsorcium.

Letecka prospekce: Zhotovitelem miZe byt oprédvnénd organizace i organizace bez
opravnéni ¢i jejich konsorcium. Zhotovitel musi disponovat vSemi platnymi opravnénimi
k provozu bezpilotnich prostfedkd a jejich drzeni.

Harmonogram a limity pozadovanych metod

Obecné pozadavky na harmonogram pozadovanych praci: Zhotovitel vypracuje
Realizacni projekt PAV tak, ze provede selekci zajmovych ploch ve vztahu k moznostem
pozadovanych prospekénich metod a urdi jejich rdmcovy Casovy plan. Tento Realizac¢ni
projekt PAV bude predlozen Objednavateli ke schvaleni v ramci Etapy ¢. 1 plnéni
spolecné s bodem 4.3.2.

Rederde pisemnych a mapovych podkladd: Bez limitl. Bude provedena v ramci Etapy
¢. 1 pInéni.

Geofyzikalni prospekce: Limitovana zemédélskymi pracemi. Prospekce bude
provedena bezprostiedné po provedeni sklizng&, primarné na ¢asném jare, pfipadné na
podzim.

Povrchovy sbér: Limitovan ro¢nim obdobim a zemé&délskymi pracemi. Prlizkum bude
proveden bezprostfedné pred prvnimi zemédélskymi pracemi, primarné na konci zimy,
pfipadné na podzim po sklizni. Povrchovy sbér bude proveden pouze na plochach
vhodnych pro pouziti této metody - na polich. Sbér na osetych polich nebo na polich se
vzrostlou vegetaci je vyloucen.

Detektorovy priizkum: Limitovan roénim obdobim a zemédé&lskymi pracemi. Prlizkum
bude proveden bezprostifedné pred prvnimi zemédélskymi pracemi, primarné na konci
zimy, ptipadné na podzim po sklizni. Prizkum bude proveden i na neoranych plochach -
na loukach a v lesich. Limitem budou pouze husté podrosty, kde nelze priizkum provést.
Prlizkum na osetych polich nebo na polich se vzrostlou vegetaci je vyloucen.

Batymetricka prospekce: Neobsazeno.

Mikrosondaze: Tato metoda bude provedena v tézce dostupnych terénech (husty
podrost) a v lesich, mimo zemédélsky obdélavané plochy. Limity: Ize provadét celoro¢né.
Limitem mGze byt podmadceny terén, popfipadé zmrzla plda v zimnich mésicich.

Letecka prospekce: Prospekce bude provedena v obdobi vegetaéniho rlstu / v plné
vegetaci (v obdobi vhodném pro danou metodu). Déle bez limitd.

SPECIFICKE POZADAVKY

Zpracovani podkladi, struktura odevzdani

Data z méreni, jejich zpracovani, vyhodnoceni a dalsi vystupy budou Zhotovitelem
predkladana v digitdlni formé bez zbytec¢ného odkladu po provedeni méreni dle bodu
¢. 5.2 téchto ZTP prostiednictvim sdileného datového ulozisté SZ. Sdilené datové
Ulozisté bude Zhotoviteli zpfistupnéno po podpisu Smilouvy. Objednatel si vyhrazuje
pravo umoznit pristup do datového Ulozisté tfetim stranam. O této skutecnosti bude
Objednatel Zhotovitele neprodlené informovat. Zhotoviteli bude umoznéno sdileni
pfistupu tfetim stranam pouze po pisemném odsouhlaseni Objednatelem.

Pfed zahajenim praci je Zhotovitel povinen dodrzet ohlasovaci povinnosti vyplyvajici
z platné legislativy. V ramci pripravnych praci Zhotovitel zajisti povoleni ke vstupu
na dotéené pozemky a dal$i nezbytnd povoleni. Vzor dopisu k obesléni vlastnikl
dotéenych nemovitosti bude predlozen Objednateli k odsouhlaseni.

V ramci prvni dil¢i etapy Zhotovitel vypracuje a predlozi Realiza¢ni projekt PAV, ktery:

5.1.3.1  Upfesni a rozvine vyhled harmonogramu prospekcnich praci;



8/11

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.3.2 navrhne metodu prospekcnich praci v souladu se standardy;
5.1.3.3 navrhne aplikaci prospekcénich metod na jednotlivych pozemcich / Gzemi.

Zhotovitel praci bude pribézné predkladat doklady o projedndni s vlastniky dotéenych
pozemkU a staveb.

Zhotovitel bude v pribéhu realizace PAV Ffadné vést vyzkumny denik. Objednatel si
vyhrazuje pravo k nahlédnuti do vyzkumného deniku, a to bez zbyte¢ného odkladu.
Po dokonceni praci pfeda zhotovitel original vyzkumného deniku objednateli.

Zhotovitel povede vyzkumny denik a zavazuje se po celou dobu provadéni PAV v ném
zaznamenat veskeré skutec¢nosti podstatné z hlediska plnéni zakazky. Vyzkumny denik
bude odpovédny pracovnik zhotovitele na pozadani predkladat odpovédnému
pracovnikovi objednatele ke kontrole a k podpisu. Dohody ucinéné ve vyzkumném
deniku jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak ménit ustanoveni této smlouvy.
Dohodou se rozumi shodny projev vile zapsany ve vyzkumném deniku a podepsany
obéma smluvnimi stranami.

Ostatni podklady pro zpracovani - vystupy obecné

a) Jednotlivé datové vrstvy a nahledy grafickych vystupd budou ve spolupraci
s Objednatelem konfrontovany, objektivizovany a nasledné aktualizovany.

Ostatni podklady pro zpracovani - textové, tabulkové a grafické vystupy

a) Textova a tabulkova ¢ast bude zpracovana a odevzdana v oteviené formé ve formatu
DOCX, XLSX) a v uzavrené formé ve formatu PDF/A.

b) Medialni vystupy budou predkladany v kvalité minimalné 4K / 1080p a 12 mpx. Videa
budou predloZzena ve formatu MP4 nebo MKV, pfipadné AVI. Fotografie ve formatu
JPEG, JPG, PNG, TIFF nebo RAW.

c) Obrazové vystupy budou predkladany v kvalité minimalné 300 dpi, 24-bit true color
ve formatu PNG, pfipadné TIFF nebo JPG, JPEG.

Ostatni podklady pro zpracovani - vystupy z geografickych informacnich
systémil

a) Vysledna vektorova data je mozné odevzdat nejlépe ve formatu souborové
geodatabaze Esri (FGDB), pfip. shapefile (SHP) s naplnénymi popisnymi atributy
a zaroven v projektu primarné MXD nebo APRX, pripadné v projektu QGZ.

b) Graficka Cast - vykresy a schémata: Vysledna grafickd data budou odevzdana
ve formatu ESRI SHP v soufadném systému S-JTSK (S-JTSK Krovak East North,
EPSG 5514, Wkid102067) a zobrazena primarné v projektech ArcGIS 9.x / ArcGIS
Pro 3.x a vy$&i nebo v QGIS 3.xx.x ve formatech MXD/ APRX na zakladé pozadavk{
Objednatele. Vysledné projekty MXD/ APRX nebo QGZ vcéetné tiskovych sestav
(layout) budou odpovidat ti§t&nym vystuptim a budou opatieny relativnimi cestami.
U grafickych dat zpracovanych a odevzdanych ve formatech ESRI bude dodrzena
topologicka Ccistota dat. Jednotlivé soubory budou doplnény o popisnou databazi
(atributovou c¢ast).

Uprava rasterizovanych vykres:

a) Barevnost bude redukovana na 256 barev tak, aby nedoslo ke snizeni vypovidaci
schopnosti rastru.

a) Rastr bude ofezan hranici feSeného Uzemi (hranice je dana spravnim Uzemim
pfipadné rozsahem vykresu) s 10 m pfesahem. V feSeném Uzemi bude nahrazena
bild barva (RGB 255, 255, 255) bilou barvou s posunutym RGB kdédem (254, 255,
255). Podklad mimo Fesené Uzemi bude v bilé barvé (RGB 255, 255, 255).

b) Soubory TIF budou transformovany do soufadnic S-JTSK Krovak EastNorth
s pouZitim spravnich hranic CR 1:10 000 CUZK. Transformace bude provedena bez
fyzického natoceni rastru, vysledny TIF bude doplnén o TFW (obsahuje informace
o transformaci).

Kompletni vysledky a vyhodnoceni budou zpracovany do Zavérecné zpravy PAV.



5.1.12
5.1.13

Zavérecna zprava PAV a jednotlivé dil¢i dokumenty budou vypracovany v ¢eském jazyce.

Definitivni odevzdani dokumentace bude provedeno:

e vlistinné podobé& v poétu 1 soupravy, se zpracovdnim veskerych pozadavkd
a pfipominek Objednatele.

e v elektronické podobé bude provedeno 2 x datovy nosi¢ — Zavére¢na zprava PAV ZST
Hranice véetné vsech pfiloh.

5.2 Zakladni harmonogram zpracovani Dila
5.2.1 Realizace PAV ZST Hranice je pldnovand na 12 mésicd. Jednotlivé dil¢i etapy jsou
popsany v nasledujici tabulce:
Diléi Doba Popis ¢innosti provadénych v Diléi Podminky dokonceni PInéni
etapa pinéni etapé Dilci etapy
1. Diléi | do 2 e Vypracovani Realizacniho projektu PAV; | Pfedavaci protokol k dané | 35 %
etapa meésict e vypracovani reSerSe archeologickych dil¢i etapé. Soucasti bude
od nabyti pramend; Realizacni projekt PAV,
uéinnosti | e zahajeni zajistovani povoleni ke vstupu dokumenty prokazujici
Smlouvy na pozemky; zajisténi prvnich povoleni,
e zahajeni prospekcnich praci; informace o zahajeni
o transfer dat na ulozisté Objednatele. prospekci a prvni transfer
dat.
2. Diléi |do1 e Realizace pozadovanych metod PAV Pfedavaci protokol k dané 5%
etapa mésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od o pribézné zajitovani povoleni ke vstupu | dil¢i zprava o pribéhu
ukonceni na pozemky; praci.
1. dilgi o pribézné zajistovani povoleni ke vstupu
etapy na pozemky;
o predani prvnich vysledkd prospekénich
metod PAV;
 transfer dat na UloziSté Objednatele.
3.Diléi |do 1 e Realizace pozadovanych metod PAV Pfedavaci protokol k dané 5 %
etapa meésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od o priibézné zajistovani povoleni ke vstupu | diléi zprava o priibéhu
ukonceni na pozemky; praci a predavaci protokol
2. dilgi o pribé&zné predavani vysledkl o transferu dat.
etapy prospekénich metod PAV;
o transfer dat na ulozisté Objednatele.
4. Diléi |do 1 e Realizace pozadovanych metod PAV Pfedavaci protokol k dané 5 %
etapa meésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od o pribézné zajifovani povoleni ke vstupu | dil&i zprava o pribéhu
ukonceni na pozemky; praci a predavaci protokol
3. dilgf o pribézné predavani vysledkd o transferu dat.
etapy prospekcnich metod PAV;
o transfer dat na ulozisté Objednatele.
5.Diléi |do 1 e Realizace pozadovanych metod PAV Pfedavaci protokol k dané 5 %
etapa mésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od o pribézné zajisfovani povoleni ke vstupu | dil&i zprava o pribéhu
ukonceni na pozemky; praci a predavaci protokol
4. dilgf o pribézné predavani vysledkd o transferu dat.
etapy prospekcnich metod PAV;
o transfer dat na ulozisté Objednatele.
6. Dil¢i |[do 1 e Realizace pozadovanych metod PAV Pfedavaci protokol k dané 5 %
etapa mésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od o pribézné zajifovani povoleni ke vstupu | dil&i zprava o pribéhu
ukonceni na pozemky; praci a predavaci protokol
5. diléi o pribézné predavani vysledkd o transferu dat.
etapy prospekcnich metod PAV;
o transfer dat na uUlozisté Objednatele.
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7.Diléi |do1l Realizace poZadovanych metod PAV Predavaci protokol k dané 5 %
etapa mésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od pribézné zajistovani povoleni ke vstupu | dil¢i zprava o pribéhu
ukonceni na pozemky; praci a pfedavaci protokol
6. dilei pribézné predavani vysledkl o transferu dat.
etapy prospekcnich metod PAV;
transfer dat na ulozisté Objednatele.
8. Dilci |do 1 Realizace pozadovanych metod PAV PFedavaci protokol k dané 5%
etapa mésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od pribézné zajistovani povoleni ke vstupu | dil¢i zpréva o pribéhu
ukonceni na pozemky; praci a predavaci protokol
7. dilgi pribé&zné predavani vysledkd o transferu dat.
etapy prospekcnich metod PAV;
transfer dat na ulozisté Objednatele.
9. Diléi |do 1 Realizace pozadovanych metod PAV PFedavaci protokol k dané 5%
etapa mésice a s nimi souvisejicich praci; dil¢i etapé. Soucasti bude
od pribézné zajistovani povoleni ke vstupu | dil&i zpréva o pribé&hu
ukonceni na pozemky; praci a predavaci protokol
8. dilef pribé&zné predavani vysledkd o transferu dat.
etapy prospekcnich metod PAV;
transfer dat na ulozisté Objednatele.
10. do 2 Ukonceni vSech prospekénich praci; Protokol o provedeni Dila, 25 %
Dilci mésici odevzdani vsech zprav; jehoz soucasti bude
etapa od odevzdani vSech movitych findIni verze Zavérecné
ukonceni archeologickych nalezd do piislusnych zpravy PAV a finalni
9. dilci organizaci; predavaci protokol o
etapy finalni transfer dat na uUlozisté transferu dat.
Objednatele;
vypracovani a odevzdani zavérecné
zpravy.

6.
6.1.1

6.1.2

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednavatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumenttim a vnitinim predpisim
na svych webovych strankach:

https://www.spravazeleznic.cz/ v sekci ,0 nas / VnitFni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-
spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/



https://www.spravazeleznic.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

7.1.1 DigitaIni podoba doc¢asnych a trvalych zéborl stavby ZST Hranice na Moravé

Zpracovala:
Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
Sprava Zeleznic, statni organizace
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