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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Stavba: Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby 

Označení stavby: veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 

Dlážděná 1003/7 

110 00, Praha 1, Nové Město 

Zástupce investora: Stavební správa západ 

Sokolovská 178/1955, 

190 00, Praha 9 

Kraj: Plzeňský 

Okres: Rokycany 

Trať dle č. JŘ č. 175 – Rokycany - Nezvěstice 

Traťový úsek dle č. TÚ: č. 0411 – Rokycany - Nezvěstice 

Kategorie trati: regionální trať 

  

 



  Příloha č. 3.1.a) II - Zvláštní technické podmínky  
ZTP/P/01/14 

 

3 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Dle požadavků Smlouvy o dílo (SOD) a dle požadavků všeobecně technických podmínek (VTP) 
bude dokumentace projednána. Kontaktní zástupci Objednatele, ve věcech technických: 

JMÉNO TELEFON/ EMAIL SPECIALIZACE 

Ing. Jana Bohatá 
+420 970 524 406; 606 045 960 
bohata@szdc.cz 

Celková koncepce zpracování 
dokumentace 

Další kontaktní zástupci Objednatele jak ve věcech smluvních, tak ve věcech technických 
viz příslušná SOD projektu stavby. 

2.2 V rámci zpracování dokumentace stavby musí být provedena koordinace s připravovanými 
případně aktuálně zpracovávanými investičními akcemi: 

INVESTIČNÍ AKCE 
STUPEŇ 

DOKUMENTACE 
INVESTOR 

ODEVZDÁNÍ 

Zvýšení bezpečnosti na železničních 
přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice 

Přípravná 
dokumentace 

SŽDC s.o. 
06/2013 

Úsek Rokycany – Nezvěstice, PZS v km 
0,348 

Realizační 
dokumentace 

SŽDC s.o. 
2013 

2.3 Pro zpracování dokumentace stavby jsou v příloze zvláštních technických podmínek (ZTP) 
doložené následující technické podklady: 

- Příloha č.1 – Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice – Přípravná dokumentace 

- Příloha č.2 – Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice – Posuzovací protokol 

- Příloha č.3 – Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku  

 Rokycany – Nezvěstice – Přípravná dokumentace 

- Příloha č.4 – Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku  

 Rokycany – Nezvěstice – Posuzovací protokol 

- Příloha č.5 – Záměr projektu stavby 

2.4 Předmětem zakázky je zpracování projektu stavby „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“, 
která bude v obsahové náplni zahrnovat stavbu Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice a 
stavby Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice. 

2.5 Objektová skladba bude zachována dle stavby Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice a do 
této budou včleněné stavební objekty a provozní soubory zahrnuté do staveb Zvýšení 
bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice. V souhrnu jsou 
jednotlivé stavby rozčleněné následně:  

 
STAVBA: 
Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice: 

- PS 01-01-01 ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 

- PS 02-01-01 ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení 

- PS 04-01-01 ŽST Příkosice, staniční zabezpečovací zařízení 

- PS 05-01-01 ŽST Nezvěstice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 

- PS 00-02-01 Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE 

- PS 00-02-02 Rokycany – Příkosice, přenosový systém 

- PS 00-02-05 Rokycany – Nezvěstice, úprava stávající kabelizace SŽDC 

- PS 01-02-01 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, místní kabelizace 

- PS 02-02-01 ŽST Mirošov, místní kabelizace 

- PS 04-02-01 ŽST Příkosice, místní kabelizace 

- PS 01-02-02 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, telefonní zapojovač 

- PS 01-02-04 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS 
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- PS 02-02-02 ŽST Mirošov, telefonní zapojovač 

- PS 02-02-05 ŽST Mirošov, EZS 

- PS 02-02-07 ŽST Mirošov, sdělovací zařízení 

- PS 04-02-02 ŽST Příkosice, telefonní zapojovač 

- PS 04-02-05 ŽST Příkosice, EZS 

- PS 04-02-07 ŽST Příkosice, sdělovací zařízení 

- PS 01-02-03 Rokycany – Mirošov, rozhlasové zařízení 

- PS 02-02-03 ŽST Mirošov, rozhlasové zařízení 

- PS 02-02-04 ŽST Mirošov, informační systém 

- PS 02-02-06 ŽST Mirošov, kamerový systém 

- PS 03-02-01 Mirošov - Příkosice, rozhlasové zařízení 

- PS 04-02-03 ŽST Příkosice, rozhlasové zařízení 

- PS 04-02-04 ŽST Příkosice, informační systém 

- PS 04-02-06 ŽST Příkosice, kamerový systém 

- PS 00-02-03 Rokycany - Příkosice, úpravy TRS, MRS 

- PS 00-02-04 Rokycany – Příkosice, DDTS ŽDC 

- PS 02-03-01 ŽST Mirošov, DŘT 

- PS 04-03-01 ŽST Příkosice, DŘT 

- PS 00-03-01 ED SŽDC Plzeň, doplnění DŘT 

- PS 02-03-02 ŽST Mirošov - TS 22/0,4 kV 

- PS 02-03-03 ŽST Mirošov - úpravy rozvodů nn ve V.B. 

- SO 01-10-01 Rokycany - Mirošov, železniční svršek 

- SO 02-10-01 ŽST Mirošov, železniční svršek 

- SO 03-10-01 Mirošov - Příkosice, železniční svršek 

- SO 04-10-01 ŽST Příkosice, železniční svršek 

- SO 05-10-01 Příkosice - Nezvěstice, železniční svršek, spodek 

- SO 01-10-01.1 Rokycany - Mirošov, vlečka Kovohutě Rokycany 

- SO 01-10-01.2 Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany 

- SO 01-10-01.3 Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná 

- SO 01-10-01.4 Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek 

- SO 02-10-01.1 ŽST Mirošov, kolejiště DKV 

- SO 03-10-01.1 Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel 

- SO 04-10-01.1 ŽST Příkosice, vlečka Příkosická zemědělská 

- SO 90-10-01 Rokycany – Nezvěstice, vystrojení trati 

- SO 01-11-01 Rokycany - Mirošov, železniční spodek 

- SO 02-11-01 ŽST Mirošov, železniční spodek 

- SO 03-11-01 Mirošov - Příkosice, železniční spodek 

- SO 04-11-01 ŽST Příkosice, železniční spodek 

- SO 05-11-01 Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek 

- SO 01-12-01 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí 

- SO 01-12-02 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan 

- SO 01-12-03 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť 

- SO 01-12-04 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan 

- SO 02-12-01 Mirošov, nástupiště 

- SO 03-12-01 Mirošov - Příkosice, nástupiště zast. Mirošov město 

- SO 03-12-02 Mirošov - Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka 

- SO 04-12-01 ŽST Příkosice, nástupiště 

- SO 01-13-01 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém 

- SO 01-13-02 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační 
systém 

- SO 01-13-03 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť, orientační systém 

- SO 01-13-04 Rokycany – Mirošov, nástupiště zast.Hrádek u Rokycan, orientační systém 
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- SO 02-13-01 ŽST Mirošov, nástupiště, orientační systém 

- SO 03-13-01 Mirošov – Příkosice, nástupiště zast. Mirošov město, orientační systém 

- SO 03-13-02 Mirošov – Příkosice, nástupiště zast. Příkosice, orientační systém 

- SO 04-13-01 ŽST Příkosice, nástupiště, orientační systém 

- SO 01-14-07 přejezd v ev. km 3,900 

- SO 01-14-16 přejezd v ev. km 7,104 

- SO 01-14-17 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895 

- SO 01-14-18.1 Rokycany - Mirošov, přejezd vlečka Kovohutě Rokycany km 0,126 

- SO 03-14-01 přejezd v ev. km 8,121 

- SO 03-14-02 přejezd v ev. km 8,917 

- SO 03-14-03 Mirošov - Příkosice, přejezd km 9,010 

- SO 03-14-04 přejezd v ev. km 9,692 

- SO 05-14-01 přejezd v ev. km 13,278 

- SO 01-20-01 Rokycany - Mirošov, Most v ev. km 3,689 

- SO 03-20-01 Mirošov - Příkosice, Most v ev. km 9,116 

- SO 03-20-02 Mirošov - Příkosice, Most v ev. km 9,296 

- 01-21-01 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,106 

- 01-21-02 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,528 

- 01-21-03 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,761 

- 01-21-04 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,819 

- 01-21-05 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,092 

- 01-21-06 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,350 

- 01-21-07 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,113 

- 01-21-08 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405 

- 01-21-09 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,265 

- 01-21-10 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705 

- 01-21-11 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,010 

- 01-21-12 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,174 

- 01-21-13 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210 

- 01-21-14 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,335 

- 01-21-15 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641 

- 01-21-16 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,238 

- 01-21-17 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,860 

- 02-21-01 ŽST Mirošov, propustek v ev. km 7,301 

- 03-21-01 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,036 

- 03-21-02 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220 

- 03-21-03 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,910 

- 03-21-04 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,689 

- 03-21-05 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,697 

- 03-21-06 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,074 

- 03-21-07 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,378 

- 03-21-08 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,625 

- 03-21-09 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,987 

- 03-21-10 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,141 

- 03-21-11 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,324 

- 03-21-12 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,572 

- 03-21-13 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,727 

- 03-21-14 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,124 

- 03-21-15 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,716 

- SO 03-22-01 Mirošov - Příkosice, silniční propustek v km 12,716 

- SO 03-23-01 Mirošov - Příkosice, opěrná zeď v km 8,7 

- SO 01-24-01 Rokycany - Mirošov, zárubní zeď v km 6,50 
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- SO 03-24-01 Mirošov - Příkosice, zárubní zeď v km 9,42 

- SO 03-24-02 Mirošov - Příkosice, zárubní zeď v km 11,16 

- SO 01-30-01 Rokycany - Mirošov, ochrana vodovodu v km 0,900 

- SO 01-30-02 Rokycany - Mirošov, ochrana vodovodu v km 0,915 

- SO 03-30-01 Kanalizace ev.km 9,689 

- SO 03-30-02 Kanalizace ev.km 9,697 

- SO 01-35-01 Rokycany - Mirošov, Kamenný Újezd zpevněná plocha 

- SO 03-35-01 ŽST Příkosice, svodidlo km 12,370-12,925 

- SO 01-40-01 Rokycany - Mirošov, zast. Kamenný Újezd u Rokycan, technologický objekt 

- SO 01-40-02 Rokycany - Mirošov, zast. Kamenný Újezd, úprava oplocení 

- SO 03-40-01 ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení 

- SO 01-41-02 Rokycany – Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující 

- SO 02-41-01 ŽST Mirošov, přístřešky pro cestující 

- SO 03-41-01 Mirošov - Příkosice, Zast. Mirošov město, přístřešek pro cestující 

- SO 04-41-01 ŽST Příkosice, přístřešky pro cestující 

- SO 01-45-01 Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd 

- SO 02-45-01 ŽST Mirošov, demolice rampy 

- SO 02-45-02 ŽST Mirošov, demolice objektu WC, skladu 

- SO 02-64-01 ŽST Mirošov – EOV 

- SO 04-64-01 ŽST Příkosice – EOV 

- SO 01-65-01 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Rokycany předměstí 

- SO 01-65-02 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Kamenný Újezd u Rokycan 

- SO 01-65-03 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Nová Huť 

- SO 01-65-04 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Hrádek u Rokycan 

- SO 02-65-01 ŽST Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení 

- SO 03-65-01 Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Mirošov Město 

- SO 03-65-02 Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Příkosice zastávka 

- SO 04-65-01 ŽST Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení 

- SO 01-66-01 Rokycany - Mirošov, napájení přejezdů - přejezd km 3,900 

- SO 01-66-02 Rokycany - Mirošov, napájení přejezdů - přejezd km 7,104 

- SO 03-66-01 Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 8,917 

- SO 03-66-02 Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 9,692 

- SO 03-67-01 ŽST Mirošov, přípojka VN 22kV 

 
STAVBA: 
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice: 

Výstavba PZS Rokycany - Nezvěstice v km 0.895 a 1,014  

- PS 01 PZS km 0,895 a 1,014 

- SO 01 Elektrická přípojka  

 Výstavba PZS Rokycany – Nezvěstice v km 1,824 a 2,344 

- PS 01 PZS km 1,824  

- PS 02 PZS km 2,344  

- SO 01 Železniční svršek  

- SO 02 Železniční spodek  

- SO 03 Přejezdová konstrukce km 1,824  

- SO 04 Přejezdová konstrukce km 2,344  

- SO 05 Elektrická přípojka  

- SO 08 Úprava přístupu na nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan 

Výstavba PZS v km 2,671 a 3,107 Rokycany – Nezvěstice 

- PS 01 PZS km 2,671 
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- PS 02 PZS km 3,107 

- SO 01 Železniční svršek 

- SO 02 Železniční spodek 

- SO 03 Přejezdová konstrukce km 2,671 

- SO 04 Přejezdová konstrukce km 3,107 

- SO 05 Elektrická přípojka 

- SO 06 Úprava komunikace 

 Výstavba PZS Rokycany – Nezvěstice v km 4,370 a km 4,736 a km 5,010 

- PS 01 PZS km 4,736  

- PS 02 PZS km 5,010  

- SO 01 Železniční svršek  

- SO 02 Železniční spodek 

- SO 03 Přejezdová konstrukce km 4,736  

- SO 04 Přejezdová konstrukce km 5,010  

- SO 05 Elektrická přípojka  

- SO 06 Úprava chodníku u přechodu v km 4,370 

Výstavba PZS Rokycany - Nezvěstice v km 5,179 a 5,214 

- PS 01 - PZS km 5,179 

- PS 02 - PZS km 5,214 

- SO 01 - Železniční svršek 

- SO 02 - Železniční spodek 

- SO 03 - Přejezdová konstrukce km 5,179 

- SO 04 - Přejezdová konstrukce km 5,214 

- SO 05 - Úprava pozemních komunikací 

- SO 06 - Elektrická přípojka km 5,179 

Výstavba PZS Rokycany - Nezvěstice v km 5,418 a 6,266 a 6,901 

- PS 01 - PZS km 5,418 

- PS 02 - PZS km 6,266 

- PS 02 - PZS km 6,901 

- SO 01 - Železniční svršek 

- SO 02 - Železniční spodek 

- SO 03 - Přejezdová konstrukce km 5,418 

- SO 04 - Přejezdová konstrukce km 6,266 

- SO 05 - Přejezdová konstrukce km 6,901 

- SO 06 - Úprava nivelety komunikace 

- SO 07 - Elektrická přípojka km 5,418 

- SO 07 - Elektrická přípojka km 6,266 

Výstavba PZS Rokycany - Nezvěstice v km 9,010 

- SO 01 - Železniční svršek 

- SO 02 - Přejezdová konstrukce km 9,010 – objekt včleněn do stavby Revitalizace 

- SO 03 - Úprava přístupu na nástupiště zast. Mirošov město  

Výstavba PZS Rokycany - Nezvěstice v km 12,060 a 12,510 a 12,706 

- PS 01 - PZS km 12,060 

- PS 02 - PZS km 12,510 

- PS 03 - PZS km 12,706 

- PS 04 - Úpravy PZS km 11,398 a 11,718 

- SO 01 - Železniční svršek 

- SO 02 - Železniční spodek 

- SO 03 - Přejezdová konstrukce km 12,060 
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- SO 04 - Přejezdová konstrukce km 12,510 

- SO 05 - Přejezdová konstrukce km 12,706 

- SO 06 - Přestavba propustku ev. km 12,065 - Neobsazeno 

- SO 07 - Přestavba propustku ev. km 12,716 - Neobsazeno 

- SO 08 - Úprava napojení komunikace p.p.c. 436/4 k.ú. Příkosice 

- SO 09 - Elektrická přípojka km 12,060 

- SO 10 - Elektrická přípojka km 12,510 

- SO 11 - Elektrická přípojka km 12,706 
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3. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ A CHARAKTERISTIKA TRATĚ: 

3.1 Stavba se nachází v traťovém úseku (TU) a definiční úsek DÚ s dopravnami a zastávkami: 

TU 0411 Rokycany – Nezvěstice, a zahrnuje úpravu:  

Traťových úseků: 

- Rokycany – Mirošov 

- Mirošov – Příkosice 

Dopraven: 

- ŽST Mirošov 

- dopravna D3 Příkosice 

Zastávek:  Rokycany předměstí, Kamenný Újezd u Rokycan, Nová Huť, Hrádek u 
Rokycan, Mirošov město, Příkosice zastávka  

3.2 Charakteristika tratě: 

Jedná se o jednokolejnou regionální trať  Rokycany – Nezvěstice, která je situována v prostoru 
stávající železniční trati č. 175 spojující Rokycany a Nezvěstice. V rámci stavby je řešen úsek 
Rokycany – Příkosice. Trať č. 175 Rokycany – Nezvěstice odbočuje v ŽST Rokycany z trati č. 
170 Praha - Plzeň. Vede jihovýchodním směrem údolím řeky Klabavy, po jejím levém břehu, 
přes obce Kamenný Újezd, Hrádek až do prostoru mezi obce Hrádek, Dobřív a Mirošov, kde se 
stáčí k jihu. Jižním směrem pak pokračuje dále údolím Skořického potoka, po jeho levém břehu, 
do Mirošova. V prostoru ŽST Mirošov trasa pokračuje dále údolím Příkosického potoka, který v 
úseku Mirošov – Příkosice dvakrát překonává. V prostoru obce Příkosice se trať stáčí k západu 
a pokračuje směrem k Nezvěsticím. Od ŽST Příkosice dále není železniční trasa součástí 
stavby. Trať stoupá v celém úseku od Rokycan až do Příkosic. V průběhu řešených cca 13 km, 
nastoupá trasa 150 výškových metrů. V úseku mezi Rokycany a Příkosicemi trasa zasáhne na 
území obcí Kamenný Újezd, Hrádek, Mirošov a Příkosice. Vzhledem k tomu, že nově navržená 
trasa kopíruje stávající trasu nedojde k novému kontaktu se zastavěnými částmi obcí. V 
prostoru mimo zastavená území obcí je trasa vedena převážně zemědělsky využívanou 
krajinou. V úseku Hrádek – Mirošov - Příkosice přichází trasa do kontaktu s lesními celky, když 
je vedena po jejich okraji. Na území města Rokycany a v prostoru zastávky Nová Huť prochází 
železniční trasa v sousedství rozsáhlých průmyslových areálů.  

4. TECHNICKÉ PODKLADY A POŽADAVKY 

4.1 Projekt stavby bude vypracován ve smyslu schválené přípravné dokumentace obou staveb 
uvedených v kapitole 2. Stavba „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“ bude zahrnovat 
stavbu „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice“. V 
rámci této souběžné stavby byla zpracována přípravná dokumentace pro rekonstrukci a osazení 
PZS pro 18 přejezdů a 2 přechody pro pěší v úseku Rokycany – Příkosice.  

4.2 Prioritně bude zachována základní struktura objektové skladby stavby Revitalizace trati 
Rokycany – Nezvěstice, do které bude včleněná objektová skladba stavby Zvýšení bezpečnosti 
na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice. Projektant v rámci zpracování 
Projektu stavby navrhne včlenění překrývajících se objektů železničního svršku a spodku a 
rozšíření a začlenění nových SO a PS. Návrh musí být odsouhlasen a projednán jak se zástupci 
Objednatele, tak se zástupci dotčených orgánů státní správy. 

4.3 Součástí činnosti zhotovitele je i zajištění vyjádření příslušné správního stavebního úřadu o 
souladu navrhované stavby (ve sloučené formě) se záměry územního plánování dle požadavku 
§ 15 odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu případně ověření 
platnosti a aktualizace příslušných vydaných územních rozhodnutí. 

4.4 Traťový úsek Rokycany – Příkosice- stávající stav tratě odpovídá době její poslední velké 
opravy přibližně z roku 1990. V této době zde byly provedeny souvislé výměny pražců, které 
ovšem střídají úseky shnilých dřevěných pražců a značný počet přejezdových konstrukcí. 
Kolejnicově se zde střídá materiál T, A i S49, ale uceleně nebyla rekonstrukce řešena. V celém 
úseku se tedy střídá i upevnění, podle toho jak a ve kterém období byl konkrétní úsek 
opravován. Ve stávajícím stavu je největší traťová rychlost v úseku Rokycany – Mirošov - 50 
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km/hod. K tomu je ovšem nutno přidat omezení vyplývající z nevyhovujících rozhledových 
poměrů na přejezdech, čímž dochází ke značnému omezení rychlosti. 

4.5 V nově navrženém stavu dochází k úpravě směrového a výškového vedení železniční trasy v 
hranicích stávajícího drážního pozemku. Stanice Mirošov a Příkosice budou nově přetrasovány, 
stavebně upraveny a vybaveny technologickými systémy, které usnadní odbavení a pohyb 
cestujících ve stanici. Zároveň budou osazeny systémy umožňující dálkové ovládání a dohled 
nad provozem. 

4.6 Železniční svršek v úseku Rokycany – Mirošov je v převážné části trasy kategorizován jako 
materiál vhodný pro další použití. V úseku Mirošov – Příkosice je naopak většina kolejového 
roštu kategorizována jako odpad. Vyzískané stávající kolejnice tvaru S49 budou regenerovány a 
vloženy do dopravních a manipulačních kolejí v ŽST Příkosice a Mirošov, zbytek 
regenerovaného materiálu bude použit v úseku Příkosice – Mirošov ve směru od Příkosic. 
Stejně tak betonové pražce SB 8. Projektant v rámci projektu prověří, zda i nadále lze využitelný 
materiál opětovně použít v rámci stavby a tuto skutečnost zohlední v POV. 

4.7 Stávající kolejové lože bude recyklováno - část bude použita do kolejového lože, část do 
konstrukčních vrstev, zbytek bude uložen na skládku. 

4.8 Stávající nástupištní desky jsou v dobrém stavebně-technickém stavu. Konstrukce nástupišť 
bude předána správci k dalšímu využití. Osvětlovací stožáry na nástupištích jsou déle 
využitelné, jde o zánovní konstrukce. Osvětlení v ŽST Mirošov vyžaduje rekonstrukci, stávající 
stožáry budou demolovány bez dalšího využití. Z energetických zařízení se nepočítá s využitím 
žádné části původního vybavení ŽST Mirošov a Příkosice. 

4.9 V rámci projektu stavby bude provedená časová, funkční a věcně technickou koordinaci s 
budoucími záměry a stavbami v zájmovém území a dořešené případné změny v zájmovém 
území stavby uskutečněné mezi odevzdáním PD a zpracováním Projektu stavby.  

4.10 Projektované kapacity: 

- Max. traťová rychlost v úseku Rokycany – zast. Mirošov město 80 km/h 

- Max. traťová rychlost v úseku zast. Mirošov - Příkosice 60 km/h 

- Traťová třída zatížení C3 (20,0 t/náprava; 7,2 t/bm) 

- Prostorová průchodnost UIC – GC 

- Traťové a staniční zabezpečovací zařízení bude elektronické 3. kategorie 

4.11 V oblasti železničního svršku a spodku v řešeném úseku Rokycany – Příkosice: 

- bude kompletně vyměněn kolejový rošt, část materiálu bude regenerovaná z výzisku, zbylý 
materiál bude nový 

- stávající kolejový svršek bude snesen 

- bude zřízeno nové kolejové lože 

- železniční spodek bude nově řešen v celém úseku 

- stávající drážní příkopy budou reprofilovány 

- výhybka v majetku SŽDC pro odbočení do vlečky Kovohutě bude nová obl-o 1:9-300 

- výhybky v majetku SŽDC pro odbočení z traťové koleje do vleček Pila Rokycany, Agro Blatná, 
Železárny Hrádek a Rosso Steel budou nové tzn. 2ks 1:9-190, 3ks 1:9-300 

- v ŽST Mirošov bude upraveno kolejové řešení, obě zhlaví budou přetrasována 

- traťová kolej č. 1 v ŽST Mirošov bude navržena na průjezd rychlostí 70 km/h, dopravní koleje č. 
2 a 3 budou navrženy pro rychlost 50 km/h. Manipulační koleje č. 3a, 4 jsou navrženy pro 
rychlost 40 km/h. 

- Ve stanici Mirošov bude nově osazeno 8 nových výhybek. 

- koleje DKV č. 5, 7 (nové číslování) v ŽST Mirošov budou nově napojeny 

- v ŽST Příkosice budou v hlavní koleji osazeny 3ks nových výhybek 1:9-300 a 1 ks nové výhybky 
v majetku SŽDC 1:9-300 pro odbočení do vlečky Příkosická zemědělská 

- traťové úseky železničního spodku a svršku zpracovávané v rámci stavby Zvýšení bezpečnosti 
na železničních přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice budou včleněné do příslušných SO 
a PS 
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4.12 V oblasti nástupišť 

- V zastávkách Rokycany předměstí, Kamenný Újezd u Rokycan, Nová Huť, Hrádek u Rokycan, 
Mirošov město, Příkosice zastávka budou zřízena nová nástupiště výšky 550 mm nad T.K. 
délky 90m s bezbariérovým přístupem. 

- V ŽST Mirošov bude zřízeno jedno boční nástupiště a jedno poloostrovní jednostranné 
nástupiště shodných parametrů jako na zastávkách. Přístup na poloostrovní nástupiště bude 
pomocí úrovňového přechodu. 

- V ŽST Příkosice bude zřízeno oboustranné poloostrovní nástupiště. Délka nástupní hrany u 
koleje č. 1 bude 90m u koleje č.3 bude 45m. Výška nástupní hrany bude 550 mm nad T.K. 
Přístup na ostrovní nástupiště bude pomocí úrovňového přechodu. 

4.13 V oblasti mostních staveb 

- V úseku Rokycany – Příkosice bude stavebně upraveno všech 37 propustků, zrekonstruováno 
bude 33 propustků, 4 propustky budou zrušeny. 

- V úseku Rokycany – Příkosice budou zrekonstruovány všechny 3 mostní objekty (2x kamenná 
klenba, 1x ocelová nosná konstrukce) 

4.14 V oblasti trubních vedení 

- Ve stanici Mirošov a Příkosice bude nově navržena dešťová gravitační kanalizace pro odvod 
vody z trativodů, nástupištních přístřešků, nástupišť a zpevněných ploch. 

- Propustky v km 9,689 a 9,697 budou zahloubeny, proto budou nově napojeny kanalizačním 
potrubím zpět do kanalizace nebo příkopu 

4.15 V oblasti pozemních komunikací a přejezdů 

- V zastávkách a ve stanicích budou nově řešeny přístupy na nástupiště a jejich napojení na 
stávající komunikace. 

- Celkem 23 úrovňových přejezdů bude přeřešeno. Tzn. stávající konstrukce přejezdu bude 
nahrazena novou konstrukcí a to včetně přilehlých částí komunikace. Přechod pro pěší v evid. 
km 4,370 bude nahrazen novou konstrukcí 

- Přechod pro pěší v evid. km 9,010 bude přemístěn do nové polohy tak, aby nebyl v kolizi s 
nástupištěm. Konstrukce přechodu bude nová, včetně přístupových komunikací. 

- Přejezdy zpracovávané v rámci stavby Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku 
Rokycany – Nezvěstice budou začleněné do SO a PS dle zařazení do příslušných traťových a 
staničních úseků. 

- Všeobecně bude u přejezdů navržena výměna stávajících konstrukcí za nové celopryžové 
s navázáním na stávající stav komunikací, a to v nezbytné míře. 

4.16 V oblasti pozemních staveb 

- V zastávce Kamenný Újezd u Rokycan bude adaptován stávající přístřešek na nástupišti pro 
umístění technologických zařízení automatického hradla. 

- V ŽST Mirošov bude adaptována stávající výpravní budova pro umístění stavědlové ústředny a 
dalších technologických zařízení. 

- V ŽST Mirošov bude demolován objekt stávajících WC, skladu a kamenné boční rampy u 
stávající koleje č. 5. 

4.17 V oblasti zabezpečovacího zařízení 

- Maximální traťová rychlost v úseku Rokycany – Mirošov bude zvýšena na 80 km/h, zábrzdná 
vzdálenost bude stanovena 700 m. 

- ŽST Rokycany bude rozšířena o obvod se stavědlovou ústřednou v Kamenném Újezdu u 
Rokycan. Do nového staničního obvodu ŽST Rokycany budou zaústěny vlečky Kovohutě 
Rokycany, Pila Rokycany, vlečka AGRO Blatná a na zastávce Nová Huť vl. Železárny Hrádek. 

- Položeny budou kabely SZZ a závislostní metalický kabel Rokycany – Mirošov. Zřízeno bude 
traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ITZZ. 

- Bude provedena úvazka staničních přejezdů do elektronického stavědla. 

- Bude upraveno ovládání stávajících PZS v km 0,348 a km 3,900. 

- Stanice Mirošov bude rozšířena o zastávku Mirošov město a vlečku Rosso Steel. 

- Bude zřízeno nové elektronické stavědlo ŽST Mirošov typu traťové stavědlo místně ovládané z 
DK ŽST Rokycany. 
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- Položeny budou kabely SZZ v celém rozsahu rozšířené stanice a závislostní metalický kabel 
Rokycany – Mirošov - Příkosice. 

- Zřízeno bude také traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ITZZ do sousedních stanic. 

- Ovládání a kontroly PZS v ev. km 8,917 a 9,692 budou zavázány do elektronického stavědla 
ŽST Mirošov. 

- V úseku Mirošov – Příkosice bude traťová rychlost do 60 km/h a zábrzdná vzdálenost 400m. 

- Bude zřízeno nové elektronické stavědlo ŽST Příkosice typu traťové stavědlo místně ovládané z 
DK ŽST Rokycany. 

- Položeny budou kabely SZZ v celém rozsahu stanice a závislostní metalický kabel Mirošov - 
Příkosice. 

- Mezistaniční úsek Příkosice – Nezvěstice bude vybaven TZZ 3. kategorie na mezistaniční 
vzdálenost. K propojení stanic Příkosice a Nezvěstice bude využita obchozí optická trasa přes 
Rokycany a Plzeň. 

- Stavědlové ústředny Újezd, Mirošov a Příkosice budou mít zajištěno napájení elektrickou 
energií pouze z jedné el. přípojky. 

- Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou v celé délce stavby použity počítače náprav. 

- Veškerá PZS budou doplněna stavovou diagnostikou. 

4.18 V oblasti sdělovacího zařízení 

- V úseku trati ŽST Rokycany – ŽST Mirošov je položen stávající optický kabel 12 vláken do 
ochranné HDPE trubky 40/33 a traťový kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8. Stávající optický kabel 
12 vláken bude zachován a do stávající HDPE trubky bude zafouknut (přifouknut) nový optický 
kabel DOK 36 vláken, který bude ukončen celým profilem v ŽST Rokycany, zast. Kamenný 
Újezd u Rokycan a v ŽST Mirošov. Stávající traťový kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 zůstane 
zachován. 

- V úseku ŽST Mirošov – ŽST Příkosice bude položen nový traťový kabel TCEPKPFLEY 5XN0,8, 

- Traťový kabel bude ve stanicích ŽST Mirošov a ŽST Příkosice vyveden celým profilem. Z 
traťového kabelu budou provedeny výpichy v železničních zastávkách pro rozhlasové zařízení a 
další technologii, k jednotlivým VTO u reléových domků apod.. 

- K traťovému kabelu budou v úseku ŽST Mirošov – ŽST Příkosice přiloženy dvě trubky (provozní 
a záložní) HDPE ø 40 mm pro diagnostický optický kabel 36 vláken. 

- Traťový kabel a DOK trubky HDPE budou uloženy do společné trasy s kabely zabezpečovacího 
zařízení 

- V jednotlivých ŽST bude vybudována nová místní kabelizace. V rámci místní kabelizace bude 
řešeno rozmístění a propojení venkovních telefonních objektů umístěných u vjezdových 
návěstidel, RD, PSt., atd. 

- V celém úseku Rokycany – Příkosice se navrhuje přenosový systém SDH o přenosové kapacitě 
STM-4. 

- V celém úseku Rokycany – Příkosice se navrhuje vybudovat IP technologickou datovou síť, 
která umožní propojení v podstatě všech sdělovacích systémů, budovaných touto stavbou, které 
jsou situovány v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách. 

- V železniční stanici Rokycany – zast. Kamený Újezd, Mirošov a Příkosice bude vybudován nový 
telefonní zapojovač systému IP. 

- V železničních stanicích Mirošov a Příkosice bude vybudován nový informační systém pro 
cestující. Nástupištní panely budou vybaveny hodinovým zařízením. 

- Ve všech železničních stanicích a zastávkách v dotčeném úseku trati bude vybudováno 
rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

- Objekty ve kterých bude v ŽST Rokycany-zast Kamenný Újezd, ŽST Mirošov a ŽST Příkosice 
nově umístěno technologické zařízení budou zajištěny EZS. 

- V železničních stanicích Mirošov a Příkosice bude vybudován kamerový systém na bázi IP 
technologie. 

- V ŽST Příkosice dojde k vybudování nového rádiového bodu MRS v pásmu 150 MHz 

- V rámci této stavby se navrhuje v úseku, kde bude vybudován nový traťový kabel, nahradit 
stávající radioreleové spojení, propojením okruhy v novém traťovém kabelu. 

4.19 V oblasti silnoproudé technologie, dálkové diagnostiky a DŘT 

- U zastávky Rokycany předměstí bude vybudována nová přípojka z distribuční soustavy. 
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- U stávajícího přístřešku pro cestující v zast. Kamenný Újezd u Rokycan je nový přípojný bod na 
distribuční síť nn ČEZ distribuce a.s. Stávající jednofázové připojení bude nahrazeno 3x25A. 

- Stávající el. přípojky v zast. Nová Huť a Hrádek u Rokycan budou i nadále využívány. 

- V ŽST Mirošov bude zřízena nová přípojka 22kV z distribuční soustavy na nově navrženou 
trafostanici 22/0,4 kV. Zabezpečovací zařízení bude napájeno z distribuční soustavy, nebo 
baterií a dále bude vybudováno připojení (zásuvka) pro mobilní dieselagregát.EOV bude v ŽST 
Mirošov osazeno do výhybek č. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Zhlaví stanice budou osvětlena 12m sklopnými 
stožáry. 

- V zast Mirošov Město bude ponechána stávající el. přípojka z vrchního vedení. 

- Ve stanici Příkosice bude ponechána stávající el. přípojka z vrchního vedení. Jako druhý 
nezávislý zdroj napájení zabezpečovacího zařízení bude instalována sestava UPS. EOV bude 
osazeno do výhybek č. 1, 3. 

- Pro osvětlení nástupišť a přístupových komunikací v zastávkách a ŽST budou standardně 
navrženy nové sklopné stožárky výšky 6m osazené výbojkovými svítidly 70W. 

- Vybraná technická zařízení budou zapojena do systému dálkové diagnostiky železniční 
infrastruktury. 

5. GEOTECHNICKÉ, GEODETICKÉ A OSTANÍ POŽADAVKY  

5.1 V rámci projektu stavby bude provedeno ověření a doplnění stávajícího stavu inženýrských sítí 
(aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu technického řešení. 

5.2 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nevyhnutnému zásahu mimo hranici dráhy musí být aktualizované a ověřené. 

5.3 Podrobný geotechnický průzkum pražcového podloží v úseku Rokycany – Příkosice proveden 
GeoTec - GS a.s. 6/2013 bude doplněn o geotechnický průzkum mostních objektů a propustků. 
V místech nově zařazených přejezdů a bude prověřen zda je proveden průzkum pražcového 
podloží v dostatečném rozsahu dle příslušných předpisů. Dále bude v rámci doplňujícího 
průzkumu provedeno: 

- doplnění průzkumu skalních svahů v úseku Mirošov město - Příkosice 

- doplnění průzkumu pro založení konstrukcí pro rozšíření stezky 

- doplnění průzkumu pro založení zdí 

5.4 V rámci projektu stavby bude proveden dendrologický průzkum, dle projektovaného rozsahu 
stavby a pedologický průzkum z hlediska stanovení náhrady za odnětí ZPF. 

5.5 Stavebnětechnický průzkum bude dle potřeby doplněn zejména z hlediska stavebních úprav ve 
stávající výpravní budově v ŽST Mirošov a úprav přístřešku v zast. Kamenný Újezd u Rokycan. 

 

5.6 Zaměření stávajícího stavu tratě v úseku Rokycany – Příkosice, které vychází z podkladů SŽG, 
07/2013 bude v rámci projektu doplněné Zhotovitelem následovně:  

- doplnění zaměření v oblasti za hranou drážního pozemku v celé délce řešeného úseku 

- doměření oblasti kolem přejezdu v ev.km 9, 692 pro návrh objektů kanalizace SO 03-
30-01 a SO 03-30-02 


