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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

B.1 Souhrnna technicka zprava

a.) ldentifikace stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
Stupeii dokumentace: ZDS2 (Zadavaci dokumentace stavby ve stadiu 2)
Druh/Charakter stavby: Stavba drahy/ Technologicka stavba Zelezni¢ni infrastruktury

Vystavba telekomunikacniho zafizeni

Cil stavby: Rozsifeni sou¢asné prenosové sité DWDM, MPLS a uUprava
pfenosové sité GSM-R

Misto stavby: Cela CR

Kraj: Hlavni mésto Praha, StfedoCesky kraj, JihoCesky kraj,
Plzerisky kraj, Karlovarsky kraj, Ustecky kraj, Liberecky kraj,
Kralovéhradecky kraj, Pardubicky kraj, Kraj Vysoc€ina,
Jihomoravsky  kraj, Olomoucky kraj, Zlinsky kraj,
Moravskoslezsky kraj

Dodavatel: Bude ur€en na zakladé vybérového Fizeni
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Milan Ptacek

b.) Zadavatel projektové dokumentace

Objednatel (investor)

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
Zastoupeny: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00, Praha 8 — Karlin

Zhotovitel projektové dokumentace stavby

Zpracovatel: Signal Projekt s.r.o.
Videnska 546/55, 639 00 Brno
ICO: 25525441, DIC: CZ 25 52 54 41

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v
Brné, oddil C, vloZzka 29887
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnna technicka zprava

B.1.1 Popis stavby a jeji koncepce

a.) Zdavodnéni vybéru stavebniho pozemku

Stavba se nachazi ve stavajicich ZST v technologickych objektech a ve vypravnich budovéach.
Dotcené Uzemi stavbou vyplyva z polohy jednotlivych technologickych objektldl a vypravnich budov
uréenych pro provozovani drazni dopravy. Stavba bude realizovana vyluéné na draznich pozemcich v
majetku Spravy Zeleznic.

V ramci stavby dochazi k umisténi zafizeni do Uzemi, respektive pozemku, uréenych k provozovani
drahy. V ramci této stavby nedochazi k zasahim mimo Uzemi drahy.

b.) Zhodnoceni stavenisté

Dotéené pozemky a objekty jsou urCené pro stavbu drahy a jsou tedy pro stavbu vhodné.
V jednotlivych ZST se nachazi dostate¢né zazemi a plochy pro realizaci stavby a neuvaZuje se
s vyuzivanim ploch a majetku, které nejsou uréeny pro drazni dopravu.

Stavenisté se prednostné nachazi na stavajicich pozemcich drahy, tj. pozemku ve spravé/majetku
investora Spravy Zeleznic.

c.) Zasady urbanistického, architektonického zaclenéni stavby do uzemi, jeji
vzhled a vytvarné reseni

Zafizeni bude umisténo do stavajicich technologickych objektll a vypravnich budov. Vzhledem
k zadani a charakteru stavby a jejimu rozsahu nedojde k navrhu a realizaci feSeni, které by mohly
vyznamnéji zasahnout do pohledového zaélenéni stavby v dot¢eném Uzemi.

d.) Zasady technického fesSeni (struény popis navrzeného technického reseni
po jednotlivych skupinach PS a SO)

Duvodem realizace stavby je nahrada stavajiciho pfenosového systému SDH pro potfeby radiového
sytému GSM-R a to z divodu zajisténi dlouhodobé provozuschopnosti prfenosové sité a to véetné
potfebného georedundantniho feSeni a zajisténi provozu systému ETCS Zaroveh bude navrZzena
architektura pfipravena na budouci nasazeni radiového systému FRMCS.

Nastup paketovych datovych siti nabizi manazerdm infrastruktury prostfedek k odklonu od starSich
sitovych technologii, jako je napfiklad multiplex s ¢asovym délenim (napf. SDH), a umoznuje jim tak
postupnou migraci k digitalizaci zelezni¢ni sité.

Komunikace zalozena na TDM technologii tradi¢né poskytovala znamé vykonnostni charakteristiky a
definovanou kapacitu Sifky pasma pro aplikace, které nabizeji spolehlivy provoz, ochranu a

synchronizaéni mechanismy. Bé&Znym pfikladem je podpora starSi signalizace v provozu Zelezni¢ni
sité GSM-R.

Vzhledem k tomu, Ze provozovatelé Zelezni€ni infrastruktury vyuZivaji stale pfenosové systémy
zalozené na TDM technologii, je tfeba si polozZit otdzky jak nejlépe a bezpecné& migrovat aplikace a
sluzby na novéjSi odolngjsi technologickou zakladnu, ktera je nakladové efektivnéjsi a technologicky
modernéjSi a do budoucna podporovana.

Rozsah sdélovaciho zafizeni v ramci této stavby je definovan zvlastnimi technickymi podminkami
(ZTP). V této stavbé bude provedeno:

e  Zkapacitnéni a vystavba optické kabelizace

e DoplInéni a nahrada stavajiciho pfenosového systému SDH pro radiovy systém GSM-R
e Doplnéni a ¢aste€na nahrada stavajiciho pfenosového systému pro technologie

e Doplnéni ostatnich technologickych zafizeni (napdjeni, vzduchotechnika, apod.)
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

Zakladni koncepce technického feSeni stavby je zalozena na vystavbé a doplnéni stavajiciho
pfenosového systému pro GSM-R sité Spravy Zeleznic tak, aby pIné pokryvala potfeby navySovani
pfenosovych kapacit sité Spravy zeleznic a zejména potfeby radiového systému GSM-R a ETCS.

Vystavba samostatné pfenosové sité pro radiovy systém GSM-R si také vyzada upravy na stavajicich
dalkovych optickych kabelech (DOK), u kterych dojde k sestavovani novych optickych tras a v fadé
pFipadu k jejich kapacitnimu navyseni.

V piipadé potfeby budou provedeny Upravy rozvod NN ve vybranych Zelezniénich stanicich. Uprava
rozvodll NN bude spocivat v navySeni odbéru el. energie, pfipadné Upravé stavajicich silovych
rozvadécl umisténych ve sdélovaci mistnosti, které budou napajet nova prfenosova zafizeni.

Soucasti vystavby nové prenosové sité bude v fadé lokalit i vystavba novych napajecich
zalohovanych zdroja, pfipadné vymeéna ¢i doplnéni stavajicich zdroji véetné doplnéni mistnosti o
nové technologické skfiné a Uprava stavajicich skfini v€etné pfipadného pfemisténi zafizeni.

Nedilnou soucasti této stavby je i vystavba novych klimatiza¢nich jednotek do lokalit, kde bude
doplnéno nové pienosové zafizeni a klimatizace zde zcela chybi, nebo neni dostate¢né dimenzovana.

Navrzené technické reseni

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.5 Opticka kabelizace
e PS 01-01 Praha Smichov — Beroun - Plzeii (mimo) , upravy DOK
e PS 01-02 Pizen — Cheb, upravy DOK
e PS 01-03 Ceska Tfebova — Praha Liben, apravy DOK
e PS 01-04 Odb. Brno-Zidenice — Svitavy, ipravy DOK
e PS 01-05 Bohumin - Pferov, upravy DOK
e PS 01-06 Prerov — Ceska Trebova, upravy DOK
e PS 01-07 Ostrava Svinov — Opava-vychod, upravy DOK
e PS 01-08 Brno — Kutna Hora — Lysa nad Labem, upravy DOK
e PS 01-09 Ceské Budéjovice — Bene$ov u Prahy, upravy DOK

Pfedmétem téchto PS je doplnéni stavajici kapacity dalkovych optickych kabelll (DOK) a tratovych
optickych kabell (TOK) ve vybranych Usecich trati pro zajisténi bez vypadkového provozu nové
navrzeného zafizeni IP/MPLS a obchozich pfenosovych tras v geograficky oddélenych optickych
trasach.

V ramci této stavby bude provadéno zafouknuti nového DOK 72 viaken do stavajicich HDPE trubek
v Usecich trati, kde je v soulasnosti nedostateéna kapacita optickych vlaken pro budouci
technologické systémy. Ve vétSiné pfipadd je na téchto tratich polozen DOK 36 viaken (ve
vyjimeénych pfipadech spole¢né s DOK 12 vilaken). Vzhledem k tomu, Ze HDPE trubky pro zafouknuti
nového DOK 72 vlaken byly poloZeny v rdmci jinych staveb, nepfedpokladaji se Zadné zemni prace
vétSiho rozsahu. MlGze vSak dojit k zemnim pracim z divodu nepriichodnosti HDPE trubek (jejich
rozsah bude zfejmy az pfi samotné realizaci a stavu HDPE trubek). V pfipadé potfeby dojde k
vytyCeni HPDE trubek a k potfebnym zemnim pracim ke zprtichodnéni HDPE trubek (napf. osazeni
kabelové komory, spojky, vyména €asti nepriichodné HDPE apod.).

Po zafouknuti nového kabelu DOK 72 vlaken, bude puvodni kabel slouzit ve funkci TOK. V ramci
dal$iho stupné dokumentace bude na jednotlivych tratich rozhodnuto, zda-li bude novy kabel v daném
useku pfifukovan ke stavajicimu kabelu, nebo zafouknut do rezervni trubky. V nékterych pfipadech
bude nutné zajistit pfed zafukem nového kabell pfevedeni provozu a vyfuk pavodniho kabelu.
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnnd technické zprava

Ochranné HDPE trubky se navrhuje ukonéit za vstupy do technologickych objektl(kontejnert) a
vypravnich budov. Ukon¢eni trubek HDPE v objektech bude provedeno vodotésnymi a protipozarnimi
prichodkami. Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkou$ka a kalibrace pro
provéfeni technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci
(maijiteli) budou pfedany meéfici protokoly. Méreni budou provedena az po ukonéeni veSkerych
terénnich praci.

Ukoné&eni optickych kabelt (vlaken) v siti SZ musi byt provedena konektory E2000 v provedeni APC
dle platnych technickych specifikaci Spravy Zeleznic, a to zejména dle SZ TS 1/2002-SZ.

Parametry optickych kabelll, pouzité optické komponenty, zpisob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a dle TS 1/2022-SZ v aktualni znéni a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Pfed zahajenim praci bude na DOK a TOK provedeno standardni kontrolni méfeni vliaken. Rovnéz po
ukoné&eni praci na DOK a TOK bude provedeno zavérecné reflektometrické a vykonové méreni vliaken
na DOK/TOK, a to jak v mezistani€nich Usecich, tak na dlouhych vlaknech (zavére¢né méreni bude
provedeno na vSech vlaknech v OK). Bude provedeno méfeni na tfech vinovych délkach dle TS
1/2022-SZ v aktualnim znéni. Méfeni DOK/TOK bude provedeno podle metodiky Spravy Zeleznic,
organizaéni slozky SZT. Vysledkem méfeni bude protokol, ktery bude soudasti predavané
dokumentace pfi pfedani stavby do uzivani.

D.1.2.8 Pfenosové systémy
e PS 02-01 Uprava a doplnéni pfenosového systému pro GSM-R

V ramci této ¢asti se navrhuje vybudovat a doplnit v souladu s koncepci Spravy Zeleznic novy
samostatny pfenosovy systém IP/MPLS pro radiovy systém GSM-R a navazat na jiz v minulosti
realizované stavby ,GSM-R ...“, které realizovali nejen pfistupovou a agregacni Uroven pfenosové
sité, ale také patefni uroveri v CDP Praha, CDP Prerov a objektu Pernerova.

V misté zakladnovych stanic BTS GSM-R je navrzena vystavba PE pfistupovych routeri s optickym
rozhranim SFP a rozhranim Ethernet (pfipadné E1). Budou doplnény patefni a agregacni prvky
prenosové sité IP/MPLS pro potfeby nové navrhovaného IP/MPLS sité pro GSM-R. Technologie
IP/MPLS, jak pro GSM-R, tak i pro ETCS L2, musi byt dodana s licencemi pro pfipojeni do dohledu a
zarizeni musi byt do dohledu pfipojena. Pokud to bude technicky mozné, tak se BTS budou pfipojovat
do BSC pomoci IP rozhrani (nepfedpoklada se vyména technologie BTS).

Soucasti ndhrady pfenosového systému pro GSM-R je i pfipojeni na optickou sit' (SFP, patchcordy
apod.), konfigurace pfenosového systému, licence pro dohledovy systém, servisni a technicka
podpora a pfipadna uUprava napajeni a AKU baterii v€etné komplexniho pfezkouSeni. V pfipadé
pfepojeni BTS z rozhrani E1 na IP jsou soucasti stavby i patficné upravy a doplnéni na strané BSC.

Doplnéni paterni Urovné pro GSM-R

Stavajici Core uroven prenosového systému pro GSM-R je realizovana souvisejicimi stavbami a to
dvojicemi P routerd v CDP Praha, CDP Prerov a objektu Pernerova. Na tuto core uroven bude
navazovat stavajici patefni uroven, ktera bude v ramci stavby doplnéna o nové PE GSM-R paterni
routery.

Dodavané PE GSM-R patefni routery musi byt kompatibilni se stavajici core vrstvou a stavajicimi
patefni vrstvou a musi zajistit odpovidajici kapacity pro pfenos GSM-R provozu, v€etné sluzeb ETCS.

Doplnéni agregaéni urovné pro GSM-R

V souvislosti s ndhradou pfistupové urovné prenosového systému SDH pro GSM-R je nutné doplnit i
agregacni uroven o nové PE GSM-R agregacni routery.

Agregaéni Uroven prenosového systému pro GSM-R bude realizovana ve vybranych ZST, ve kterych
se navrhuje umistit PE GSM-R agregacni routery. Zakladni architektura je smérovana do uzlovych
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

ZST, odbo&nych ZST a respektuje i délky optickych kabelll z hlediska prenosovych vlastnosti.
Soucasti vystavby agregacni irovné musi byt i dostateéné dimenzované napajeci zdroje pro napajeni
PE agregacniho routera.

e PS 02-02 Uprava a doplnéni DWDM, MPLS pro technologii

Uprava stavajici sitt DWDM

Soucasti stavby je i nahrada nepodporovanych Fidicich karet TNCE a doplInéni novych Fidich karet s
funkci OTDR pro zajisténi monitorovani patefnich linek DWDM sité. Tyto karty umozni nepfetrzitou
diagnostiku a sledovani kvality optickych tras, véetné vcéasné identifikace atlumd, poruch nebo
degradace signalu. Implementace novych modull je navrzena v ramci platformy Cisco NCS2000,
ktera tvofi zaklad stavajici prenosové infrastruktury.

V ramci modernizace budou stavajici karty TNCE nahrazeny novymi fidicimi jednotkami, které
poskytuji vy8Si vykon, podporu novéjsich verzi softwaru a delSi Zivotni cyklus s plnou podporou
vyrobce. Pro optickou diagnostiku budou dale doplnény Fidici karty s funkci OTDR, které zajisti
detailni sledovani patefnich tras DWDM systému.

Nasazeni novych Fidicich a diagnostickych karet tak pfispéje nejen k prodlouzeni zivotnosti a podpofe
systému NCS2000, ale také k vyraznému zvySeni jeho provozni spolehlivosti a efektivnéjSimu
planovani servisnich zasah.

Dal$im krokem v ramci stavby bude realizovana migrace vybranych stavajicich DWDM okruh( 1G na
10G, zfizeni novych 10G okruht a doplnéni karet 10x10G a pfisluSnych transceiverl a pro efektivni
vyuziti vinovych délek agregace 10G okruhd do 100G na trase Brno — Pferov. Tato migrace je
navrzena jako kliCovy krok ke zvy3eni pfenosové kapacity a pfipravenosti infrastruktury na budouci
provozni pozadavky na optické vrstvé pfenosové sité. V ramci technologie Cisco NCS2000 DWDM
budou do stavajicich Sasi doplnény vysokokapacitni karty 10x10G, které umozni agregovat vétsi
pocet okruhl a soucasné optimalizovat vyuzZiti dostupnych optickych tras. Podpora modulll SFP+ a
QSFP zajisti flexibilitu v nasazeni rliznych typl optickych rozhrani, a to jak pro 10G pfistupové porty,
tak i pro moznost budouciho pfechodu na vys3i rychlosti, napfiklad 100G nebo 400G.

Doplnéni a Uprava paterni prenosové sité SDH

S ohledem na ukonCeni vyroby a podpory pfenosového systému SDH a k provadénym zménam na
pfistupové urovni SDH (viz kapitola nahrada pfenosového systému SDH pro GSM-R) je nutné provést
i Upravy a doplnéni této urovné pfenosové sité SDH.

V rdmci prenosové sité SZ jsou mimo pfistupovych SDH zafizeni v BTS GSM-R v provozu také
patefni pfenosova zafizeni v podobé Cisco ONS 15454 (STM-16). STM-16 poskytuje pfenosovou
kapacitu 2,5 Gb/s. Tento format pfenosu je vhodny pro pateini sité, kde je potfeba prenaset velké
mnozstvi dat efektivné a spolehlivé. SDH je stale $iroce vyuzivano pro prenos dat v siti SZ, agkoli je v
soucCasné dobé z davodu ukonceni vyroby a souasné technické podpory postupné nahrazovano
modernéjSimi technologiemi na bazi MPLS.

V ramci této stavby se navrhuje doplnéni pfenosové sité o nova zafizeni s hybridni architekturou a
podporou protokolu MPLS-TP (Multiprotocol Label Switching - Transport Profile), kterd kombinuji a
podporuji  puvodni pfenosové protokoly SDH a soucasné maji vlastnosti moderni paketové
technologie s vyhodami spolehlivosti a fizeni provozu, které jsou typické pro tradiéni pfenosové
systémy. Tato architektura je navrzena pro pfenos kritickych dat v pramyslovych, dopravnich a
energetickych sitich, kde je vyzadovana vysoka dostupnost, spolehlivost a rychlé zotaveni v pfipadé
poruchy a vysoka bezpecénost provozu.
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnnd technické zprava

Doplnéni agregacni a pristupové urovné IP/MPLS (TDS)

Vzhledem k tomu, Ze dojde k ndhradé pfenosového zafizeni SDH na vSech urovnich (STM-16, STM-4
a STM-1) musi byt v ramci stavby nahrazeny i vybrané stavajici switche L2/L3 technologické datové
sité (TDS), aby byla zachovana kompatibilita a integrita pfenosové sité IP/MPLS. Nahrada v TDS je
nutna jak na agregacni urovni, tak i na pfistupové urovni.

Soucasti doplnéni pfenosového systému je i pfipojeni na stavajici optickou sit, konfigurace
(pfeadresace) pfenosového systému, licence pro dohledovy systém a pfipadna Uprava napajeni a
AKU baterii.

Agregacni (PE routery) a pfistupova (CE(L3) switche) uroveri TDS bude realizovana na pfenosové
rychlosti 10G.

D.1.2.9 Radiové systémy
e PS 03-01 Upgrade BTS GSM-R

Softwarovy upgrade BTS GSM-R

Z davodu uspory investi¢nich nakladd a moznosti pfechodu na novou technologii u stavajicich BTS
GSM-R se doporucuje provést migraci technologie TDM, rozhrani E1 na rozhrani IP (v Grovni Abis). V
ramci této Casti dojde k realizaci upgradu stavajici technologie BTS GSM-R na BTS-R a provedeni
konfiguraénich praci na kontroléru zakladnovych stanic BSC v&etné dohledovych systému.

Hardwarovy upgrade BTS GSM-R

Vramci stavby dojde k hardwarovému povySeni soucasného stavu BTS, kdy bude provedena
kompletni vyména konfigurace (tzv. datafil) BTS za BTS-R (DM+RRH) a pfipojeni téchto BTS-R do
soucasného dohledového systému a BSC. V pfipadé potfeby budou doplnény potfebné licence a SW
upgrade.

Jedna se o:

e  BTS Dolni Libchavy
e BTS Vietaty
e BTS Ovéary
e BTS Tfinec Konska (BTS 9000)
e BTS Cesky Té&Sin (BTS 9000)
Po vyména hardwaru bude provedeno proméfeni celé kabelové cesty (tzv. feeder kabely) az

k anténnim systémdm a v pfipadé nutnosti bude provedeno kontrolniho méfeni GSM-R na dotenych
Usecich trati v sestaveni dle nasazeného systému (subset093/EIRENE).

D.1.2.10 DOZ a dalSi nadstavbové systémy
e PS 04-01 DDTS ZDC, doplInéni

Sougasti stavby bude i dopInéni systému DDTS ZDC o nové vybudované napéjeci zdroje a
klimatizacni jednotky. VeSkery dohled a stavové informace z napajecich zdroji a klimatizacnich
jednotek budou dle technické specifikace SZ TS 2/2008-ZSE smérovany pies nejbliz§i Integradni
koncentrator (InK) do integracniho serveru (InS). Soucésti stavby bude také:

e Konfigurace stavajicich InK dle lokality

e Konfigurace stavajicich InS dle lokality

e  Konfigurace klientskych pracovist DDTS ZDC

e  Konfigurace SMS Gateway Praha
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

e Predavani diagnostickych dat z NZST

D.1.4 Ostatni technologicka zarizeni
. PS 05-01 ZST Priovany, doplnéni klimatizace
e PS 05-02 Tunel Ejpovice, Energocentrum, vyména klimatizace
e PS 05-03 ZST Lichkov, vyména klimatizace
e PS 05-04 ZST Valasské Mezifi¢i, vyména klimatizace
e PS 05-05 ZST Horni Cerekev, vyména klimatizace
e PS 05-06 ZST Stara Paka, vyména klimatizace

e PS 05-06 ZST Kozolupy, doplnéni klimatizace

V ramci stavby budou doplnény klimatiza&nimi jednotkami sdélovaci mistnosti, kde je situace kriticka z
dlivodu mnozstvi instalované technologie jiz nyni a nova vystavba by poméry jesté zhorSila. Zafizeni
bude zajistovat odvod tepelné zatéze z prostoru stavajicich sdélovacich mistnosti. Za timto ucelem
bude navrzena klimatiza¢ni jednotka (nasténna jednotka s pfimym chlazenim split-systém), ktera se
sklada z venkovni jednotky umisténé ve venkovnim prostfedi a vnitfni nasténné jednotky. Vnitfni
chladici cirkulaéni jednotka je umisténa pfimo v chlazené mistnosti. Klimatizaéni zafizeni chladi
danou mistnost cirkulaénim teplotné upravenym vzduchem, ktery zajiStuje eliminovani vyzareného
tepla a zisky z venéi v letnim obdobi. Klimatiza¢ni jednotka je navrzena tak, aby pfi vypoctovych
parametrech byly dodrzeny garantované hodnoty uvedené v odstavci dimenzovani.

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.6 Rozvody vysokého napéti, nizkého napéti, osvétleni a dalkového ovladani odpojovact
e S0 07-01 Upravy rozvodd NN

Predmétem této ¢asti projektové dokumentace jsou Upravy rozvodd NN, které vyvola instalace novych
zafizeni ve vybranych Zelezniénich stanicich. Uprava rozvod( NN spogiva:

e Ve vyméné stavajicich pfivodnich kabell v rozsahu mezi silovymi rozvadéci a stavajicim
napajecim rozvadé&em ve sdélovaci mistnosti, které nejsou dimenzovany na zvySeny odbér.
e V JUpravé stavajicich silovych rozvadé€l ve sdélovacich mistnostech, ze kterych jsou
napajena stavajici sdélovaci zafizeni.
Kabely mezi silovymi rozvadéci ve sdélovacich mistnostech a novymi napajecimi zdroji, které jsou
predmétem této stavby, nejsou feSeny v ramci Uprav rozvodu NN.

c.) Zduvodnéni navrzeného feSeni stavby z hlediska dodrzeni pfrislusnych
obecnych pozadavkt na vystavbu

PFi projektovém navrhu byly zohlednény vSechny aktualni platné pfedpisy. Jedna se zejména o:

e Zakony a vyhlasky Ceské republiky;

e Smérnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnuti komise a narodni zdkony a vyhlasky;
e Technické normy;

¢ Vyhlasky UIC;

e Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy.

Stavba je v souladu se vSemi platnymi pfisluSnymi obecnymi poZadavky na vystavbu. Dokumentace
pro vydani uzemniho rozhodnuti respektuje Smérnici €.11/2006 Spravy Zeleznic ,Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni€nich drahach celostatnich a regionalnich® &. j. 10648/2012-Ol ze dne 28. 2.
2012 (pfiloha ¢.2 — Projekt) a je zpracovana ve smyslu zakona 503/2006 Sb. pfilohy €. 4 a rozsah je
uvazovan dle smérnice Spravy zeleznic €.32/2008.
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnna technicka zprava

d.) U zmén stavajicich staveb (pozn. rekonstrukci) udaje o jejich sou¢asném
stavu; zavéry stavebné technického prizkumu, pripadné stavebné
historického a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavbou je upravovana stavajici prenosova sit pro GSM-R, technologii a dochazi ke zkapacitnéni
optické kabelizace.

V ramci stavby nedochazi ke zménu vzhledu vnéjSich ¢asti objektu.

e.) Vyuziti dosavadniho hmotného majetku

Projektové feSeni predpoklada vyuziti stavajiciho majetku drahy v celém rozsahu stavby. Uvedeny
majetek, tj. pozemky, stavby a zafizeni bude bud vyuzit v prlibéhu realizace, nebo bude dil¢im
zpusobem nahrazen novym materidlem, ¢i zafizenim, které vychazi z projekéniho feSeni
v jednotlivych profesich.

Hmotny investi¢ni majetek (HIM) Spravy Zeleznic spravuiji:

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi (Cela S7)

Sprava budov:
— stavebni objekty pozemnich staveb ve vlastnictvi Spravy Zeleznic

Sprava elektrotechniky a energetiky:
— provozni soubory dalkové Fidici techniky (DRT)

— provozni soubory silnoproudé technologie
— stavebni objekty osvétleni
— stavebni objekty silnoproudych kabelll a rozvodu

- Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
— provozni soubory zabezpeovaciho zafizeni

— provozni soubory sdélovaciho zafizeni
— provozni soubory dalkové diagnostiky technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty

prava zeleznic, statni organizace, Sprava osobnich nadrazi
— stavebni objekty pozemnich staveb ve vlastnictvi Spravy Zeleznic

Sprava Zeleznic, statni organizace, Sprava zelezni¢ni telematiky

— provozni soubory sdélovaciho zafizeni

f.) Podminujici predpoklady a predpoklady napojeni stavby na dosavadni
technické vybaveni uzemi

S ohledem na rozsah stavby a dostupné informace o pribéhu stavajicich inzenyrskych siti nebude

nutno jakkoli zasahovat, & upravovat stavajici mimodrazni inZenyrské sité v dot€éeném prostoru
stavby.

V projektu stavby se nepocita s dotCenim vefejného a obCanského vybaveni. Pro vlastni realizaci
stavby bude nutno vyuzivat dostupnou sit' stavajicich pozemnich komunikaci v dotéené oblasti.

Stavbou zuUstavaji zachovany vesSkeré stavajici vztahy k dosavadnimu vefejnému a ob&anskému
vybaveni uzemi.
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

B.1.2 Stanoveni podminek pro pfipravu vystavby

B.1.2.1 Udaje o provedenych a navrhovanych priizkumech

a.) Udaje o provedenych a navrhovanych priizkumech provedenych
zadavatelem a dodavatelem v ramci zpracovani projektové dokumentace,
pozadavky na jejich doplnéni pro zpracovani projektu stavby, pfripadné
projektového souhrnného feseni stavby (PSR), vhodnost geologickych a
hydrogeologickych poméri v izemi

V ramci projekénich praci na projektové dokumentaci byl zjiStovan v dotéeném uzemi soucCasny stav
inzenyrskych siti u jejich znamych spravcu. Stav inzenyrskych siti ovéfili a potvrdili dle dostupnych
podkladli (mapovych, polohopisnych, katastralnich aj.) spravci. Pro projektovou dokumentaci nebyly
provadény zadné dalsi prlzkumy. PFi zpracovani vykresové dokumentace byly pouzity dostupné
podklady objektu CDP Praha v méfitku 1 : 1000, katastralni mapy.

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity dostupné podklady od jednotlivych spravcu:

e Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjist€énym ovéfenym
stavem u jejich spravcu;

o Technicka dokumentace provozovaného zafizeni zjiStovana;

e ZjisStovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych mistnich Setfeni
projektantu;

Zhotovitel (projektant) dale pouzil:
e Dostupnych stavajicich podkladll ziskanych od stavajicich jednotlivych spravcu;

e Mapovych podkladd 1: 10 000.

B.1.2.2 Udaje o ochrannych pasmech

a.) Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych Gzemi dotéenych
vystavbou se zvlastnim zretelem na stavby, které jsou kulturnimi
pamatkami nebo nejsou kulturnimi pamatkami, ale jsou v pamatkovych
rezervacich nebo pamatkovych zénach a s uvedenim zpusobu jejich
ochrany

Stavba nevyzaduje zadné prelozky inzenyrskych siti v misté stavby. Veskeré pfijezdy budou
vyuzivany stavajici a neni nutné zfizovat nové pfijezdové plochy ke stavbé.

Zvlasté chranéna uzemi (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP)

Zvlasté chranéna uzemi pfirody jsou definovana v § 14 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni.

Kategorie zvlasté chranénych Uuzemi jsou:

e narodni parky (NP),

e chranéné krajinné oblasti (CHKO),
e narodni pfirodni rezervace (NPR),
e pfirodni rezervace (PR),

e narodni pfirodni pamatky (NPP),

e pfirodni pamatky (PP).
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnnd technické zprava

Natura 2000

Natura 2000 (definice zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) je
celistva evropska soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, kterd umozriuje zachovat pfirodni
stanovisté a stanovisté druh( v jejich pfirozeném arealu rozSifeni ve stavu pfFiznivém z hlediska
ochrany nebo popfipadé umozni tento stav obnovit. Na tizemi Ceské republiky je Natura 2000 tvofena
ptaCimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.

Stavba nema charakter ovliviujici prvky Natura 2000.

Vyznamné krajinné prvky

Za vyznamné krajinné prvky (VKP) dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni, se povazuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna &ast krajiny, ktera utvafi jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. VKP chranéné dle pravidel obecné ochrany pfirody
jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy (§ 3 zakona ¢. 114/1992 Sb.).

Dale mezi VKP muze organ ochrany pfirody dle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb. zaregistrovat vybrané
prvky krajiny, a to zejména mokrady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté
nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné
plochy porostl sidelnich utvar(i véetné historickych zahrad a parku.

Stavba nema charakter ovliviiujici prvky VKP.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vzajemn& propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Ochrana prvki
USES (definovana § 4 zéakona &.114/1992Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) je
povinnosti v8ech vlastnikd a uzivatel(l danych pozemka.

Stavba nema charakter ovliviiujici systém USES.

Udaje o zaborech zemédélského a lesniho fondu

Stavbou nedojde k zaboru zemédélského a lesniho pidniho fondu.

Nova ochranna pasma

Nové ochranné pasmo drahy stavbou nevznika.

Ochranné pasmo drahy

Stavba je v maximalnim rozsahu, v&etné prostor pro zafizeni stavenisté situovana na pozemku drahy,
resp. v jeho ochranném pasmu.

Ochranné pasmo drahy je definovano svislou plochou vedenou 60 m od osy krajni koleje a min. 30 m
od hranice obvodu drahy.

Hranice ochranného pasma drahy s ohledem na stavajici umisténi trati je zakreslena v Koordinaénich
situacich stavby (pfilohy C.2) a dale v Situaci umisténi stavby (pfiloha C.1.2).

Ochranné pasmo drahy se stavbou neméni.

Ochranna pasma pozemnich komunikaci

K ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace |. nebo Il. tfidy a provozu na nich mimo souvisle
zastavéné Uuzemi obci slouzi silniéni ochranna pasma. Ochranna pasma silnic se zfizuji podle Zakona
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

o pozemnich komunikacich &islo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silniénim ochrannym pasmem
se pro ucely tohoto zakona rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50m a ve
vzdalenosti:

e 100m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice, nebo rychlostni mistni
komunikace anebo od osy vétvi jejich kfizovatek

e 50m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. tfidy

e 15m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo Ill. tfidy a mistni
komunikace Il. tfidy.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

InZenyrskeé sité
Ochranné pasmo u elektrickych, plynarenskych zafizeni a u teplovod( stanovuje zakon ¢. 458/2000

Sb. (Energeticky zakon). Ochranné pasmo energetickych zafizeni a podminky tykajici se ochranného
pasma jsou stanoveny v § 46:

e Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti tohoto
zafizeni ureny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.
Ochranné pasmo vznika dnem nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu s umisténim stavby, pokud neni podle stavebniho zakona vyzadovan ani
jeden z téchto dokladu, potom dnem uvedeni zafizeni elektrizaéni soustavy do provozu.

e Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice,
vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, Fidici, zabezpe€ovaci, informaéni a
telekomunikaéni techniky.

e Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera &ini od
krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany:

e unapéti nad 1 kV a do 35 kV vc€etné:

- 1. pro vodice bez izolace 7m
- 2. pro vodi€e s izolaci zakladni 2m
- 3. pro zavésna kabelova vedeni Tm

e unapéti nad 35 kV do 110 kV vcetné:

— 1. pro vodi€e bez izolace 12m

— 2. pro vodice s izolaci zakladni 5m
e unapéti nad 110kV do 220kV vcetné 15 m
e u napéti nad 220kV do 400kV vc&etné 20m
e U napéti nad 400 kV 30m
e U zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m
e U zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence Tm

Ochranné pasmo pozemnich komunikaci se stavbou neméni.

Ochranné pasmo telekomunikaci

Ochranné pasmo telekomunikaénich zafizeni a siti, podminky tykajici se ochranného pasma jsou
stanoveny v § 92 zakona ¢&. 151/2000 Sb.

e Kochrané telekomunikaénich zafizeni se zfizuji ochranna pasma
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnna technicka zprava

e Ochranné pasmo podzemnich telekomunika&nich vedeni vznikd dnem nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby

e Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni

e V ochranném pasmu podzemnich telekomunikacnich vedeni je zakdzano:

— provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace s vyjimkou nezbytné nutnych oprav
vodovodu a kanalizaci pfi jejich havariich; v téchto pfipadech je provozovatel vodovodu a
kanalizaci povinen tuto skuteCnost oznamit bez zbyte€ného odkladu provozovateli
dotéeného telekomunikacniho zafizeni

— zfizovat stavby €i umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni a provadét Cinnosti,
které by znemoZhovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k podzemnimu
telekomunika¢nimu vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost jeho
provozu

— vysazovat trvalé porosty

e Ochranna pasma ostatnich telekomunikaénich zafizeni vznikaji dnem pravni moci uzemniho
rozhodnuti o ochranném pasmu.

e Ochranné pasmo nadzemnich telekomunikaénich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti podle zvlastniho pravniho predpisu a je v ném zakazano zfizovat stavby, elektricka
vedeni a Zelezné konstrukce, umistovat jefaby, vysazovat porosty, zfizovat vysokofrekvenéni
zafizeni anebo jinak zplsobovat elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni

Ochranné pasmo plynovodt

Ze zakona €. 458/2000 Sb. je ochrannym pasmem prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského
zarizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od padorysu zafizeni méfeno kolmo na obrys:

e U nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a pfipojek v zastavéném uzemi Tm
e U ostatnich plynovodu a zafizeni 4m

Bezpecnostni pasma plynovodu

o U vysokotlakych plynovodd nad DN700 65 m
¢ U velmi vysokotlakych plynovodd nad DN500 160 m

Ochranné pasmo horkovodu

e Rozvody tepla 2,5 m od pudorysu

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci

e Ochranna pasma vymezuje zakon ¢&. 274/2001 Sb..
¢ U vodovodu do prdmeéru 500 mm vcetné 1,5m od vnégjsiho lice stény potrubi
e U vodovodl nad prdmér 500 mm 25m

Stavba nevyZaduje Zadné prelozky inZenyrskych siti v misté stavby.
b.) Navrhovana nova ochranna pasma a chranéna uzemi

S ohledem na rozsah a obsah stavby nedochazi k zmé&nam v hranicich ochranného pasma drahy.

Stavba neovlivni a nezméni ochranu chranénych Uzemi. Stavbou nejsou navrhovana zadna nova
ochranna pasma ani chranéna uzemi.

c.) Chranéna loziskova uUzemi a specifikace banskych podminek pro
zpracovani navrhu zajisténi stavby proti uc¢inkiim poddolovani

V oblasti stavby se nenachazi Zzadna chranéna loZiskova uzemi ani poddolované oblasti.
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

B.1.2.3 Pozadavky na asanace, bouraci prace a kaceni porostu

Stavba nema pozadavky na asanaci, bouraci prace ani kaceni porosta.

B.1.2.4 Trvalé a do¢asné zabory pozemku ze ZPF nebo PUPFL

Stavba je umisténa na pozemcich Spravy Zeleznic. Realizaci stavby nedojde k trvalym ani
prechodnym zaborlim zemédélského nebo lesniho padniho fondu.

V souvislosti s realizaci zaméru nedojde k trvalému zaboru mimodraznich pozemk( zemédélského
pudniho fondu a pozemku uréenych k plnéni funkce lesa. Trvaly zabor neni nutny ani na ostatnich
mimodraznich pozemcich.

B.1.2.5 Uzemné technické podminky

Stavebni prace se odehravaji v prostoru stavajiciho objektll a na vybranych Usecich ftrati, tedy
v prostoru uré¢ené pro drazni dopravu i ve vyhledovych tzemnich planech. Stavba ani v dobé vystavby
neovlivni rozhodujicim zplsobem Zivotni prostfedi v nejbliz§im okoli.

Stavba nevyvolava zadné prelozky stavajicich inzenyrskych siti, nevyvolava omezeni dosavadnich
staveb a ani nevyvolava potieby rozsahlého kaceni zelené.

B.1.2.6 Udaje o souvisejicich stavbach

Stavba ,Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS* nema vyznamny vliv na tzemi, v némz

problematiku této stavby.

e Implementace 5G/FRMCS na zel. koridoru Praha — C. Tfebova — Brno/Ostrava, 2. etapa —
Vystavba BTS pro 5G

e ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n. VIt.

e ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n VIt. — tprava GSM-R

e Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceskéa Trebova

e Upravy zakladnovych radiostanic BTS sit&¢ GSM-R fady S8003

o Ostatni stavby Modernizace .., Rekonstrukce ..., Optimalizace ...

B.1.2.7 Udaje o bilancich zemnich praci

S ohledem na obsah a rozsah stavby neni u této stavby Zadny objem zemnich praci, nebot se jedna o
technologickou stavbu.

B.1.2.8 Vykup pozemku a staveb nebo jejich ¢asti (byti a nebytovych prostor)

V dobé zpracovani projektové dokumentace nejsou znamy skuteénosti vyzadujici vykup pozemkl a
staveb nebo jejich ¢asti umisténych na cizich mimodraznich pozemcich.

Oproti standardnimu rozsahu projektové dokumentace se v ramci této zakazky dle ZTP nepozaduje
zpracovani majetkopravni ¢asti, geodetické €asti a podklady pro Uzemni Fizeni.
B.1.2.9 Vyjimky z predpist a norem

Do doby ukonéeni zpracovani této dokumentace nebyla zjist€na potieba pro zfizovani vyjimek
z norem a predpisu.
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnna technicka zprava

B.1.2.10 Pozadavky na dalsSi pfipravu stavby

a.) Zvlastni pozadavky na zpracovani dalSiho stupné dokumentace a realizaci
stavby

b.) Pozadavky na doplnéni prazkumi, dopliujici geodetické a mapové
podklady, popripadé dalsi podklady
S ohledem na obdrzené podklady a provedené geodetické zaméfeni, neni nutno pro fazi projektu toto

méfeni dale ovéfovat, i zpfesfiovat mimo moznych doplhujicich pozadavki od jednotlivych
zpracovatelu projektu, respektive s ohledem na doplnéni informaci pro navrh realizace stavby.
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

B.2 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

V ramci stavby nedojde ke zméné dopravni technologie, organizace dopravy, jizdniho fadu ani
kapacity dopravni cesty; nezasahuje se do tratovych ani stani¢nich pomérd (rychlosti, pfechodnosti,
prostorového usporadani kolejisté, navéstnich pomért apod.). Zasahy se tykaji vyhradné pfenosové a
sdélovaci infrastruktury a maji do€asny charakter z hlediska provoznich odstavek.

Vybrané prace budou probihat ve vyluce, kterou je nutné projednat se vSemi organizaCnimi slozkami
SZ dle ptedpisu SZ D7/2 Organizovani vylukovych &innosti a pokynu SZ PO-05/2025-GR Pokyn
generalniho feditele pro planované zasahy a feSeni poruch pfenosové sité statni organizace Sprava
Zeleznic.

Soucasti stavby bude prevedeni vybraného provozu (zejména provozu zab. a sdél. zafizeni) ze
stavajicich optickych kabell na novy DOK a nasledné Uprava stavajiciho DOK na TOK. Pfepojovani
okruh( se bude provadét postupné po jednotlivych mezistaniénich Usecich a v dobé& noc¢niho nebo
slabého provozu, protoZe v ramci pfepojovani dojde ke vypadkim pfipojenych zafizeni. Vlastni postup
prepojovani okruh( stavajiciho DOK zavisi na dohodé se zaméstnanci pfislusného OR, ktefi spravuji
stavajici okruhy ,ZT“ a se zaméstnanci CTD a SZT.

Zaroven dojde k vypadku na vybranych BTS GSM-R z divodu HW vymény nebo SW upgradu, ktery
bude znamenat vypadek BTS GSM-R.

V pfipadé, Ze bude nutné provést pFepojeni ve vyluce, bude to nutné projednat se vSemi
organizaénimi slozkami SZ dle pfedpisu SZ D7/2 Organizovani vylukovych &innosti a pokynu SZ PO-
05/2025-GR Pokyn generalniho feditele pro planované zasahy a fe$eni poruch prenosové sité statni
organizace Sprava Zeleznic.

B.2.1 Dopady realizace stavby na provoz DO a ETCS

Realizace stavby nevyvolava trvalé dopady na provozni a dopravni technologie, systém DOZ ani
systém ETCS.

Z hlediska dopravniho provozu se béhem vystavby predpokladaji pouze dofasna omezeni —
predevsim vyluky na pfenosovém systému, BTS GSM-R pro potfeby stavebnich a montaznich praci,
pficemz bude provoz na pfenosovém systému v maximalni mife zaokruhovan. V pfipadé praci na
BTS GSM-R bude provedena vyluka v minimalnim mozném rozsahu.

Po ukonéeni vyluky bude provoz obnoven v plném rozsahu, bez zmény stavajici konfigurace DOZ,
ETCS, ani jinych tratovych zafizeni. Stavba tedy nema zadny trvaly vliv na systémy DOZ a ETCS,
nezasahuje do jejich infrastruktury ani funkce.
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnnd technické zprava

B.3 Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba se nachazi vyluéné na draznim pozemku, v aktivné provozované Zzelezni¢ni cest&, mimo

jakékoliv prvky chranéné zakonem ¢&. 114/1992 Sb, o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.
V ramci stavby nedojde ani ke kaceni mimolesni zelené.
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

B.4 Odolnost a zabezpecéeni stavby

V3eobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

e Zakoniku prace - zakon €. 262/2006 Sb.

e CSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

e Vyhlasky 50/78Sb. o odborné zplsobilosti z elektrotechniky

e UZ &.657 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

e Zakon 174/1968 Sb. o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

e Vyhl. CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace a
technického zafizeni

e Vyhl. ministerstva stavebnictvi €.77/1965 a vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich
strojl

Zakladni povinnosti pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace:

e Proskoleni zaméstnancl, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
¢ Vedeni evidenci o Skoleni

e Opatfit zaméstnance ochrannymi pomulckami

e Zajistit oznaeni stavenisté

e Vypracovat technologicky postup a seznamit s nim zaméstnance

e Provadét stavebni prace osobami s odbornou zpUsobilosti

e Pred zahajenim stavby nechat vytycit spravci pribéh podzemnich siti

e Dodrzovat ochranna pasma téchto siti

e Provadét pravidelné kontroly strojii a zafizeni

Pfi praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni Spravy Zeleznic a pfedpisl o
bezpec€nosti prace.

PFi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veskerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

PFi montazi, provozu a udrzbé zabezpecovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a
smeérnice tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to,
aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpe¢nostnim pfedpisum.

PFi praci v dopravni kancelafi a provozované dopravni cesté musi vSichni montéfi dbat pokynd
dopravnich zaméstnancu konajicich sluzbu.

VSechna nebezpelna mista musi byt fadné oznafena viditelnymi bezpe&nostnimi tabulkami. O
vysledku pfisluSnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

a.) Prostredi

Vnitfni prvky zabezpe&ovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-1 ed.2.

b.) Ochrana pied nebezpeénym dotykem zivych €asti

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN
34 2600 ed.2. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600
ed.2.
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Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnnd technické zprava

c.) Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych éasti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed.2.
Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobu ochran:

Ochrana samoc&innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/231V, 50Hz (3x380/220V);
Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/231V, 50Hz (3x400/230V) s trvalou
kontrolou izolaéniho stavu;

Ochrana nezivych ¢asti obvodt FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V, 48V,
60V) tim, Zze se propoji tyto nezivé C€asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s ochrannym
uzemnénim nezivych Cc&asti sité IT). Pokud by dodavatel dolozil, Ze zdroje malého
stejnosmérného napéti i ostatni prvky v téchto obvodech (jako relé, stykace apod.) a usporadani
obvod( splfiuji pozadavky, které jsou kladeny na obvody SELV podle &l. 411.1.2 CSN 33 2000-
4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody povazovaly za obvody SELV a spliovaly by ochranu jak
nezivych, tak i zivych asti.

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych stali provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Zze se provede doplfiikové pospojovani nezivych €asti. Tato doplfikova ochrana je dovolena
v kombinaci s ochranou samocinnym odpojenim v siti IT.
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Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

B.5 Odpadové hospodarstvi

PFi realizaci stavby bude nakladani s odpady feSeno puvodcem odpadu v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodafstvi (v sou¢asné dobé plati zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonu).

Po dobu vystavby bude puvodcem odpadu (§ 4 odst. 1 pismena ,x* zakona) ve smyslu zakona
zhotovitel stavby. Zadavatel stavby smluvné zajisti se zhotovitelem stavby odpovédnost v oblasti
nakladani s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Puvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadd (vyhlaska €. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadu) a odpady, které nem(ize sam vyuzit nebo odstranit, pfevést do vlastnictvi pouze
osobé opravnéné Kk jejich prevzeti. Zakon pfitom zdlraznuje povinnost zajistit prednostné vyuziti
odpadu pred jejich odstranénim. Dale je plivodce odpadu povinen odpady shromazdovat utfidéné
podle jednotlivych druhl a kategorii a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecénych
vlastnosti.

Prehled odpadu, které vzniknou pri realizaci predmétné stavby

Pgr. o;;oa‘;u Kategorie Zarazeni odpadu Nézev odpadu dle katalogu odpadi
1.1 150101 O Papirové a lepenkové obaly Papirové a lepenkové obaly
2.1 150102 o Plastové obaly Plastové obaly
3. | 170407 o Smésné kovy Smésné kovy
4. | 1704 11 (0] Zbytky kabeld, vodich Kabely neuvedené pod 17 04 10
5.1 200399 O Odpad podobny komunalnimu odpadu  [Komunalni odpady jinak blize neuréené

Béhem vystavby (zhotovitel stavby) je plivodce odpadu povinen vést pribéznou evidenci o odpadech
a zplsobech nakladani s odpady. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Pavodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

PFi provadéni Fezani konstrukce pFipadné svafovani musi byt dodrzeny podminky pfedpisu R14 Rad
zabezpeleni poZarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.
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ZDS2 Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS
B.1 Souhrnnd technické zprava

B.6 Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecénosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpeCnost stavby a jednotlivych
objektu je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a pfedpist PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl (,Pozarné bezpecénostni feSeni“) a vyhlasky ¢. 146/2024
Sb. (Vyhlaska o pozadavcich na vystavbu).

Posuzovana stavba a Upravy objektll navrzené v ramci této stavby, spliuji poZadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohroZena pozarni
bezpec€nost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné& pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany usek zelezni¢ni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabelaze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi useku. Pozadovana pozarni odolnost EI 60.

Hasebni zasah bude provadét Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ského zachranného sboru
Spravy zeleznic, dale pfislusny vefejny utvar HasiCského zachranného sboru kraje, pfipadné dalsi
pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu. JPO HZS Spravy Zeleznic je opravnéna na
zakladé normy TNZ 34 3109 provadét za Ucelem zajisténi mista zasahu pod trakénim vedenim a v
jeho tésné blizkosti zkratovani trakéniho vedeni za pomoci zkratovaci soupravy.*

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v ptipadé kdy dochazi k
vytvofeni novych prostupll obvodovou sténou &i pozarné délicimi konstrukcemi poZadujeme, aby:

a. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle €eskych
technickych norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfeteln& oznacen
Stitkem (alespori na jedné stran&) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni v€etné poradového Cisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

b. Z oznaleni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo
mistnosti, popf. poZarniho useku).

c. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznalenim v pfisludné vykresové
dokumentaci skute€ného provedeni uloZené jako souéast dokumentace poZarni
ochrany u provozovatele

d. V pfipadé, ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym
podhledem), musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

e. PFi vedeni volné ulozenych kabell sdélovacich a zabezpe€ovacich pfi zajisténi
dalkového ovladani zabezpec€ovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich
navaznych technologii doporu€ujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf.
pozadavky na chrani¢ku reakce na oheri B (s1, d0).
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Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné prfedat pfislusSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napF. prohlaSeni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
pozadavku vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhladky 246/2001 Sb., ve znéni
p.p.

— Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.*

Zaroven doporu€ujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteCného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

B.6.1 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

a.) Kategorie stavby

Na zakladé vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. kategorii stavby (0, I, Il nebo IIl) spada stavebni zamér spada do
kategorie stavby 0. Tedy nepfedstavuje zvlastni nebezpeli a nepodléha vykonu statniho pozarniho
dozoru (bez pozadavku na zpracovani pozarné bezpecénostniho feseni).

b.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektim.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektlim
zajistén pfistup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajistén pfistup do jednotlivych lokalit hasi€skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

c.) Zabezpeceni pozarni vody
Naroky na zabezpeceni stavajicich objektt dot¢enych stavbou se neméni.
d.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit Spravy Zeleznic s moznosti vstupu do vefejné
telefonni sité.

e.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi, bez zmény velikosti pozarné
otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k Zzadnym zménam i stavajicich vzdalenosti a
dokumenta.

f.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty
nemeéni.
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g.) Hasebni prostredky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612.

h.) Zavéreéné hodnoceni

Posuzovana stavba a upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfiuji poZzadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisli pozarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohrozena pozarni bezpecnost stavajicich objektl a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. PozZarni odolnost nejvy3e El 60 minut (A).

Hasebni z&sah bude provadét JPO Hasi¢ského zachranného sboru Spravy Zeleznic, pfipadné
prislusny verejny Utvar Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se
stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpec€nosti je provedeno v rozsahu odpovidajicimu projektové dokumentaci
(ZDS2). V zadném z technologickych objektll neni normou pozadovana instalace stabilniho hasiciho
zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani zafizeni EPS.

Normy a pfedpisy:

e (CSN730804ed.2 ...Pozarni bezpe€nost staveb — Vyrobni objekty

e CSN 730848 ...Pozarni bezpeCnost staveb — Elektricka zafizeni, elektrické
instalace a rozvody

e CSN7308I8 ...PBS — Obsazeni objekti osobami

e (CSN730821—ed.2 ...PBS — Pozarni odolnost stav. konstrukci

e CSN 730834 ...PBS — Zmény staveb

e CSN 730873 ...PBS — Pozarni vodovody (06/2003)

e CSN 730875 ...PBS — Navrhovani EPS

e CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostfedi pro el. zaFizeni

e TNZ 342612 ,Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pred pozarem.”
Normy souvisejici:
e zakon 133/1985 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu

vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjsich predpisi)

Vyhlaska MD ¢€.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

Vyhlaska ¢.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky €.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisu a vyhlasky &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist, v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpelnosti.

24

sighal

PROJEKT



Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS ZDS2
B.1. Souhrnna technicka zprava

B.7 Zajisténi bezpec€nosti provozu stavby pfri jejim uzivani

Tyto Casti projektové dokumentace se nezpracovava vzhledem k charakteru stavby.
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B.8 Navrh feSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

V této stavbé nejsou realizovana a ani nijak upravovana feSeni pro uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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B.9 Navrh rfeSeni ochrany stavby pred negativhimi uc€inky
vnéjsSiho prostredi
Ochrana pred hlukem vyplyva ze zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné

nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisli. Podrobné ochranu pfed hlukem
upravuje nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Stavba ,Rekonstrukce a doplnéni prenosové sité pro ERTMS" fesi zajisténi, sdélovaciho zafizeni a
dalich navaznych technologii v pfenosové siti Spravy Zeleznic. Svym charakterem neobsahuje prvky,
které by mohly jakkoli ovlivnit hlukové limity dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., proto zde hluk ze
zelezni€ni dopravy neni pocitan.

Pro hluk z provadéni stavby jsou hygienické limity uvedeny v nasledujici tabulce:

Tabulka — Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni
Cinnosti (zakladni ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq, 1 = 50 dB pro den a 40 dB pro noc)

Posuzovana doba (hod) Korekce (dB) Celkovy limit (dB)
od 6.00 do 7.00 +10 60
od 7.00 do 21.00 +15 65
od 21.00 do 22.00 +10 60
od 22.00 do 6.00 +5 45

Tabulka €. 1 Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb

Za dodrzeni hygienicky limitd po dobu stavby je odpovédny stavbyvedouci.
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B.10Civilni ochrana

Tato Cast projektové dokumentace se nezpracovava vzhledem k charakteru stavby.
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B.11 Graf dynamického prabéhu rychlosti

Tato ¢ast projektové dokumentace se nezpracovava vzhledem k charakteru stavby.
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