
Objekt Poř. č. Lokalita TYP PO Přes TYP

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DWDM Č. Třebová nově

<---- 10G ----> DWDM Břeclav nově

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> TOK nově Blansko agregační

<---- 1G ----> TOK stavající BTS Maloměříce SAR -A

<---- 1G ----> TOK výstavba ŽST Tišnov SAR-8

<---- 1G ----> TOK výstavba BTS Lesná SAR -A

<---- 1G ----> TOK výstavba TB Brno hl.n SAR-8

<---- 1G ----> TOK nově BTS Brno Židenice IP příst

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DWDM Rokycany nově

<---- 1G ----> TOK nově ŽST Rokycany agregační

<---- 1G ----> TOK nově BTS Doubravka E1 přist

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 1G ----> TOK nově ŽST Pňovany agregační

<---- 1G ----> TOK nově BTS Plzeň hl.n. E1 přist

<---- 1G ----> DWDM stávající ŽST České Budějovice SAR-8

<---- 1G ----> DOK nově ŽST Horaždovice předměstí agregační

<---- 1G ----> TOK nově BTS Koterov IP přist

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DWDM nově

<---- 1G ----> TOK nově BTS Česká Třebová IP přist

<---- 1G ----> DOK zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 1G ----> TOK nově BTS Třebovice tunel E1 přist

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 1G ----> TOK zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 1G ----> TOK nově BTS Dlouhá Třebová IP přist

<---- 10G ----> DWDM Hranice n.M nově SAR-8

<---- 10G ----> DWDM Val. Mez. nově SAR-8

<---- 1G ----> DOK nově ŽST Studénka aregační

<---- 1G ----> TOK nově BTS směr Hranice n. M E1 přist

<---- 1G ----> DOK nově ŽST Opava Východ E1 agr

<---- 1G ----> TOK nově BTS směr Opava Východ E1 přist

<---- 1G ----> DOK Bohumín nově

<---- 1G ----> DOK Havířov nově

<---- 1G ----> TOK nově BTS směr Bohumín E1 přist

<---- 1G ----> TOK nově BTS směr Havířov E1 přist

<---- 10G ----> DWDM Plzeň nově SAR-8

<---- 10G ----> DWDM Ústí nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 1G ----> DOK nově ŽST Planná agregační

<---- 1G ----> TOK nově BTS Cheb E1 příst

<---- 1G ----> DOK stávající ŽST Sokolov SAR-8

<---- 1G ----> TOK stávající BTS směr Sokolov SAR-AX

<---- 1G ----> TOK nově BTS Podhhoří E1 příst

<---- 1G ----> TOK nově BTS Aš E1 příst

Páteřní uzel (nový/stávající) Agregační uzel (nový/stávající)Datový propoj (nový/stávající)

Praha Pernerova

ŽST Česká Třebová3

ŽST 
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Břeclav

Plzeň (2)

2x SAR-8

nový

SAR-8

Brno Maloměřice1ŽST

Plzeň2ŽST

Praha Pernerova
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SAR-8

SAR-8, nový
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ŽST

ŽST

ŽST SAR-8

SAR-8

SAR-8

SAR-8Brno Maloměřice (1)

Pardubice

Zábřeh n. Moravě

Ústí nad Orlicí

Přerov

Ostrava Svinov4

SAR-8

Cheb5

agregačníČeský TěšínŽST

REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ PŘENOSOVÉ SÍTĚ PRO ERTMS

DOPLNĚNÍ MPLS PE GSM-R PÁTEŘNÍ - SEZNAM LOKALIT 
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Páteřní uzel (nový/stávající) Agregační uzel (nový/stávající)Datový propoj (nový/stávající)

Lokalita

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM stávající ŽST Plzeň SAR-8

<---- 1G ----> DOK nově ŽST Čičenice agregační

<---- 1G ----> DOK nově BTS Hluboká n. V. IP prist

<---- 1G ----> OK výstavba 4 (stavba ETCS ČB-ČV, ČB-HD)

<---- 1G ----> TOK zrušit
<---- 10 ----> DOK nově
<---- 1G ----> TOK nově ŽST Přelouč agregační

<---- 1G ----> TOK nově BTS směr Přelouč agregační

<---- 1G ----> TOK stávající ŽST Nymburk SAR-8

<---- 1G ----> TOK nově BTS směr Nymburk E1 přist

<---- 1G ----> DOK stávající Praha Pernerova SAR-8

<---- 1G ----> DOK nově ŽST Poříčany agregační

<---- 1G ----> TOK stávající BTS Velim E1 přist.

<---- 1G ----> DOK stávající ŽST Havlíčkův Brod SAR-8

<---- 1G ----> DOK nově ŽST Čáslav agregační

<---- 1G ----> DOK nově BTS zast. Hlízov E1 přist

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> TOK výstavba ŽST Přibyslav SAR-8

<---- 1G ----> OK výstavba BTS Havl. Brod SAR-A

<---- 1G ----> TOK výstavba ŽST Jihlava SAR-8

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DOK nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 1G ----> DWDM zrušit SAR-8

<---- 10G ----> DWDM nově SAR-8

<---- 1G ----> DWDM Č. Třebová zrušit
<---- 10G ----> DWDM Č. Třebová nově

<---- 10G ----> DWDM Břeclav nově

<---- 1G ----> DWDM zrušit

<---- 10G ----> DOK nově

<---- 10G ----> DWDM Hranice n.M. nově

<---- 10G ----> DWDM Val. Mez. nově

<---- 1G ----> DOK nově BTS směr Břeclav E1 přist

<---- 1G ----> DOK nově BTS směr Ostrava E1 přist

<---- 1G ----> DOK nově BTS směr Olomouc E1 přist

Přerov

Brno Maloměřice (1)

ŽST 10 Ústí nad Labem CDP Praha PernerovaSAR-8

ŽST 11 Přerov

Brno Maloměřice

Břeclav

CDP Ostrava Svinov
SAR-8,SAR-8

ŽST

SAR-8

Brno Maloměřice (1)

ŽST České Budějovice (6)

Praha Pernerova

ŽST 9 Břeclav

CDP

ŽST

ŽST Havlíčkův Brod8

7 ŽST Kolín

SAR-8

agregační

SAR-8České Budějovice

SAR-8, nový

2xS AR-8

SAR-8

Praha Pernerova

ŽST Havl. Brod

ŽST Pardubice SAR-8

SAR-8

ŽST 6
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