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1 Zakladni udaje o stavbeé

1.1 Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce a doplnéni pfenosové sité pro ERTMS

Stupen dokumentace: ZDS2 (Zadavaci dokumentace stavby ve stadiu 2)

Druh/Charakter stavby: Stavba drahy/ Technologicka stavba Zelezni¢ni
infrastruktury

Cil stavby: RozSifeni souCasné prenosové sité DWDM, MPLS a

Uprava prenosové sité GSM-R

Kraj: Hlavni mésto Praha, StfedoCesky kraj, JihoCesky kraj,
Plzersky kraj, Karlovarsky kraj, Ustecky kraj, Liberecky
kraj, Kralovéhradecky kraj, Pardubicky kraj, Kraj
Vysocina, Jihomoravsky kraj, Olomoucky kraj, Zlinsky
kraj, Moravskoslezsky kraj

Vlastnici dotéenych pozemkii: Spréava zeleznic, statni organizace, Ceské drahy, a.s.
Misto stavby: Cela sit Spravy zeleznic

Dodavatel: Bude ur€en na zakladé vybérového fizeni

1.2 Identifika¢ni udaje objednatele (stavebnika)

Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka
48384
Zastupce investora: Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

1.3 Identifikaéni udaje zpracovatele projektové dokumentace

Zpracovatel: Signal Projekt s.r.o.

Videnska 546/55, 639 00 Brno

ICO: 25525441, DIC: CZ 25 52 54 41

Spole¢nost je zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeného vedeného
Krajskym soudem v Brné&, oddil C, viozka 29887

1.4 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ZDS2 v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb.,
vyhlaskou &. 131/2024 Sb. a se smérnici SZ SM11 (Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatkt a doplfikd platnych
v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisli a norem a v souladu s TKP staveb drah.
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1.5 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Pfedchozi stupen projektové dokumentace nebyl zpracovan.

1.6 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazuijicimi.

1.7 Majitel investice

Nové vybudované silnoproudé zafizeni je zafazeno do majetku Spravy Zeleznic, Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1.
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2 Vychozi dokumentace a podklady

Pfi zpracovani projektové dokumentace vychazel zhotovitel z vychozich koncepcénich
dokumentt a projektovych dokumentaci Spravy Zeleznic (SZ) a zaroveri z podkladovych,
koncepCnich a metodickych materiald.

2.1 Souvisejici predpisy, smérnice a technické specifikace SZ

[1] SZ Zam 1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy

[2] SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
statni organizaci Sprava Zeleznic

[3] SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech
v prostorach statni organizace Sprava Zeleznic

[4] SZ S10 Predpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin u Spravy
Zeleznic

[5] SZDC T1 Telefonni provoz

[6] SZDC T7 Radiovy provoz

[7] TS 2/2008-ZSE Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni
cesty

[8] TS 6/2010-S Vybér a projektovani dotykového terminalu telefonniho zapojovace

[9] TS 3/2014-S Funkce STOP v systému GSM-R

[10]TS 1/2014-SZ Kamerové systémy na zZelezni¢nich pfejezdech

[11]TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfisluSenstvi v pfenosové siti statni organizace
Sprava Zeleznic

[12]Smérnice SZDC &. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkil, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
Zelezni€ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zZelezni¢ni
dopravni cesty

[13]Smérnice SZDC é&. 35 Technické specifikace tratovych radiovych systém( a zasady
pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu a dalSi
(vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

[14]SZ P0O-05/2025-GR Pokyn generalniho feditele pro planované zasahy a fedeni poruch
pfenosové sité statni organizace Sprava zZeleznic

2.2 Souvisejici technické normy a podminky

[1] CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

[2] CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

[3] CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

[4] CSN 34 2040 ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich
a zabezpeCovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe¢nymi a rusivymi vlivy elektrické
trakce 25 kV, 50 Hz

[5] CSN EN 50110-1 ed.4 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
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[6] CSN EN 50121-4 ed.4 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4:
Emise a odolnost zabezpe€ovacich a sdélovacich zafizeni

[7] CSN EN 50129 ed. 2 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické zabezpelovaci systémy

[8] CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdé&lovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Komunikace v pfenosovych zabezpelovacich systémech

[9] CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

[10]CSN EN 50129 ed. 2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické zabezpeCovaci systémy

[11]CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdé&lovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Komunikace v pfenosovych zabezpe€ovacich systémech

[12] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, Kapitola 28 sdélovaci
zarizeni

[13]ISO/IEC 11801-5:2017/COR1:2018 Mezinarodni norma pro infrastrukturu datovych
center

[14]1SO/IEC 11801:2010 (Ed. 2.2) Mezinarodni norma pro informacni technologie

[15]ANSI/TIA-568-C.1, 08-2012 Generic Telecommunications Cabling for Customer
Premises, Ed. C, Amd. 2

[16]CSN EN 50173-1 ed.4 Informacni technologie — Univerzalni kabelazni systémy — Cast
1: VSeobecné pozadavky

[17]CSN EN 50173-2 ed.2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast
2: Kancelarské prostory

[18]CSN EN 50173-5 ed.2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast
5: Datova centra

[19]CSN EN 50174-1 ed.3 Informadni technologie - Instalace kabelovych rozvodti - Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality

[20] CSN EN 50174-2 ed.3 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvod( - Cast 2:
Projektova pfiprava a vystavba v budovach

[21]1CSN EN 50174-3 ed.2 Informaéni technologie - Kabelova vedeni - Cast 3: Projektova
pfiprava a vystavba vné budov

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

2.3 Souvisejici legislativa

[11 Zakon 283/2021 Sb., stavebni zakon,

[2] Zakon 266/1994 Sb., o drahach,

[3] Zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

[4] Za&kon 541/2020 Sb., o odpadech

[5] Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

[6] Zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,

[71 Zakon 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakonu

[8] Zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
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[9] Nafizeni vlady 361/2007 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,

[10] Nafizeni vlady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a
vibraci

[11] Nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

[12] Vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

[13] Vyhlaska 131/2024 Sb., Vyhlaska o dokumentaci staveb,

[14] Vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.4 Souvisejici TSI transevropského konvenéniho systému

[1] Natizeni Komise &. 2016/919 — Rizeni a zabezpeéeni (CCS)

[2] Nafizeni Komise €. 1300/2014/EU — Osoby se snizenou schopnosti pohybu (PRM)
[3] Nafizeni Komise ¢. 1301/2014/EU — Energie (ENE)

[4] Nafizeni Komise €. 1299/2014/EU — Infrastruktura (INF)

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.
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3 Stavajici stav

3.1 Silové rozvadéce

Stavaijici silové rozvadége ve sdé&lovacich mistnostech ve vybranych ZST jsou z hlediska
kapacity nedostateéné a neumoZzhuji bezpecné a pfehledné pfipojeni dalSich planovanych
zarizeni (napajecich zdrojl, stfidacl apod.). V rozvadécich chybi volné vyvody a potfebny
pocet jisticl pro nové okruhy, pfipadné je rezervni prostor pro dalsi ji§téni minimaini.

Z tohoto duvodu nelze rozSifeni instalace provést standardnim zplsobem bez zasahu do
stavajiciho osazeni a preusporadani okruhl. Pro zajisténi provozni spolehlivosti a budouci
rozSifitelnosti je nutné doplnit kapacitu rozvadécu (rozsifenim nebo nahradou za rozvadéce s
dostateCnou modulovou rezervou).

3.2 DDTS ZDC

V siti SZ je realizovan systém DDTS ZDC, ktery slouzi pro prenos informaci, parametrizaci a
ovladani technologickych systém( ZDC pro zaji$téni provozuschopnosti ZDC. Pfedevsim se
jedna o diagnostické a provozni informace infrastrukturniho charakteru ze zafizeni mimo
zabezpedovaci zafizeni a DRT (systém zajistujici primarni napajeni ZDC). Systém DDTS ZDC
je tvofen integracnimi koncentratory (InK) a diagnostické informace jsou pfenaseny na
integracni servery (InS).

PFi vystavbé systému DDTS ZDC se postupuje dle technické specifikace TS2/2008 — ZSE
Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty.
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4 Navrhovany stav

Nastup paketovych datovych siti nabizi manazerim infrastruktury prostfedek k odklonu od
starSich sitovych technologii, jako je napfiklad multiplex s ¢asovym délenim (napf. SDH), a
umoznuje jim tak postupnou migraci k digitalizaci Zelezni¢ni sité.

Komunikace zalozena na TDM technologii tradicné poskytovala znamé vykonnostni
charakteristiky a definovanou kapacitu Sifky pasma pro aplikace, které nabizeji spolehlivy
provoz, ochranu a synchronizaéni mechanismy. BézZznym pfikladem je podpora starsi
signalizace v provozu zZeleznicni sité GSM-R.

Vzhledem k tomu, ze provozovatelé Zzelezniéni infrastruktury vyuzivaji stale prenosoveé
systémy zalozené na TDM technologii, je tfeba si polozit otazky jak nejlépe a bezpeclné
migrovat aplikace a sluzby na novéjSi odolnégjsi technologickou zakladnu, ktera je nakladové
efektivnéjsi a technologicky modernéjsi a do budoucna podporovana.

Rozsah sdélovaciho zafizeni v ramci této stavby je definovan zvlastnimi technickymi
podminkami (ZTP). V této stavbé bude provedeno:

o Zkapacitnéni a vystavba optické kabelizace;

¢ Doplnéni a nahrada stavajiciho pfenosoveho systému SDH pro radiovy systém GSM-
R;

e Doplnéni a ¢aste¢na nahrada stavajiciho pfenosového systému pro technologie;

¢ Doplnéni ostatnich technologickych zafizeni (napajeni, vzduchotechnika, apod.).

Zakladni koncepce technického feSeni stavby je zaloZena na vystavbé a doplnéni stavajiciho
prenosového systému pro GSM-R sité Spravy Zzeleznic tak, aby pIné pokryvala potfeby
navysSovani pfenosovych kapacit sité Spravy zeleznic a zejména potfeby radiového systému
GSM-R a ETCS.

Vystavba samostatné prenosové sité pro radiovy systém GSM-R si také vyzada upravy na
stavajicich dalkovych optickych kabelech (DOK), u kterych dojde k sestavovani novych
optickych tras a v fadé pripadu k jejich kapacitnimu navySeni.

V pfipadé potfeby budou provedeny Upravy rozvodd NN ve vybranych Zelezni¢nich stanicich.
Uprava rozvod NN bude spog&ivat v navy$eni odbé&ru el. energie, pfipadné Upravé/vyméné
stavajicich silovych rozvadécu umisténych ve sdélovaci mistnosti, které budou napajet nova
pfenosova zafrizeni.

Soucasti vystavby nové prenosové sité bude v fadé lokalit i vystavba novych napajecich
zalohovanych zdrojl, pfipadné vyména &i doplnéni stavajicich zdroji véetné doplnéni
mistnosti o nové technologické skfiné a uprava stavajicich skfini vCetné pfipadného
pfemisténi zafizeni.

Nedilnou souc&asti této stavby je i vystavba novych klimatizaénich jednotek do lokalit, kde bude
doplnéno nové prenosove zafizeni a klimatizace zde zcela chybi, nebo neni dostatecné
dimenzovana.

4.1 Rozhodujici stavebni objekty a provozni soubory

Projektova dokumentace stavby se v technické €asti €leni na technologickou ¢ast — provozni
soubory a stavebni €ast — stavebni objekty. S ohledem na specificky obsah stavby nejsou
vyuzity veskeré éasti dokumentace dle SZ SM11.
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Rozhodujicimi provoznimi soubory budou objekty v profesi D.1.2 Sdélovaci zafizeni. V ramci
ZP nebude stanovena objektova skladba, ale pouze popis navrzeného feSeni po
technologickych celcich.

D.1.2 Sdélovaci zarizeni
D.1.2.5 Dalkovy opticky kabel,

e PS 01-01 Praha Smichov — Beroun — Plzen (mimo) , upravy DOK
e PS 01-02 Plzen — Cheb, upravy DOK

e PS 01-03 Ceska Tiebova — Praha Liben, Gpravy DOK

e PS 01-04 Odb. Brno-Zidenice — Svitavy, upravy DOK

¢ PS 01-05 Bohumin — Pferov, upravy DOK

e PS 01-06 Prerov — Ceska Trebova, upravy DOK

e PS 01-07 Ostrava Svinov — Opava-vychod, upravy DOK

e PS 01-08 Brno — Kutna Hora — Lysa nad Labem, upravy DOK

e PS 01-09 Ceské Budé&jovice — Benesov u Prahy, upravy DOK

D.1.2.8 Pfenosové systémy
e PS 02-01 Uprava a doplnéni pfenosového systému pro GSM-R
e PS 02-02 Uprava a doplnéni DWDM, MPLS pro technologii
D.1.2.9 Radiové systémy
e PS 03-01 Upgrade BTS GSM-R
D.1.2.10 DOZ a dalsi nadstavbové systémy
e PS04-01 DDTS ZDC, doplnéni
D.1.4 Ostatni technologicka zarizeni
D.1.4.1
e PS05-01ZST Priovany, doplnéni klimatizace

e PS 05-02 Tunel Ejpovice, Energocentrum, vyména klimatizace
e PS 05-03 ZST Lichkov, vyména klimatizace

e PS 05-04 ZST Valasské Mezifici, vymeéna klimatizace
e PS 05-05 ZST Horni Cerekev, vyména klimatizace
e PS 05-06 ZST Stara Paka, vymeéna klimatizace

e PS 05-07 ZST Kozolupy, doplnéni klimatizace
D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.3.6 Rozvody vysokého napéti, nizkého napéti, osvétleni a dalkového ovladani
odpojovacu

e SO 07-01 Upravy rozvod NN
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4.2 Koordinace se souvisejicimi stavbami
Stavbu je nutné koordinovat se souvisejicimi stavbami Spravy zeleznic, zejména:

¢ Implementace 5G/FRMCS na zel. koridoru Praha — C. Trebova — Brno/Ostrava, 2.
etapa — Vystavba BTS pro 5G

e ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n. Vit.

e ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n VIt. — Gprava GSM-R
e Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceskéa Tiebova

e Upravy zakladnovych radiostanic BTS sit&¢ GSM-R fady S8003

e Ostatni stavby Modernizace .., Rekonstrukce ..., Optimalizace ...

4.3 Uprava rozvodd NN
e SO 07-01 Uprava rozvodd NN

Predmétem této ¢asti projektové dokumentace jsou Upravy rozvodu NN, které vyvola instalace
novych zafizeni ve vybranych Zelezniénich stanicich. Uprava rozvodii NN spog&iva:

¢ Doplnéni novych silovych rozvadécu, z divodu nedostatecného poctu vyvodu pro nové
napajeci zdroje 48VDC a stfidate 48VDC/230VAC a to v€etné pfivodnich silovych
kabeld.

e V Upravé a doplnéni stavajicich silovych rozvadécu ve sdélovacich mistnostech, ze
kterych jsou napajena stavajici sdélovaci zafrizeni.

e Ve vyméné stavajicich pfivodnich kabell v rozsahu mezi silovymi rozvadéci a
stavajicim napajecim rozvadécem ve sdélovaci mistnosti, které nejsou dimenzovany
na zvyseny odbér.

4.3.1 Doplnéni novych silovych rozvadécu

Do stavajicich sdélovacich mistnosti budou osazeny nové nasténné oceloplechové
rozvadéCe. Nové rozvadéCe budou pfipojeny novymi napdgjecimi kabelovymi vedenimi 1-
CYKY-J 5x10 ze stavajicich rozvadécu zajisténé (pfipadné nezajisténé) sité.

Dodavka novych silovych rozvadé&l bude provedena jako kompletni dodavka plné osazeného
a zapojeného rozvadéce, tj. v€etné hlavniho jistiCe (resp. hlavniho vypinade/odpinace),
pfepétové ochrany (SPD) a jisténi jednotlivych vyvoda. Minimalni doporu¢ena velikost nového
rozvadéce je 60 modull s moznosti doplnéni pomocnych kontaktu pro potfeby signalizace do
DDTS ZDC; konkrétni typy a hodnoty jisti¢t budou upfesnény v navazujicim stupni projektové
dokumentace. Rozvadéc¢ bude proveden se stupném kryti IP44 a ve tfidé ochranyl/izolace Il a
bude vyroben a dodan v souladu s pozadavky pfislusnych norem pro rozvadéce nizkého
napéti (typicky fada CSN EN 61439).

Pro pfipojeni novych rozvadé&ld bude do stavajicich hlavnich rozvadécu doplnén novy jistic,
jehoz hodnota a charakteristika bude podrobnéji feSena v dalSim stupni dokumentace. Na
vstupu silového rozvadécCe do sdélovaci mistnosti bude osazen elektromér s dalkovym
bezdratovym odectem pro potfeby SEE.

4.3.1.1 Technické udaje
e Soustava napéti: 3/N/PE, AC 400/230V, TN-C-S
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e Ochrana pfed nebezp. dotyk. napétim: automatickym odpojenim od zdroje, je doplnéna
pospojovanim, proudovym chranicem
e Stupen dodavky elektrické energie:
— 3.stupen pro zakladni napajeni
— 2.stupenh pro vybrané techn. zaf.
o Qchrana pred pfepétim: instalaci pfepétovych ochran 1. az 3. stupné v rozsahu dle
CSN
e Ochrana pfed ucinky zkratovych proud(: pouzitim vykonovych pojistek v hlavnim
rozvadéci objektu instalaci zkratové vhodné dimenzovanych jisticu
4.3.1.2 Stanoveni vnéjsich vlivl
Vnéjsi vlivy v technologickych mistnostech jsou stanoveny protokolem o uréeni vnéjSich vliva,
ktery je soucasti technologické ¢asti PD. V prostorech svvnéjéimi vlivy  normalnimi a
jednoznaéné stanovenymi technickou normou neni nutno, dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, ¢l.NA
512.2.5, vypracovavat protokol o uréeni vnéjSich vliva.

4.3.1.3 Kabelova vedeni
Veskera nové instalovana kabelova vedeni musi splfiovat elektrickou pevnost 4 kV!

V8echny prostupy sténami do venkovniho prostiedi byly utésnény proti vniknuti vody. Ukladani
kabel( je v souladu s CSN 33 2000-5-52, edice 2. VeSkeré kabelové prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi byly utésnény certifikovanou pozarni ucpavkou s odolnosti dle PBR.

PFi soub&hu a kfizovani bylo dodrzeno ustanoveni CSN 33 2000-5-52, ed.2..

4.3.2 Doplnéni a uprava stavajicich silovych rozvadéci

Stavajici silové rozvadéce budou ponechany a budou pouze dovybaveny o nové jistiCe
(vyvody) dle aktualniho FfeSeni napajenych zafizeni (zdroju a stfidact). Doplnéné jisténi musi
byt kompatibilni s provedenim rozvadé&e (modulovy systém/DIN lita, vypinaci schopnost,
selektivita) a montaz bude provedena tak, aby byla zachovana bezpecCnost, kryti a pfehledné
znaceni okruhl. Typy a hodnoty jisti€l budou upfesnény v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Kabely mezi silovymi rozvadéci ve sdélovacich mistnostech a novymi napajecimi zdroji, které
jsou pfedmétem této stavby, nejsou feSeny v ramci Uprav rozvodud NN.

4.3.3 Demontaze a premisténi zafizeni

Soucasti stavby je ve v8ech lokalitach dopInéni kabelovych rostu, jejich uzemnéni (pfipadné
doplInéni uzemnéni), potfebné demontaze, premisténi a pfepojeni stavajiciho zafizeni.

4.3.4 Ostatni

V pfipadé nutnosti zdsahu do (pfedfazenych) napajecich silnoproudych rozvodu (rozvadécui)
z davodu pozadavku na navySeni odbéru el. energie, jsou pfisluSné Upravy a naklady sou€asti
tohoto projektu. Tyto nezbytné nutné upravy musi byt projektovany odbornym projektantem
silnoproudu, konzultovany se spravcem SEE a projektantem ERTMS.

V pfipadé zasahu do silnoproudych rozvadécl je nutné pro mérfeni interni spotfeby
(elektroméry na DIN liStu), pro externi odbératele (elektroméry v provedeni na kfiz). V
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elektromérovém RV osazeni jistiCem 2A, pro napajeni komunikatoru dalkového odectu a
rezervu pro dalkovy pfenos dat (5 modult na DIN listé).

Stavajici i nova odbérna mista napajena z LDSZ, musi splfiovat technické podminky pfipojeni
k LDSzZ a pravidla provozovani LDSZ. Napajeni sdélovacich technologii z rozvodu LDSZ, bude
vzdy mérené svalenym elektromérem s dalkovym pfenosem.

Upravy rozvodd NN, nebo pfipadné upravy stavajicich silovych rozvadégu, je nutné projednat
s ptislusnymi pracovniky OR.

4.3.5 Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, byly pfed uvedenim do provozu vybaveny
bezpe€nostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfislusnymi zafizovacimi,
nebo predmétovymi normami — Nafizeni vlady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald.

4.3.6 Kvalifikace montaznich pracovnikt a pracovnikl udrzby

Osoby povéfené obsluhou a udrzbou elektrického zafizeni mély odpovidajici kvalifikaci dle
Vyhlasky CUBP C. 50/78 Sb.

Tyto osoby prokazaly znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich pfedpisu, protipozarnich
opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zpusobu hlasSeni zavad na
svéfeném zafizeni.

Pro obsluhu a prace na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed.2:2005 a mistni
provozni pfedpisy zaméstnavatele.
4.3.7 Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zafizeni byly seznameny s jeho obsluhou napfiklad formou navodu,
nebo jinym doloZitelnym zpdsobem uvedenym v CSN 33 1310:1889- Bezpecénostni predpisy
pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace a CSN 33
1310, ed.2:2009- Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené
k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

4.3.8 Revize elektrického zarizeni

Vychozi revizi bude provedena dodavatelem montéaZnich praci podle CSN 33 2000-6:2007.

DalSi revize (periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych Ihutach dle § 3 odst.4
pism. a) nafizeni vlady €. 101/2005 Sh. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

4.3.9 Stavové informace

PFenos stavovych informaci bude smé&Fovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC. Veskeré
pFenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova
diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty“ v platném znéni.

4.3.10 Dopady realizace stavby na provoz DOZ a ETCS

Realizace stavby nevyvolava trvalé dopady na provozni a dopravni technologie, systém DOZ
ani systém ETCS.
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V ojedinélych pfipadech muze mit kratkodoby vypadek vliv na systém GSM-R respektive
ETCS dle lokality. V tomto pfipadé bude postupovano dle pokynu SZ P0-05/2025-GR a
s vyuzitim pravidelnych kazdomési¢nich celositovych vyluk ETCS v terminech dle Prohlaseni
o draze.

4.4 Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

V dal$im stupni projektové dokumentace je potieba aktualizovat seznamy napajecich zdroji a
stfidaCu a to vzhledem k probihajicim stavbam, kdy dochazi pribézné k jejich doplfiovani a
vymeéne.

4.5 Protipozarni ucpavky

Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi, to je pfedevsim prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi a jinymi prostorami atd. musi byt provedeny pomoci protipoZarnich ucpavek,
popf. tésnéni dle béznych zvyklosti dodavatele. Pfi pouZiti téchto opatfeni se musi postupovat
vsouladu snavody a doporuéenimi vyrobcd a vsouladu s pozadavky Pozarné
bezpecnostniho FeSeni stavby.

Prostupy pozarnimi useky budou tésnény proti pozaru certifikovanym zplisobem na pozarni
odolnost dle pozarni zpravy a dle pfisludnych pozarnich norem CSN 73 0810, CSN 73 0802 a
CSN 73 0804. Tésnéni prostupl kabelt a potrubi bude provedeno dle &l. 11.1, CSN 73 0802
pfi dodrzeni podminek ¢&l. 6.2, CSN 73 0810.

K pozarné utésnénym prostupim dle bodu a) musi byt dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist, umoznén pfistup k pravidelnym kontrolam.

Podle bodu b) se za samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon 500mm.
Vsechny prostupy rozvodud a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych rozvodi
pozarné délicimi konstrukcemi budou protipozarné utésnény. Hmoty pouzité pro utésnéni smi
mit dle 8.6.1 CSN 73 0802 stuperi hoflavosti nejvy$e C1 a budou vykazovat pozarni odolnost

shodnou s odolnosti konstrukce, kterou prostupuii. Dle 8.6.1 CSN 73 0802 se v§ak nepovazuje
vy8Si pozarni odolnost nez 30 minut.

Kazdy prostup musi byt zfetelné oznacen Stitkem obsahujicim informace o:

e pozarni odolnosti
e druhu nebo typu ucpavky
e datu provedeni
e firmé, adrese a jméné zhotovitele
e oznaceni vyrobce systému
Maximalni zapInéni prostupu a kabelovych chraniek s kabely bude 60 %. Tim bude zajisténa

spravna funkce a deklarovana pozarni odolnost protipozarnich ucpavek v souladu s
montaznimi pfedpisy vyrobce.
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5 Obecné pozadavky na stavbu

5.1 Zakladni pozadavky na sdélovaci zarizeni
Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzZet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

e Spojky na zabezpec€ovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chraniek, kabelové
rezervy oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na
frekvenci 66,35 kHz s maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu
typu (obvykle maximalné 1,5 m)

e Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chrani¢ek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci
101,4 kHz s maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu
(obvykle maximalné 1,5 m)

o Detaily tykajici se pouzivani markeru jsou k nalezeni v dopisu ¢€.j. 47099/2014-0O14

e VesSkerou strukturovanou kabelaz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobcl v min. kategorii 5e.

e Detailné oznaCovat vSechny porty switchi i zasuvek strukturované kabelaze,
oboustranné oznacovat vSechny patch cordy (metalické i optické), striktné oddélovat
silové a datové rozvody véetné pospojeni a prepétovych ochran, disledné vyuzivat
moznosti organizatorl kabelll a vSechny délky dostupnych patchcordl tak, aby ve
skfinich nebyly zbyte¢né dlouhé rezervy

e Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadécu

e Detailné popisovat vSechny Spicky zarezovych konektorl a strikiné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

o Veskeré vnéjSi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze
betonovy zaklad do ocelovych stozarl musi byt ulozeny v chrani¢kach (nikoli zality
pfimo v betonu), dale musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici
prichodku

e Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune¢nimu zareni musi byt UV
stabilni v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skiinék musi byt
opatfeny odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

e VesSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkll a nosniku
informacnich, rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell
vystaveno slune€nimu zafeni, pfipadné vandalim

e Sdélovaci zafizeni musi umozfiovat zapojeni do DDTS ZDC prostfednictvim SNMP
protokolu a umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat
nejpozdéji v ramci dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kameroveé
systémy, informacni zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, PZTS a EPS/ZPDP.

e Prostupy musi byt u zmén vedeni znovu zatésnény a uvedeny do puvodniho stavu u
novych vstupu musi byt provedeny prostupy dle platnych technickych norem.
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6 Ochrana elektrickych rozvodu
6.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zaFizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normainim dle CSN
33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2. Vné&jsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostfedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych
Casti provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-
41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi
tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZivych (pfistupnych vodivych) &asti je feSena jako
ochrana pfi poruSe (ochrana pred nepfimym dotykem) tak, aby pfi poruse zakladni izolace
nemohlo dojit k ohrozeni osob nebezpenym dotykovym napétim. Navrh elektrickeé instalace
vychazi ze zasad a pozadavki pro ochranu pfed Urazem elektrickym proudem dle CSN 33
2000-4-41 ed. 3 a obecnych principd dle CSN EN 61140.

Soucasti navrhu je rovnéz ochranné pospojovani tak, aby se minimalizovaly rozdily potenciall
mezi souasné dotykatelnymi vodivymi ¢astmi (nezivymi ¢astmi zafizeni a cizimi vodivymi
Castmi, napf. kovova potrubi, kovoveé konstrukce apod.) a tim se sniZilo riziko nebezpe&ného
dotykového napéti pfi poruSe i pfi pfechodnych stavech. Zplsob provedeni pospojovani,
dimenzovani vodi€l a napojeni na hlavni uzemnovaci pfipojnici je feSeno v souladu s
pozadavky prislusnych &asti souboru CSN 33 2000.
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7 Zivotni prostiedni, likvidace odpadii

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona €. 2185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle
kategorizace odpadll nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit
smlouvu o ulozeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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8 Ostatni

8.1 Pokyny pro montaz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické,
metalické) jsou obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby
demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro dal$i moznou montaz do novych lokalit
nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou
mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace, informacniho systému, zabezpec€ovaciho zafizeni a
venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich stanicich.

8.2 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevsim tato
v8eobecné platna opatreni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motorl musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace,
chranicka).

o Ekologicky nebezpelny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpeénostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

e Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyteCnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni upravu
povrchu

e Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény Zzadné demoli¢ni prace.
Zbytky kabell a vodicu, stavebnich natéru, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni
odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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9 Rozpoctova ¢ast — vykaz vymeér

9.1 Vypracovani rozpoctu
Rozpocétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,,TridnikG“ tj. datové
zakladny Spravy zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2025.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této projektové
dokumentace. Ve v8ech soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho
materialu







