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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 NÁZEV STAVBY 
Název stavby:   Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice 

Číslo ISPROFIN:   500354 0007 

A.1.2 ZADAVATEL DOKUMENTACE 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 

Stavební správa západ, 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

A.1.3 DODAVATEL DOKUMENTACE 
 

METROPROJEKT Praha a.s., 

I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

 

    a 

   

H-PRO spol. s r.o. 

Důlce 39, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Stupeň projektu:   Přípravná dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) 

Datum zpracování:  3/2014 

Přehled rozhodujících zpracovatelů projektu: 

 
Hlavní inženýr projektu Nosek Jan, Ing., ČKAIT č. 0010121 
Provozní a dopravní technologie Zapletal Josef, Ing. 
Ekonomické hodnocení Vodička Jan, Ing. 
 Hofman Jiří, Ing.  
 Tříska Lubomír Ing. 
Technologická část  Duchoslav Jiří 
 Duchoslav Jan 
 Štrof Martin, Ing. 
Železniční svršek a spodek Kučera Robert, Ing. 
 Bárta Milan, Ing. 
Nástupiště, orientační systém Hofman Petr, Ing. 
Pozemní komunikace Jiras Tomáš, Ing. 
Dopravně – inženýrská opatření Coufal Jindřich, Ing. 
Mosty, propustky Bartoň Pavel, Bc.  
 Gramblička Peter, Ing. 
 Ryjáček Pavel, Ing., Ph.D. 
Trubní sítě Burdová Lucie, Ing. 
Pozemní objekty  Jančálek Petr, Ing. 
Demolice Pečánka Jan 
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Silnoproudá technologie Misárek Václav, Ing. 
Rozvody vn, nn, osvětlení, EOV Kahuda Jan, Ing. 
Geodetická část Jenčík Tomáš 
Geotechnický průzkum   Hrabánek Jan, Ing. 
  

A.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

A.2.1 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Stavba Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice je situována v prostoru stávající železniční 

trati č. 175 spojující Rokycany a Nezvěstice. V rámci stavby je řešen úsek Rokycany – Příkosice. 
Trať č. 175 Rokycany – Nezvěstice odbočuje v ŽST Rokycany z trati č. 170 Praha - Plzeň. Vede 
jihovýchodním směrem údolím řeky Klabavy, po jejím levém břehu, přes obce Kamenný Újezd, 
Hrádek až do prostoru mezi obce Hrádek, Dobřív a Mirošov, kde se stáčí k jihu. Jižním směrem 
pak pokračuje dále údolím Skořického potoka, po jeho levém břehu, do Mirošova. V prostoru 
ŽST Mirošov trasa pokračuje dále údolím Příkosického potoka, který v úseku Mirošov – Příkosice 
dvakrát překonává. V prostoru obce Přkosice se trať stáčí k západu a pokračuje směrem 
k Nezvěsticím. Od ŽST Příkosice dále není železniční trasa součástí stavby. Trať stoupá v celém 
úseku od Rokycan až do Příkosic. V průběhu řešených cca13 km, nastoupá trasa 150 výškových 
metrů. V úseku mezi Rokycany a Příkosicemi trasa zasáhne na území obcí Kamenný Újezd, 
Hrádek, Mirošov a Příkosice. Vzhledem k tomu, že nově navržená trasa kopíruje stávající trasu 
nedojde k novému kontaktu se zastavěnými částmi obcí. V prostoru mimo zastavená území obcí 
je trasa vedena převážně zemědělsky využívanou krajinou. V úseku Hrádek – Mirošov - 
Příkosice přichází trasa do kontaktu s lesními celky, když je vedena po jejich okraji. Na území 
města Rokycany a v prostoru zastávky Nová Huť prochází železniční trasa v sousedství 
rozsáhlých průmyslových areálů. 

A.2.2 ÚDAJE O SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

A.2.2.1 ZÚR PLZEŇSKÉHO KRAJE 
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 

Zpracovatel :  Sdružení L & I 
Institut regionálních informací,s.r.o. a Löw & spol., s.r.o. 

Projektant :  Ing. arch. Michal Hadlač 
Schváleny : 2.9.2008 

 

A.2.2.2 ÚZEMNÍ PLÁY DOTČENÝCH MĚST A OBCÍ 
Návrh stavby je v souladu s níže uvedenou plánovací dokumentací jednotlivých dotčených 

měst a obcí. 

 

Územní plán města Rokycany 

Zpracovatel :  Ing. arch. Tomáš Havrda 

Radhošťská 2, 130 00 Praha 3 

Schválen  : 18.4.2000 

 

Územní plán obce Kamenný Újezd 

Zpracovatel : UrbioProjekt, atelier urbanismu, architektutry a ekologie 

Ing.arch. Petr Tauš 

Škrétova 18, 301 25 Plzeň 

Schválen  : 16.11.2004 
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Územní plán města Hrádek 

Zpracovatel : UrbioProjekt, atelier urbanismu, architektutry a ekologie 

Ing.arch. Petr Tauš 

Škrétova 18, 301 25 Plzeň 

Schválen  : 25.4.1996 

 

Územní plán obce Dobřív 

Zpracovatel : UrbioProjekt, atelier urbanismu, architektutry a ekologie 

Ing.arch. Petr Tauš 

Škrétova 18, 301 25 Plzeň 

Schválen  : 27.5.1997 

 

Územní plán města Mirošov 

Zpracovatel : atelier T-plan 

Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7 

Schválen  : 19.10.2012 

 

Projednávaný územní plán obce Příkosice 

Zpracovatel : Ing. Jana Kalertová, projektová kancelář 
Dittrichova 19, 120 00, Praha 2 

 

Autorský kolektiv: Ing. arch. Jan Storch, Ing. Jana Kalertová 

 

datum návrhu: 9/2013 

 
Doprava železniční  

Koncepce železniční dopravy není územním plánem měněna. Ze Zásad územního rozvoje  
záměr směrových úprav trati Nezvěstice – Rokycany v etapě územní rezervy. 

A.2.3 ÚDAJE O SOULADU PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ 

A.2.3.1 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 
Přípravná dokumentace stavby Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací ZÚR PK.  

 
V části 5.2.6 jsou specifikovány úpravy ploch a koridorů dopravy nadmístního významu. Pro 

trať  č.175 Rokycany – Nezvěstice jsou uvedeny následující úpravy: 

 trať č. 175 Rokycany – Nezvěstice: úpravy trati, propojení na Šťáhlavy, výhled  
 

A.2.3.2 ÚZEMNÍ PLÁNY DOTČENÝCH MĚST A OBCÍ 
 

Územní plán města Rokycany 

Přípravná dokumentace stavby Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice je v souladu 
s kapitolou 8.4 železniční doprava, územního plánu města Rokycany. Na území města není 
plánována žádná změna ve vedení tratě č.175. Projekt počítá s využitím stávajícího koridoru 
dráhy. 
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Územní plán obce Kamenný Újezd 

Přípravná dokumentace stavby Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice je v souladu s 
územním plánem obce Kamenný Újezd. Na území obce není plánována žádná změna ve vedení 
tratě č.175. Projekt počítá s využitím stávajícího koridoru dráhy. 

 

Územní plán města Hrádek 

Přípravná dokumentace stavby Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice je v souladu s 
územním plánem města Hrádek. Na území města není plánována žádná změna ve vedení tratě 
č.175. Projekt počítá s využitím stávajícího koridoru dráhy. 

 

Územní plán obce Dobřív 

Přípravná dokumentace stavby Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice je v souladu s 
územním plánem obce Dobřív. Na území obce není plánována žádná změna ve vedení tratě 
č.175. Projekt počítá s využitím stávajícího koridoru dráhy. 

 

Územní plán města Mirošov 

Přípravná dokumentace stavby Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice je v souladu s 
územním plánem Města Mirošov. Stávající železniční trať č. 175 je v souladu s vydanými 
Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje výhledově sledována k úpravám s propojením na 
Šťáhlavy jako součást systému příměstské kolejové dopravy. V řešeném území je respektována 
územní ochrana pro směrové úpravy tratě v úseku Mirošov – (Nezvěstice). 

 

Územní plán obce Příkosice 
Přípravná dokumentace stavby Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice je v souladu s 

územním plánem obce Příkosice. Ze Zásad územního rozvoje vyplývá záměr směrových úprav 
trati Nezvěstice – Rokycany ve výhledové etapě, územní plán tento záměr respektuje. Koncepce 
železniční dopravy není územním plánem měněna.  

 

A.2.4 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

Č.j. HSPM – 5200/2/2013/RO, 8.1.2014 

Další stupeň dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení bude předložen opět  k 
vyjádření 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí 

Č.j. ŽP/20/14, 9.1.2014 

Pro kladné projednání je třeba získat vyjádření orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 
lesního zákona, tj. MěÚ Rokycany. 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje 

Č.j. RR/104/14, 20.1.2014 

Upozornění na možné střety se záměry  a limity nadmístního významu : koridor cyklostezky 
Praha –Plzeň – Regensburg, vedení 110 kV Rokycany – Blovice – Nepomuk, ochranná pásma 
vodních zdrojů, vedení VTL plynovodu, poddolované území 

Stavba není v kolizi s těmito záměry, oblast železniční trati není poddolované území. 

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, 

Č.j. LCR954/000047/2014 
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Jako správce Skořického potoka ČHP 1-11-01-019 požadujeme v místě vyústění trativodu, 
v dalším stupni dokumentace, výkres zaústění s opevněním koryta 

 

Město Mirošov 

Č.j. 1833/2013/MIR/STAR, 14.1.2014 

Požadavek na rozšíření objektu SO 03-20-02 Mirošov – Příkosice, Most v ev. km 9,296 pro 
umístění chodníku. Rozšíření mostu bylo kladně projednáno s PČR DI Rokycany. Investor jedná 
s Městem Mirošov o možnostech řešení . 

 

SO 03-30-01 Kanalizace ev. km 9,689 a SO 03-30-02 Kanalizace ev. km 9,697, požadavek na 
konzultaci technického řešení se správcem  kanalizace – Vodohospodářská společnost Sokolov 
s.r.o., provoz Rokycany. Správce byl obeslán s navrženým řešením. V dalším stupni 
dokumentace budou případné připomínky zapracovány. 

 

Městský úřad Rokycany, Odbor rozvoje města 

Č.j. MeRo/44/ORM/14, 29.1.2014 
Požadavky uvedené ve stanovisku z hlediska komunikací a inženýrských sítí byly 

zapracovány: 
1) Dle současného územního plánu města Rokycany je počítáno že dojde k celkové úpravě 

železničního přejezdu před objektem kovohutí.  
Přejezd u kovohutí byl upraven do nového stavu. 
 
2) Požadujeme vyřešit návaznost chodníků u přejezdu u kovohutí na chodníky v Bezručově a 

Zeyerově ulici. 
Chodníky byly navázány v rámci nových úprav přejezdu. 
 
3) V projektu požadujeme řešit návaznost na projektovou dokumentaci chodníků obce 

Kamenný Újezd. 
Projekt ve Veselské ulici byl zapracován – ze situace je zřejmé, že je třeba další koordinace 

mezi projektem přejezdu u kovohutí a projektu komunikace ve Veselské ulici. 
 
4) Přejezd u kovohutí požadujeme provést v celopryžové konstrukci. 
Bude zapracováno v dalším stupni dokumentace. 
 
5) Požadujeme v projektu umístit chráničku pro budoucí vodovod „Pod Kotlem“ 
Bylo zapracováno do objektu žel. spodku. 
 
6) Požadujeme zapracovat cyklotrasu včetně přejezdu dle návrhu nového územního plánu 

města Rokycany. 
Byla vytypována vhodná lokalita pro umístění nechráněného přechodu. 
 
7) Požadujeme v rámci stavby umístit chráničky pro umístění kabelu VO. 
Bylo zapracováno do objektu žel. spodku. 
 
8) Požadujeme v rámci stavby provést výměnu vodovodu LT 150 a LT 80 včetně chrániček u 

kovohutí. 
Byla navržena ochrana stávajících vodovodů viz SO 01-30-01 a SO 01-30-02. 
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Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí 

Č.j. MeRo/774-1/OŽP/14, 7.3.2014 

V dalším stupni dokumentace bude zpracován Havarijní plán, v místě vyústění trativodu bude 
doplněn výkres zaústění s opevněním koryta. 

 

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy 

Č.j. MeRo/155/OD/14 Bra, 13.1.2014 

1) Pozemní komunikace určené jako přepravní trasy budou před zahájením stavebních prací 
zmapovány dodavatelem stavby za přítomnosti jejích vlastníků a po skončení stavby bude 
dokladovaný rozsah škod s návrhem na úpravu. 

2) Pozemní komunikace které bude pro přepravní trasy  nutno provizorně upravit, budou po 
skončení stavby uvedeny do původního stavu dle podmínek vlastníků dotčených 
komunikací. 

3) V případě nutnosti zvláštního užívání komunikace bude požádán příslušný silniční správní 
úřad o vydání rozhodnutí dle § 25 a § 24 zákona o pozemních komunikacích 

4) V případě nového připojení sousední nemovitosti, silnice nebo místní komunikace k jiné 
pozemní komunikaci nebo o úpravě  takového připojení bude požádán příslušný silniční 
správní úřad o vydání rozhodnutí dle §10 zákona o pozemních komunikacích. 

5) O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude požádáno dle 
§77 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

6) Stavbou budou přijata účinná opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací. 

7) Navrženou asfaltovou úpravu železničních přejezdů v Rokycanech na silnici III/11732 a 
III/11733 (SO 01-14-01, SO 01-14-02) doporučujeme přehodnotit na pryžový povrch. 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III 

Č.j. 1223/520/13 20.1.2014  

Při zpracování projektu stavby bude v úseku vedeném přes poddolovaná území postupováno 
v souladu s ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. 

 

Obecní úřad Kamenný Újezd 

3/h/14 8.1.2014 

Požadavek na zrušení záboru na pozemku p.č. 618/15, k.ú. Kamenný Újezd u Rokycan. 
Výsledné řešení nezasahuje do pozemku 618/15. 

 

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka 

Č.j. 6137/2014-342/Fr, 7.2.2014 

Požadavek na další stupeň dokumentace : křížení vodních toků bude projektováno dle ČSN 
75 2130, po dobu stavby bude vypracován Havarijní plán.  

A.2.5 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 
Z hlediska dopravní infrastruktury je stavba samotná součástí dopravní železniční 

infrastruktury. V rozsahu napojení na železniční síť nedojde po realizaci stavby k žádným 
změnám.  

Rozsah napojení stavby na síť pozemních komunikací bude zachován. Nově budou řešeny 
přístupové komunikace na nástupiště v zastávkách Kamenný Újezd u Rokycan, Mirošov město, 
Příkosice a v ŽST Mirošov a ŽST Příkosice. 
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Z hlediska technické infrastruktury bude stavba nově napojena: 

 na přenosovou distribuční soustavu 22 kV viz. SO 03-67-01 

 

A.2.6 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ 

CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ NEROSTŮ A PODZEMÍCH VOD, ÚZEMÍ 

PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY A PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍ 

A.2.6.1 GEOLOGICKÁ STAVBA, TEKTONIKA A SEISMICKÁ AKTIVITA 

Předkvartérní podklad 

Z regionálního hlediska se zájmové území železniční trati Rokycany - Příkosice nachází 
v tepelsko-barrandienské oblasti (část Českého masívu).  

Předkvartérní podklad je tvořen kambrickými a karbonskými sedimentárními horninami a dále 
horninami kralupsko-zbraslavské skupiny svrchnoproterozoického stáří.      

 Kambrické sedimenty jsou zastoupené Pavlovským souvrstvím. Z litologického hlediska se 
jedná o pestré polymiktní slepence, hnědofialové a šedozelené barvy. Slepence jsou tvořené 
valouny buližníků, drob a křemene a úlomky ryolitových vulkanitů. Kambrické horniny byly 
postiženy  variskými orogenetickými pohyby (zvrásněním vrstev, příp. zlomy). Slepence 
pavlovského souvrství jsou pevné a tvrdé, odolné vůči zvětrávání, budují okolní morfologické 
vyvýšeniny v širším okolí Rokycan (vrch Kotel - 575 m n. m.) i v blízkosti trati - vrch Čihadlo  (418 
m n. m.). 

Karbonské sedimenty jsou zastoupené kladenským souvrstvím (stáří stupně vestfal C, D). 
Kladenské souvrství je litologicky pestré - tvořené pískovci, arkózami, slepenci, šedými prachovci 
a jílovci. Vrstvy karbonských sedimentů jsou horizontálně uložené, po uložení již nebyly 
postiženy žádným vrásněním. Na povrch vycházejí sedimenty kladenského souvrství v okolí 
Mirošova, v zakleslých tektonických krách. Ze sedimentů kladenského souvrství se dříve v okolí 
Mirošova těžilo hlubinným způsobem černé uhlí.  

Horniny kralupsko-zbraslavské skupiny jsou zde tvořeny jednak původně sedimentárními a 
jednak původně vulkanickými horninami svrchnoproterozoického stáří. Po svém vzniku byly 
postiženy procesy kadomského a později (mladší paleozoikum) i variského vrásnění. Během 
kadomského vrásnění byly horniny i slabě metamorfovány. Horniny sedimentárního původu jsou 
tvořené střídajícími se polohami drob, prachovců a břidlic. Horniny vulkanického původu jsou 
tvořené bazickými výlevnými horninami bazaltového typu, slabě regionálně metamorfovanými 
(metabazalty) označovanými jako spility. Horniny vycházejí dle mapových podkladů blízko 
k povrchu terénu mezi Mirošovem a Příkosicemi.   

 

Tektonika a seismická aktivita 

K prvkům tektonické stavby hornin proterozoika a staršího paleozoika patří vrásové 
deformace velkých i malých rozměrů. 

 V zájmovém území převládají zlomové linie směru ZSZ-VJV (paralelní s barrandienským 
synklinoriem) a na ně kolmé SSZ - JJV směru. V geologické současnosti k měřitelným 
tektonickým pohybům podél zlomů v zájmové oblasti nedochází, na případnou stavbu nebudou 
mít tektonické linie podstatnější vliv.   

Ve smyslu ČSN 73 0036 (dříve platná) nepatří zájmové území do seismických oblastí, není 
proto nutné uvažovat účinky zemětřesení. 

Dle ČSN EN 1998-1 mapy seismických oblastí České republiky je referenční zrychlení 
základové půdy agR  0,00-0,02 g. 

 

Kvartérní pokryv  

Kvartérní pokryv je v zájmovém úseku budován navážkami, deluviálními, fluviálními a 
deluviofluviálními sedimenty.  
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Navážky se vyskytují v celém úseku trasy v náspech železniční trati, tam kde se kříží trať 
s místními komunikacemi a v městských zástavbách hlavně na území Rokycan. Převážně jsou 
tvořeny písčitohlinitými a písčitojílovitými zeminami, s organickými zbytky a s příměsí úlomků 
hornin, cihel a škváry.  

Fluviální sedimenty jsou v zájmovém vázané na nivu řeky Klabavy a Skořického a 
Příkosického potoka. Svrchu jsou tvořené náplavovými hlínami (písčitými hlínami až hlinitými 
písky). V nivě Klabavy lze očekávat v podloží náplavových hlín i štěrkopískové fluviální 
sedimenty.    

Deluviální sedimenty jsou v zájmovém území plošně nejrozsáhlejší, vyskytují se ve svazích a 
při úpatí svahů údolí Klabavy, Skořického a Příkosického potoka. Deluvia jsou tvořené většinou 
hlinitopísčitými, hlinitokamenitými, kamenitohlinitými, písčitohlinitými a hlinitými zeminami. 
Charakter deluvií závisí na podložních horninách a jejich mocnost na poloze ve svahu. Mocnost 
deluvií narůstá zpravidla směrem po svahu.  

Deluviofluviální sedimenty se nacházejí okrajově ve splachových depresích a v závěrech 
údolí drobných vodotečí. Tvořené jsou převážně hlínami a písčitohlinitými zeminami.     
 
Poddolovaná území  
Železniční trať prochází dvěma na sebe navazujícími poddolovanými územími, které se 
nacházejí mezi severním okrajem obce Janov a jižním okrajem Mirošova. Obě poddolované 
území souvisí s dřívější hlubinnou těžbou černého uhlí.  Poddolovaná území jsou v České 
geologické službě - Geofondu ČR  evidována pod názvy Mirošov 4 ID 4698 a Mirošov 1 ID 1238.  

K poddolovanému území  Mirošov 4 se vztahují posudky Geofondu P107892 a P104402. 
K poddolovanému území Mirošov 1 se vztahují posudky Geofondu P036465, P107892, 
P108788, P119391 a P122465. V poddolovaných územích se nacházejí těžební a větrací jámy a 
šachty, nejblíže železniční trati se nachází jáma Božího požehnání (Gottes Segen) v žst. 
Mirošov.  
 
Chráněná ložisková území  
V zájmovém území není v České geologické službě - Geofondu ČR evidováno žádné chráněné 
ložiskové území.  
 
Geodynamické jevy  
V zájmovém území není v České geologické službě - Geofondu ČR evidována žádná svahová 
deformace.  
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Obr. 1 : Mapa důlní činnosti v okolí Mirošova 

 
 
 
Legenda: 

lomy (prázdné kroužky), 
doly (plné kroužky) 
(otazník znamená ne zcela vyjasněné věci) 
 
1 - lom na Konesově vrčím v Dobřívě, 2 - lom u Ráčkovny, Hrádek, 3 - lom Nad planinou, 4 - sváto 
vojtěšský lom, 5 - lom v Holubím koutě, 6 - Fiala, 7 - Karla, 8 - Josef (Janov), 9 - Antonín (Janov), 10 - Na 
fialce, 11 - Číslo 14, 12 -pomocná (větrná?) jáma při dole C. 14, 13 - Hošlwva šachtička, 14 - Svatý 
Jakub?, 15 - Andělka?, 16 - Margarette, 17- Číslo 2, 18 - Číslo l?, 19 - Číslo 4?, 20 - Boží požehnám, 21 - 
Číslo 3?, 22 - číslo 5, 23 - Leopoldine, 24 - Friedrich, 25 - Barbora? nebo Josef?, 26 - Barbora? nebo 
Josef?, 27 - Gustav, 28 - Antonie, 29 až 35 - Fürstenberské šachty (Franz-Josef, Brnestka, Na 
pětadvacáté aj.), 36 - Štola, 37 - Nová naděje?, 38 až 41 - šachty skořickélio příkopu s neurčenými jmény,  

42 - Na šachticce, 43 - Záboří.  
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A.2.6.2 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 
Z hlediska regionálního geomorfologického členění (Zeměpisný lexikon 1987) náleží 

zájmové území železniční trati Rokycany - Příkosice do následujících geomorfologických 
jednotek (od nejvyšší k nejnižší)   

 

Provincie:   Česká Vysočina   

Soustava (subprovincie): Poberounská soustava  

Podsoustava (oblast):  Plzeňská pahorkatina  

Celek:              Švihovská vrchovina   

 

dále v úseku žst. Rokycany - žst. Mirošov do 

Podcelek :                              Rokycanská pahorkatina  

Okrsky :                                  Rokycanská kotlina a Klabavská pahorkatina 

 

dále v úseku žst. Mirošov - žel. zast. Příkosice  

Podcelek :                              Radyňská pahorkatina  

Okrsek  :                                Bukovohorská vrchovina 

 

  Trasa trati je vedena v poměrně členitém terénu při jihozápadním okraji Brd. Krajina má 
charakter pahorkatiny až vrchoviny. 

Železniční trať je vedena údolím Klabavy, dále údolím Skořického a Příkosického potoka. 
Železniční trať stoupá směrem od Rokycan (370 m n. m.) do Příkosic (520 m n. m.).  

 

A.2.6.3 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
Hlavní erozní bázi zájmového území tvoří řeka Klabava, zájmové území patří z širšího 

hlediska do povodí řeky Berounky.  
V zájmovém území se nacházejí tři základní hydrogeologické celky: 
1. hydrogeologický masív - puklinový kolektor proterozoika a kambria 
2. střídání průlinovo-puklinových kolektorů a izolátorů karbonu 
3. průlinový kolektor kvartéru 
 Proudění podzemní vody v hydrogeologickém masívu je vázáno na přípovrchovou zónu 

rozpukání a rozvolnění, která přejímá funkci hydrogeologického kolektoru. Hladina podzemní 
vody je převážně volná. Významnější hlubší oběh podzemní vody puklinovými systémy se zde 
nepředpokládá. Poněkud zvýšené propustnosti v řádu 10-5 m/s se vyskytují v určitých územích 
bez ohledu na druh horniny, např. kambrium (pískovce, slepence) východně od Rokycan.    

Karbonské pískovce, jílovce, arkózy a slepence v mnohonásobném střídání představují 
průlino - puklinové kolektory s převážně napjatou hladinou podzemní vody. Vertikální střídání 
hornin s kolektorskými a izolačními vlastnostmi umožnilo vznik několika zvodní na sobě 
víceméně nezávislými. Propustnosti kolektorských hornin se pohybují v řádech 10-6  -  10-5 m/s.  

Kvartérní fluviální štěrkopísky a hlinité písky mají mírnou propustnost v řádu 10-4 - 10-5 m/s. 
Hladina podzemní vody je převážně volná, hydraulicky spojitá s vodním tokem. Náplavové hlíny 
při povrchu jsou málo propustné až nepropustné, jako kvartérní izolátor tak mohou způsobovat 
mírně napjatou hladinu podzemní vody.   

Podzemní vody ve všech hydrogeologických celcích jsou poměrně málo mineralizované, 
výjimkou jsou podzemní vody v prostředí kamenečných břidlic (proterozoikum).    
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pískovce barrandienského ordovika a nemetamorfovaný střední oddíl proterozoika – břidlice a 
droby s vložkami buližníků. Reliéf má charakter ploché pánve s okolními pahorkatinami 
generelně ukloněnými k jejímu středu. 

Ráz brdského regionu udávají křemenné slepence a pískovce kambria, které zcela převládají 
v centrálních Brdech. K nim se druží ordovické křemence v předhoří centrálních Brd. Významnou 
úlohu zde mají různé ordovické břidlice včetně diabasových vulkanitů, které z hlediska úživnosti 
představují protiklad mimořádně chudých křemenců, pískovců a slepenců. V jižní části Brd jsou 
zastoupeny horniny středního oddílu proterozoika – břidlice a droby s četnými vložkami buližníků 
i produkty bazického vulkanismu. Reliéf centrálních Brd má ráz vrchoviny s charakteristickými 
táhlými hřbety, oddělenými široce rozevřenými úvalovitými údolími, většinou bez typické nivy, 
jelikož dna jsou zahlcena balvanitými sutěmi. 

A.2.7 POLOHA VŮČI ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 
Stavba není v kontaktu se stanoveným záplavovým územím. 

A.2.8 PŘÍSTUP NA STAVEBNÍ POZEMEK PO DOBU VÝSTAVBY, POPŘÍPADĚ 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY 
Přístup na stavební pozemek bude umožněn po stávající komunikační síti komunikací II a 

III. třídy a místních komunikací.  

A.2.9 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENEGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY 
V dané lokalitě nejsou vhodné podmínky pro dočasné připojení na stávající rozvod vody, 

kanalizace a elektřiny. V projektu se počítá s dovozem vody a zajištěním el. energie pomocí 
elektrocentrály. V dalším stupni dokumentace bude opětovně prověřena možnost napojení na 
stávající rozvod vody a el. energie. 

A.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

A.3.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Stavba bude užívána k provozování železniční dopravy. 

A.3.2 TRVÁNÍ STAVBY 
 Stavba je navržena jako trvalá stavba. 

A.3.3 CHARAKTER STAVBY 
 Stavba je navržena jako kompletní rekonstrukce daného úseku trati. Vybrané dílčí objekty 
např. poloostrovní nástupiště, trafostanice v ŽST Mirošov, stavědlová ústředna v Příkosicích  
jsou v daném území novostavbou. 

A.3.4 ETAPIZACE VÝSTAVBY 
 Stavba je plánována ve třech hlavních etapách a dvou podetapách. Postup prací bude ve 
směru od Nezvěstic do Rokycan. Etapy výstavby jsou navrženy následovně: 

I. Etapa   -  rekonstrukce v úseku od konce řešeného úseku před výhybku vlečky 
  Rosso Steel tj. od km 12,987 – 10,000 

I.a Etapa   -  rekonstrukce výhybky vlečky Rosso Steel tj. km 10,000-9,571 

II.Etapa   -  rekonstrukce úseku od vlečky Rosso Steel před výhybku vlečky Železárny                    

  Hrádek tj. km 4,010 – 9,571 

IIIa.Etapa   - rekonstrukce výhybky vlečky Železárny Hrádek  tj. km 3,710 – 4,010 

III.Etapa   -  rekonstrukce úseku od vlečky Železárny Hrádek do ŽST Rokycany tj. km  

  0,027 – 3,710 
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 Předběžně je stavba navržena v trvání 10 měsíců od února 2015 do konce listopadu 
2015. Podrobně je postup výstavby popsán v části B.12 Organizace výstavby. 

A.3.5 ÚDAJE O DOTČENÉ ŽELEZNIČNÍ DRÁZE 
Kategorie dráhy:  regionální, trať č. 175 

Traťový úsek:  Rokycany - Příkosice 

Označení traťového úseku dle nákresných jízdních řádů a TTP: 714 

Označení traťového úseku dle knižních jízdního řádu:  175 Rokycany - Nezvěstice 

A.3.6 PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY VČETNĚ ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH 

PARAMETRŮ A ÚDAJE O PROVOZU A NAVRHOVANÝCH TECHNOLOGIÍCH A 

ZAŘÍZENÍCH 
Projektované kapacity: 
 

– Max. traťová rychlost v  úseku Rokycany – zast. Mirošov město 80 km/h  

– Max. traťová rychlost v úseku zast. Mirošov - Příkosice 60 km/h 

– Traťová třída zatížení C3 (20,0 t/náprava; 7,2 t/bm) 

– Prostorová průchodnost UIC – GC 

– Traťové a staniční zabezpečovací zařízení bude elektronické 3. kategorie 

 

– V oblasti železničního svršku a spodku v řešeném úseku Rokycany – Příkosice: 
 

 bude kompletně vyměněn kolejový rošt,  část materiálu bude regenerovaná z výzisku, 
zbylý materiál bude nový 

 stávající kolejový svršek bude snesen  

 kolejové lože bude recyklováno, výzisk bude použit do konstrukcí žel. spodku 

 v úsecích s novým žel. spodkem bude zřízeno nové kolejové lože  

 železniční spodek bude nově řešen v celém úseku 

 stávající drážní příkopy budou reprofilovány 

 výhybka pro odbočení do vlečky Kovohutě bude nová obl-o 1:9-300 

 výhybky pro odbočení vleček z traťové koleje budou nové tzn. 2ks 1:9-190, 3ks 1:9-
300,  

 v ŽST Mirošov bude upraveno kolejové řešení, obě zhlaví budou přetrasována 

 traťová kolej č. 1 v ŽST Mirošov bude navržena na průjezd rychlostí 70 km/h, 
dopravní koleje č. 2 a 3  budou navrženy pro rychlost 50 km/h. Manipulační koleje č. 
3a, 4 jsou navrženy pro rychlost 40 km/h. 

 Ve stanici Mirošov bude osazeno 8 nových výhybek. 

  koleje DKV č. 5, 7 (nové číslování) v ŽST Mirošov budou nově napojeny 

 v ŽST Příkosice budou v hlavní koleji osazeny 3ks nových výhybek 1:9-300 a 1 ks 
nové výhybky 1:9-300 pro odbočení do vlečky 

 

– V oblasti nástupišť 

 V zastávkách Rokycany předměstí, Kamenný Újezd u Rokycan, Nová Huť, Hrádek u 
Rokycan, Mirošov město, budou zřízena nová nástupiště výšky 550 mm nad T.K. 
délky 90m s bezbariérovým přístupem. 

 V zast. Příkosice zastávka bude zřízeno nástupiště výšky 380mm nad T.K. délky 90m 
s bezbariérovým přístupem. 
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 V ŽST Mirošov bude zřízeno jedno boční nástupiště a jedno poloostrovní 
jednostranné nástupiště výšky 550 mm nad T.K. délky 90m. Přístup na poloostrovní 
nástupiště bude pomocí úrovňového přechodu. 

 V ŽST Příkosice bude zřízeno oboustranné poloostrovní nástupiště. Délka nástupní 
hrany u koleje č. 1 bude 90m u koleje č.3 bude 45m. Výška nástupní hrany bude 550 
mm nad T.K. Přístup na ostrovní nástupiště bude pomocí úrovňového přechodu. 

 

– V oblasti mostních staveb 

 V úseku Rokycany – Příkosice budou zrekonstruovány všechny propustky. Konkrétně 
půjde o 33 objektů.  

 

 V úseku Rokycany – Příkosice budou zrekonstruovány všechny mosty. Konkrétně 
půjde o 3 objekty.  

o U mostu v km 3,689 a 9,116 bude zaizolována klenba, sanováno zdivo a 
injektovány základy.  

o U mostu v km 9,116 bude zaizolována klenba, sanováno zdivo a nadezděny 
průčelní zdi a římsy 

o U mostu v km 9,296 bude nahrazena stávající nosná konstrukce včetně 
úložných prahů novou ocelovou konstrukcí s novými prahy, spodní stavba 
bude přespárována. 

 

– V oblasti trubních vedení 

 Křížení vodovodů LT150 a LT80 v prostoru přejezdu u kovohutí Rokycany ( km 0,900 
a 0,915) bude ochráněno 

 Ve stanici Mirošov a Příkosice bude v rámci objektu železničního spodku nově 
navržena dešťová gravitační kanalizace pro odvod vody z trativodů, nástupištních 
přístřešků, nástupišť a zpevněných ploch. Potrubí dešťové kanalizace bude PP DN 
300. 

 Propustky v km 9,689 a 9,697 budou zahloubeny, proto budou nově napojeny 
kanalizačním potrubím zpět do kanalizace nebo příkopu 

 

– V oblasti pozemních komunikací 

 V zastávkách a ve  stanicích budou nově řešeny přístupy na nástupiště a jejich 
napojení na stávající komunikace. 

 Celkem 24 úrovňových přejezdů bude přeřešeno. Tzn. stávající konstrukce přejezdu 
bude nahrazena novou konstrukcí a to včetně přilehlých částí komunikace. 

 Přejezd (ev. km 0,895) u kovohutí Rokycany je navržen v nové poloze dle územního 
plánu města Rokycany. 

 Přechod pro pěší v evid. km 4,370 bude nahrazen novou konstrukcí 

 Přechod pro pěší v evid. km 9,010 bude přemístěn do polohy v km 8,718 (nové 
staničení). Konstrukce přechodu bude nová, včetně přístupových komunikací. 

 

– V oblasti pozemních staveb 

 V zast. Rokycany přeměstí bude přemístěn stávající přístřešek pro cestující do nové 
polohy. 

 V zast. Kamenný Újezd u Rokycan bude zřízen nový přístřešek pro cestující 
v provedení antivandal.  

 V zastávce Kamenný Újezd u Rokycan bude demolován stávající přístřešek na 
nástupišti 

 V zastávce Kamenný Újezd u Rokycan bude realizován nový technologický objekt pro 
umístění technologických zařízení automatického hradla. 
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 V ŽST Mirošov bude adaptována stávající výpravní budova pro umístění stavědlové 
ústředny a dalších technologických zařízení. 

 V ŽST Mirošov budou  umístěny dva nové přístřešky pro cestující v provedení 
antivandal. 

 V ŽST Mirošov bude demolován objekt stávajících WC, skladu a kamenné boční 
rampy u stávající koleje č. 5.  

 V zast. Příkosice bude zvýšena podlaha stávajícího přístřešku do úrovně nového 
nástupiště. 

 V ŽST Příkosice bude zřízen nový přístřešek pro cestující v provedení antivandal. 

 

– V oblasti zabezpečovacího zařízení 

 Maximální traťová rychlost v úseku Rokycany – Mirošov bude zvýšena na 80 km/h, 
zábrzdná vzdálenost bude stanovena 700 m. 

 ŽST Rokycany bude rozšířena o obvod se stavědlovou ústřednou v Kamenném 
Újezdu u Rokycan. Do nového staničního obvodu ŽST Rokycany budou zaústěny 
vlečky Kovohutě, Pila Rokycany, vlečka AGRO Blatná a na zastávce Nová Huť vl. 
Železárny Hrádek. 

 Nástupiště zastávky Nová Huť bude opatřeno z obou stran hlavními návěstidly, která 
umožní obracet jízdy vlaků, případně dělit vlaky v této zastávce. Vjezdové návěstidlo 
ŽST Rokycany bude vysunuto před zast. Nová Huť směrem k Mirošovu na zábrzdnou 
vzdálenost před cestovým návěstidlem Lc91a. 

 Položeny budou kabely SZZ a závislostní metalický kabel Rokycany – Mirošov. 
Zřízeno bude traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ITZZ(integrované 
traťové zabezpečovací zařízení).  

 Stanice Mirošov bude rozšířena o zastávku Mirošov město a vlečku Rosso Steel. 
Nástupiště zastávky Mirošov město bude opatřeno z obou stran hlavními návěstidly, 
která umožní obracet jízdy vlaků v této zastávce.  

 Bude zřízeno nové elektronické stavědlo ŽST Mirošov typu traťové stavědlo místně 
ovládané z DK ŽST Rokycany. 

 Položeny budou kabely SZZ v celém rozsahu rozšířené stanice a závislostní 
metalický kabel Rokycany – Mirošov - Příkosice.  

 Zřízeno bude také traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ITZZ do 
sousedních stanic. 

 Ovládání a kontroly PZS v ev. km 8,917 a 9,692 budou zavázány do elektronického 
stavědla ŽST Mirošov.  

 V úseku Mirošov – Příkosice bude traťová rychlost do 60 km/h a zábrzdná vzdálenost 
400m. 

 Bude zřízeno nové elektronické stavědlo ŽST Příkosice typu traťové stavědlo místně 
ovládané z DK ŽST Rokycany. 

 Položeny budou kabely SZZ v celém rozsahu stanice a závislostní metalický kabel 
Mirošov - Příkosice.  

 Zřízeno bude také traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ITZZ do 
Mirošova. 

 Mezistaniční úsek Příkosice – Nezvěstice bude vybaven TZZ typu automatické hradlo 
na mezistaniční vzdálenost, stanice budou propojeny optickým kabelem po obchozí 
trase přes Rokycany  a Plzeň. 

 Stavědlové ústředny Újezd, Mirošov a Příkosice budou mít zajištěno napájení 
elektrickou energií pouze z jedné přípojky, proto bude třeba zajistit náhradní napájení 
z baterií napájecího zdroje po dobu 8 hodin. 

 Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou v celé délce stavby použity počítače 
náprav. 

 Ve všech dopravnách bude použit systém VNPN s vazbou do systému TRS. 
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– V oblasti sdělovacího zařízení 

 V úseku žkm 0,100 – ŽST Mirošov bude položena nová HDPE trubka, do které bude 
zafouknut nový DOK 36 vláken. 

 Stávající HDPE ochranná trubka se zafouknutým optickým kabelem 12 vláken (POK) 
a MK TCEPKPFLEY 5XN0,8 budou ochráněny a případně přeloženy na základě 
stavebních úprav železničního spodku a svršku. 

 Stávající kabely zůstanou i po realizaci stavby zcela funkční. Proto kabelové vložky na 
těchto kabelech budou realizovány stejnými profily a provedením jako stávající 
kabely. 

 Bude položen nový metalický kabel TCEPKPFLEY 5XN0,8, který bude zároveň 
sloužit jako vyhledávací vodič pro nově položený DOK 36 vláken.  

 V úseku Mirošov – Příkosice bude položen nový traťový kabel TCEPKPFLEY 
10XN0,8, který bude vyváděn dle potřeby v železničních zastávkách, u VTO a 
reléových domků v trati.  

 V úseku Mirošov - Příkosice tomto úseku budou položeny dvě nové HDPE ochranné 

trubky  40/33mm (provozní a záložní). 

 Do provozní trubky bude následně v rámci této stavby zafouknut nový diagnostický 
optický kabel 36 vláken SM v celém úseku Mirošov – Příkosice a ukončen 
v jednotlivých žst.. 

 Trasa kabelů bude vedena na pozemcích ČD a.s. a SŽDC s.o. společně 
se zabezpečovacími kabely. 

 V ŽST Mirošov a Příkosice bude vybudována nová místní kabelizace. V rámci místní 
kabelizace bude řešeno rozmístění a propojení venkovních telefonních objektů 
umístěných u vjezdových návěstidel, RD, PSt., atd. 

 Místní kabely budou v provedení TCEPKPFLEY …XN0,6. 

 Přenosový systém o přenosové kapacitě STM-4, poskytne požadované propojení 
stávajícího zařízení TDM pomocí toků E1 a dále vytvoření až 8 datových sítí Ethernet.  

 V úseku Rokycany – Příkosice bude vybudována IP technologická datová síť (TDS), 

 Nové IP telefonní zapojovače budou vybudovány v Žst. Rokycany – zast. Kamenný 
Újezd, Žst. Mirošov, Žst. Příkosice 

 Výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované 
kabeláže) v rámci železničních stanic a ve vybraných objektech (výpravní budovy a 
technologické objekty). 

 V železničních stanicích a zastávkách bude vybudováno kompletní nové rozhlasové 
zařízení pro informování cestujících včetně staničních rozvodů a nových reproduktorů. 

 V železničních stanicích Mirošov a Příkosice bude vybudován nový informační systém 
pro cestující. Instalovány budou jen nástupištní panely, vybavené hodinovým 
zařízením a možností zobrazovat řádek aktuálních „běžících“ informací. Na každém 
nástupišti budou panely doplněny moduly umožňujícími funkce a hlasový výstup pro 
zrakové postižené občany. 

 Zajištění objektů pomocí  EZS bude provedeno jako dvoustupňové (plášťová ochrana, 
prostorová ochrana). 

 Kamerový systém bude vybudován v ŽST Mirošov a Příkosice na technologii IP 
s kompresí H.264.  

 Nové místní rádiové sítě MRS budou zřízeny v pásmu 150 MHz v jednotlivých 
železničních stanicích na bázi IP technologie. Radiostanice budou dálkově ovládány 
pomocí počítačové sítě. 

 IP-radioblok v žst. Mirošov bude přemístěn do nových prostor, vybudován bude nový 
anténní nosič včetně anténního systému, koaxiálního svodu a přepěťových ochran. 
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 V žst. Příkosice bude vybudován nový rádiový bod, tvořený IP-radioblokem s jednou 
radiostanicí. Bude dodána anténní jednotka včetně koaxiálního svodu a přepěťové 
ochrany.  

 V úseku, kde bude vybudován nový traťový kabel, bude nahrazeno radioreleové 
spojení, propojením okruhy v novém traťovém kabelu.  

 Systémem DDTS ŽDC budou přenášeny informace z určených technických zařízení. 
Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v souladu s 
pokračujícími a navazujícími stavbami. 

 

– V oblasti silnoproudé technologie, dálkové diagnostiky a DŘT 

 U zastávky Rokycany předměstí bude vybudována nová přípojka z distribuční 
soustavy.  

 U stávajícího přístřešku pro cestující v zast. Kamenný Újezd u Rokycan je nový 
přípojný bod na distribuční síť nn ČEZ distribuce a.s. Stávající jednofázové připojení 
bude nahrazeno 3x25A. 

 Stávající el. přípojky v zast. Nová Huť a Hrádek u Rokycan budou i nadále využívány. 

 V ŽST Mirošov bude zřízena nová přípojka z distribuční soustavy na nově navrženou 
trafostanici 22/0,4 kV.  

 Zabezpečovací zařízení v ŽST Mirošov bude napájeno z distribuční soustavy, nebo 
baterií a dále bude vybudováno připojení (zásuvka) pro mobilní dieselagregát.  

 EOV bude v ŽST Mirošov osazeno do výhybek č. 1, 2, 3, 7, 8. Zhlaví stanice budou 
osvětlena 12m sklopnými stožáry. 

 V zast Mirošov Město bude ponechána stávající el. přípojka z vrchního vedení. Jako 
druhý nezávislý zdroj napájení zabezpečovacího zařízení bude instalována sestava 
UPS s výdrží min 8 hodin.  

 Ve stanici Příkosice bude ponechána stávající el. přípojka z vrchního vedení. Jako 
druhý nezávislý zdroj napájení zabezpečovacího zařízení bude instalována sestava 
UPS s výdrží min 8 hodin. EOV bude osazeno do výhybek č. 1, 3.  

 Pro osvětlení nástupišť a přístupových komunikací v zastávkách a ŽST budou 
standardně navrženy nové sklopné stožárky výšky 6m osazené výbojkovými svítidly 
70W. 

 Bude realizován nový integrační koncentrátor pro trať Rokycany – Nezvěstrice v ŽST 
Mirošov s tím, že výhledově by byl realizován integrační koncentrátor InK v ŽST 
Nezvěstice (není součástí stavby).  

 Nová podřízená stanice dispečerské řídící techniky bude zřízena v nových prostorách 
rozvodny NN a VN v žst, Mirošov. 

 Nová podřízená stanice dispečerské řídící techniky bude zřízena v kontejneru pro 
technologii zab. zař. v žst. Příkosice. 
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Rozsah dopravy: 
 

V úseku Rokycany – Příkosice očekáváme v krátkodobém a střednědobém horizontu 
stabilní rozsah objednávky plynoucí z dnešního stavu. Může docházet k drobným změnám na 
základě finančních možností Plzeňského kraje, ale lze očekávat změny v objemu objednávky 
maximálně v jednotkách procent. Tedy jako výhledový rozsah dopravy pro střednědobý a 
krátkodobý horizont je uvažován současný počet vlaků. Objem dopravy můžeme shrnout do 
následující tabulky: 

Počet párů vlaků za 24 hodin 

Úsek 
krátkodobý h. 

střednědobý 
h. 

dlouhodobý h. 

      

Rokycany – Mirošov město 20 11 22 13 30 18 

Mirošov město – Příkosice  19 10,5 21 13 21 13 

Příkosice – Nezvěstice 11 8 12 8 14 9 
 
Nákladní doprava 

Nákladní Mn vlaky  budou provozovány v následujících relacích 1 pár Rokycany-Nová Huť a 1 
pár Rokycany – Mirošov – vlečka Rosso Steel. 

A.4 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ STAVBY 
 
Nové koleje 14 353 m 

Nové výhybky 17 ks 

Směrová a výšková úprava koleje 44 842 m 

Nové štěrkové lože 48 183 m3 

Zřízení drážních stezek 8 986 m2 

Broušení kolejnic 13 098 m 

Počet svarů v nové koleji 1 104 ks 

LISy 168 ks 

Snesení staré koleje vč. výhybek 15 781 m 

Odtěžení starého štěrkového lože 17 300 m3 

Výkopy 61 411 m3 

Zásypy + hutnění 5 833 m3 

Zlepšení zemin směsným pojivem 25 162 m3 

Zlepšení zemin směsným pojivem - dovoz z centra 393 m3 

Podkladní vrstva ŠD fr. 0/32 21 678 m3 

Separační geotextilie 21 170 m2 

Cementová stabilizace štěrkodrti - dovoz z centra 702 m3 

Úprava pláně se zhutněním 94 656 m2 

Úprava pláně bez zhutnění 16 909 m2 

Svahování zářezu 12 529 m2 

Svahování násypu 6 825 m2 

Trativody 4 875 m 

Svodné potrubí 1 226 m 

Trativodní šachty plastové 160 ks 

Trativodní šachty betonové 24 ks 

Příkopová tvárnice TZZ3 3 904 m 

Příkopová tvárnice TZZ4 2 683 m 

Betonová trativodní výusť 22 ks 

Horské vpusti beton C30/37, XC4, XF3 včetně mříže 4 ks 

Opěrné zdi U3 1 415 m 

Pražcová rovnanina z vyzískaných pražců 510 m 
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Podchycení svahu gabionovou zdí 2 530 m 

Ochrana svahů humusováním 13 320 m2 

Ochrana svahu - biodegradační kokosová rohož včetně 
přikotvení geomříže kotvami tvaru U  

13 320 m2 

Zajištění svahu ocelovými geosítěmi vč. kotevních lan 1 000 m2 

Rekonstrukce propustků 33 ks 

Rekonstrukce přejezdů 24 ks 

Rekonstrukce přechodů 2 ks 

A.4.2 CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ 

UŽITKOVÉ VODY 
 

Energetická bilance  

 

stanice / ŽST 
Ps - 

Osvětlení 

Ps - 
Rozvody 

NN Ps - EOV Ps - Zab.zař. 

Ps - 
rozhlas, 

info Ps celkem 

  kW kW kW kW kW kW 

zast. Rokycany předměstí 0,85 3,00   5,00 2,00 10,85 

zast. Kamenný Újezd u 
Rokycan 0,85 3,00   20,00 2,00 25,85 

zast. Nová Huť 0,85 6,00   5,00 2,00 13,85 

zast. Hrádek u Rokycan 0,85 5,00   5,00 2,00 12,85 

ŽST Mirošov 3,50 15,00 35,00 20,00 2,00 75,50 

zast. Mirošov Město 0,85 8,00   5,00 2,00 15,85 

zast. Příkosice zastávka 0,85 3,00   5,00 2,00 10,85 

ŽST Příkosice 2,00 8,00 15,00 15,00 2,00 42,00 
 
 

Teplá užitková voda  
 

Celá trasa bude dálkově ovládána z ŽST Rokycany. Z toho vyplývá, že stanice Mirošov ani 
Příkosice nebude obsazena drážními zaměstnanci. Proto se neuvažuje s přípravou teplé 
užitkové vody. 

 
Celková spotřeba vody 

Vzhledem k dálkovému řízení celého řešeného úseku Rokycany – Příkosice předpokládáme 
že spotřeba vody bude nulová.  

A.4.3 ODBORNÝ ODHAD MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 
Množství splaškových vod je odhadnuto na 0 m3/rok. Dešťové vody budou odváděny 

celkem  z 2680 m2 zpevněných ploch a zastřešení. Při ročním průměru srážek pro oblast 
Mirošova 700mm bude celkové množství odvedených dešťových vod 1876 m3/rok. 

A.4.4 POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ 

VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 
Stavba nemá žádné nároky kapacity na vedení veřejné komunikační sítě. 
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A.4.5 POŽADAVKY NA KAPACITY ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ  

VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 
Stavba nemá žádné nároky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě. 
 

A.5 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 
STAVBY 

Předpokládané zahájení stavby     2/2015 
Předpokládané dokončení stavby  11/2015 
 

A.6 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 

 Zadávací dokumentace „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“  
SŽDC, Stavební správa západ, 2013 
 

 Investiční záměr a doprovodná studie „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“ 
Sudop Praha, 2008 

 

 Územně technická studie „ Zlepšení infrastruktury na regionálních železničních tratích 
Plzeňského kraje v Plzeňské aglomeraci“, Ing. Jiří Kalčík Projektové středisko, Chrást 
2007 

 

A.7 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 

Stavba Stupeň dokumentace 

Zvýšení bezpečnosti na železničních 
přejezdech v úseku Rokycany – Nezvěstice 

Přípravná dokumentace, Projektant: Sdružení 
TMS, s.r.o. a KTA Technika, s.r.o. 

Úsek Rokycany – Nezvěstice, PZS v km 0,348 Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
v dohledné době zpracována a dodána 

GSM-R Plzeň - Č. Budějovice Přípravná dokumentace  

 
A.8 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 

A.8.1 PROVOZNÍ SOUBORY  
 

D. Technologická část 
 

D.1. Železniční zabezpečovací zařízení 
 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 
 
 01-01-01 ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 
 02-01-01 ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení 
 04-01-01 ŽST Příkosice, staniční zabezpečovací zařízení 
 05-01-01 ŽST Nezvěstice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 
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D.2. Železniční sdělovací zařízení 
 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
 
 00-02-01 Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE 
 00-02-02 Rokycany – Příkosice, přenosový systém 
 00-02-05 Rokycany – Nezvěstice, úprava stávající kabelizace SŽDC 
 01-02-01 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, místní kabelizace 
 02-02-01 ŽST Mirošov, místní kabelizace 
 04-02-01 ŽST Příkosice, místní kabelizace 
  

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 
 
 01-02-02 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, telefonní zapojovač 
 01-02-04 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS 
 02-02-02 ŽST Mirošov, telefonní zapojovač 
 02-02-05 ŽST Mirošov, EZS 
 02-02-07 ŽST Mirošov, sdělovací zařízení 
 04-02-02 ŽST Příkosice, telefonní zapojovač 
 04-02-05 ŽST Příkosice, EZS 
 04-02-07 ŽST Příkosice, sdělovací zařízení 
  

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 
 
 01-02-03 Rokycany – Mirošov, rozhlasové zařízení 
 02-02-03 ŽST Mirošov, rozhlasové zařízení 
 02-02-04 ŽST Mirošov, informační systém 
 02-02-06 ŽST Mirošov, kamerový systém 
 03-02-01 Mirošov - Příkosice, rozhlasové zařízení 
 04-02-03 ŽST Příkosice, rozhlasové zařízení 
 04-02-04 ŽST Příkosice, informační systém 
 04-02-06 ŽST Příkosice, kamerový systém 
 

D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
 
 00-02-03 Rokycany – Příkosice, úpravy TRS, MRS 
 

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
 
 00-02-04 Rokycany – Příkosice, DDTS ŽDC 
 

D.3. Silnoproudá technologie včetně DŘT 
 

D.3.1 Dispečerská řídící technika 
02-03-01 ŽST Mirošov, DŘT 
04-03-01 ŽST Příkosice, DŘT 
00-03-01 ED SŽDC Plzeň, doplnění DŘT 

 
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

 
02-03-01 ŽST Mirošov - TS 22/0,4 kV 

 
D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

02-03-03 ŽST Mirošov - úpravy rozvodů nn ve V.B. 
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A.8.2 STAVEBNÍ OBJEKTY 
 

E. Stavební část 
 

E.1. Inženýrské objekty 
 

E.1.1 Železniční svršek a spodek 
 

E.1.1.1 Železniční svršek 
 
 01-10-01 Rokycany - Mirošov, železniční svršek 

02-10-01 ŽST Mirošov, železniční svršek 
03-10-01 Mirošov - Příkosice, železniční svršek 
04-10-01 ŽST Příkosice, železniční svršek 
05-10-01 Příkosice - Nezvěstice, železniční svršek 
01-10-01.1 Rokycany - Mirošov, vlečka Kovohutě Rokycany 
01-10-01.2 Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany 
01-10-01.3 Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná 
01-10-01.4 Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek 
02-10-01.1 ŽST Mirošov, kolejiště DKV 
03-10-01.1 Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel 
04-10-01.1 ŽST Příkosice, vlečka Příkosická zemědělská 
90-10-01 Rokycany - Nezvěstice, vystrojení trati 

 
E.1.1.2 Železniční spodek 

 
 01-11-01 Rokycany - Mirošov, železniční spodek 

02-11-01 ŽST Mirošov, železniční spodek 
03-11-01 Mirošov - Příkosice, železniční spodek 
04-11-01 ŽST Příkosice, železniční spodek 
05-11-01 Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek 

 
E.1.2 Nástupiště 

 
E.1.2.1 Nástupiště 

 
 01-12-01 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí 

01-12-02 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan 
01-12-03 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť 
01-12-04 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan 
02-12-01 ŽST Mirošov, nástupiště  
03-12-01 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město 
03-12-02 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka 
04-12-01 ŽST Příkosice, nástupiště 

 
E.1.2.2 Orientační systém na nástupištích 

 
 01-13-01 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém 

01-13-02 Rokycany - Mirošov, nást. zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém 
01-13-03 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť, orientační systém 
01-13-04 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan, orientační systém 
02-13-01 ŽST Mirošov, nástupiště , orientační systém 
03-13-01 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém 
03-13-02 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, orientační systém 
04-13-01 ŽST Příkosice, nástupiště, orientační systém 
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E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

 
01-14-01 Rokycany - Mirošov, přejezd km 0,895 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-02 Rokycany - Mirošov, přejezd km 1,014 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-03 Rokycany - Mirošov, přejezd km 1,824 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-04 Rokycany - Mirošov, přejezd km 2,344 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-05 Rokycany - Mirošov, přejezd km 2,671 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-06 Rokycany - Mirošov, přejezd km 3,107 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-07 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 3,900 
01-14-08 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,370 (související akce zvýšení 

bezpečnosti) 
01-14-09 Rokycany - Mirošov, přejezd km 4,736 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-10 Rokycany - Mirošov, přejezd km 5,010 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-11 Rokycany - Mirošov, přejezd km 5,171 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-12 Rokycany - Mirošov, přejezd km 5,214 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-13 Rokycany - Mirošov, přejezd km 5,418 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-14 Rokycany - Mirošov, přejezd km 6,266 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-15 Rokycany - Mirošov, přejezd km 6,901 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
01-14-16 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104 
01-14-17 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895 
01-14-18.1 Rokycany - Mirošov, přejezd vlečka Kovohutě Rokycany km 0,126 
03-14-01 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,121 
03-14-02 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917 
03-14-03 Mirošov - Příkosice, přechod km 9,010 
03-14-04 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,692 
03-14-05 Mirošov - Příkosice, přejezd km 11,398 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
03-14-06 Mirošov - Příkosice, přejezd km 11,718 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
03-14-07 Mirošov - Příkosice, přejezd km 12,060 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
03-14-08 Mirošov - Příkosice, přejezd km 12,510 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
03-14-09 Mirošov - Příkosice, přejezd km 12,706 (související akce zvýšení bezpečnosti) 
05-14-01 Příkosice - Nezvěstice, přejezd km 13,278 
 

E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
 

E.1.4.1 Mosty 
 

01-20-01 Rokycany - Mirošov, most v ev. km 3,689 
03-20-01 Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,116 
03-20-02 Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296 

 
E.1.4.2 Propustky 

 
 01-21-01 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,106 
 01-21-02 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,528 
 01-21-03 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,761 
 01-21-04 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,819 
 01-21-05 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,092 
 01-21-06 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,350 
 01-21-07 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,113 
 01-21-08 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405 
 01-21-09 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,265 
 01-21-10 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705 
 01-21-11 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,010 
 01-21-12 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,174 
 01-21-13 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210 
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 01-21-14 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,335 
 01-21-15 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641 
 01-21-16 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,238 
 01-21-17 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,860 
 02-21-01 ŽST Mirošov, propustek v ev. km 7,301 
 03-21-01 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,036 
 03-21-02 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220 
 03-21-03 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,910 
 03-21-04 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,689 
 03-21-05 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,697 
 03-21-06 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,074 
 03-21-07 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,378 
 03-21-08 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,625 
 03-21-09 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,987 
 03-21-10 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,141 
 03-21-11 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,324 
 03-21-12 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,572 
 03-21-13 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,727 
 03-21-14 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,124 
 03-21-15 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,716 

 
E.1.4.3 Mostní objekty na komunikacích 

 
03-22-01 Mirošov - Příkosice, silniční propustek v km 12,716 

 
E.1.4.4 Opěrné zdi 

 
03-23-01 Mirošov - Příkosice, opěrná zeď v km 8,7 

 
E.1.4.5 Zárubní zdi 

 
 01-24-01 Rokycany - Mirošov, zárubní zeď v km 6,50 

03-24-01 Mirošov - Příkosice, zárubní zeď v km 9,42 
03-24-02 Mirošov - Příkosice, zárubní zeď v km 11,16 

 
E.1.6 Potrubní vedení 

 
 01-30-01 Rokycany - Mirošov, ochrana vodovodu v km 0,900 
 01-30-02 Rokycany - Mirošov, ochrana vodovodu v km 0,915  

03-30-01 Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,689 
03-30-02 Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697 

 
E.1.8 Pozemní komunikace 

 
 01-35-01 Rokycany - Mirošov, Kamenný Újezd zpevněná plocha 

03-35-01 ŽST Příkosice, svodidlo km 12,370-12,925 
 

E.2. Pozemní stavební objekty 

 
E.2.1 Pozemní stavební objekty 

 
 01-40-01 Rokycany - Mirošov, zast. Kamenný Újezd u Rokycan technologický objekt 
 01-40-02 Rokycany - Mirošov, zast. Kamenný Újezd  úprava oplocení 

03-40-01 ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení  
 01-41-01 Rokycany - Mirošov, Zast. Rokycany předměstí, přístřešek pro cestující 
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01-41-02 Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující 
02-41-01 ŽST Mirošov, přístřešky pro cestující 
03-41-03 Mirošov - Příkosice,  Zast. Příkosice, přístřešek pro cestující 
04-41-01 ŽST Příkosice, přístřešky pro cestující 

 
E.2.2 Demolice 

 
 01-45-01 Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd 

02-45-01 ŽST Mirošov - demolice rampy 
02-45-02 ŽST Mirošov - demolice objektu WC,skladu 

 
E.3. Trakční a energetická zařízení 
 

E.3.4 Elektrický ohřev výměn (EOV) 
 
 02-64-01 ŽST Mirošov - EOV 

04-64-01 ŽST Příkosice - EOV 
 

E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 
 01-65-01 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Rokycany předměstí 

01-65-02 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Kam. Újezd u Rokycan 
01-65-03 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Nová Huť 
01-65-04 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Hrádek u Rokycan 
02-65-01 ŽST Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení 
03-65-01 Mirošov - Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Mirošov Město 
03-65-02 Mirošov - Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Příkosice zastávka 
04-65-01 ŽST Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení 
01-66-01 Rokycany - Mirošov, napájení přejezdů - přejezd km 3,900 
01-66-02 Rokycany - Mirošov, napájení přejezdů - přejezd km 7,104 
03-66-01 Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 8,917 
03-66-02 Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 9,692 

 03-67-01 ŽST Mirošov, přípojka VN 22kV 
 

A.9 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 

A.9.1 ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVBY 
Železniční trať č. 175 je významnou regionální tratí v jihovýchodní části Plzeňského kraje.  

Stávající infrastruktura neodpovídá významu tratě, limituje její konkurenceschopnost a další 
rozvoj z hlediska nabízených přepravních služeb. Trať je zařazena do systému Integrované 
dopravy Plzeňska. 

Stávající železniční trať je z hlediska směrového vedení v úseku Rokycany – Mirošov  
navržena velkoryse, přesto je max. traťová rychlost  omezena na 50 km/h. Tento stav je ještě 
zhoršen přejezdy zabezpečenými jen výstražnými  kříži, kde je lokálně traťová rychlost snížena  
až na 10 km/h.  

V úseku Mirošov – Příkosice je směrové vedení tratě výrazně odlišné od úseku Rokycany – 
Mirošov. Trasa začíná poměrně razantně  stoupat  a směrové oblouky mají menší poloměry. Max 
traťová rychlost v tomto úseku je 45 km/h. Rychlost je opět lokálně snížena až na 10 km/h na 
přejezdech zabezpečených jen výstražnými kříži. 

Konstrukce železničního svršku v úseku Rokycany – Mirošov byly vloženy do tratě v roce 
1989 - 1990. Tyto konstrukce se dají po regeneraci dále využít. V úseku Mirošov – Příkosice je 
situace značně odlišná konstrukce železničního svršku byly do trasy vloženy  na přelomu 60. 
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tých – 70. tých let. Tyto konstrukce jsou za hranou životnosti a vyžadují obměnu novými 
konstrukcemi. 

 Konstrukce železničního spodku vyžadují časté opravy. Správce SŽDC OŘ Plzeň eviduje 
souvislé úseky, kde se dlouhodobě problematicky udržuje GPK. Odvodňovací zařízení 
odpovídají svým stavem stáří tratě, jejich funkčnost je často omezená. 
Zabezpečovací zařízení v úseku Rokycany – Mirošov bylo nově realizováno v rámci stavby III. 
tranzitního koridoru. Stanice Mirošov je zabezpečena původním mechanickým zabezpečovacím 
zařízením 2. kategorie se světelnými návěstidly s vazbou na elektromagnetické zámky z roku 
1971.Výhybky jsou zabezpečeny mechanickými výměnovými zámky. Staniční zabezpečovací  
zařízení  je na hraně životnosti. Traťový úsek ŽST Mirošov – ŽST Nezvěstice není vybaven 
zabezpečovacím zařízením a je provozován dle předpisu D1( D3). Trať není vybavena 
systémem dálkové diagnostiky a dálkového řízení. 

Trať kříží velké množství komunikací, které jsou zabezpečeny jen výstražnými kříži. Některé 
z těchto komunikací jsou silně dopravně zatíženy, a proto riziko střetu drážního vozidla se 
silničním vozidlem je poměrně vysoká. 

Z hlediska komfortu a bezpečnosti cestujících neodpovídají stávající nástupiště dnešním 
standardům . Nástupiště s výškou nástupní hrany 200 -300 mm nad T.K. se dnes již opouštějí a 
jsou nahrazována nástupišti o výšce 550 mm nad. T.K. Stejně tak neexistující informační systém 
pro cestující snižuje komfort cestování. 

Z hlediska provozu je omezující stávající délka nástupišť, která neumožňuje nasazení 
moderních vlakových souprav, které by díky své dynamice zkrátily jízdní doby již na stávající 
infrastruktuře. 

A.9.2 ÚDAJE O VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

PARAMETRECH STAVBY 
V rámci tohoto projektu dochází ke změně následujících parametrů stavby: 

 Zvýšení rychlosti v traťové koleji v úseku Rokycany  - Mirošov  z 50 km/h až na 80 
km/h a v úseku Mirošov – Příkosice z 45km/h až na 60 km/h. 

 V rozsahu upravovaných kolejí jsou navrženy nové konstrukce železničního spodku, 
tak aby byly splněny požadavky předpisu S4 Železniční spodek a byla dosažena 
traťová třída zatížení C3.  

 V rozsahu upravovaných kolejí je navrženo odvodnění konstrukcí železničního 
spodku. 

 Všechna stávající nástupiště jsou demontována a nahrazena novými s výškou 
nástupní hrany 550 mm nad T.K. vyjma zast. Příkosice zast (výška 380 mm nad T.K.). 
Délky nástupišť jsou prodlouženy na 90m. 

 Přístup cestujících na nástupiště je bezbariérový. Přístupové komunikace jsou nově 
povrchově upraveny. 

 Bezpečnost železničního provozu je zvýšena použitím elektronického 
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, místo původního dnes již zastaralého 
mechanického zařízení. 

 Výhybky budou nově ústředně ovládány z jednotného obslužného pracoviště. 

 Stávající sdělovací zařízení je nahrazeno novým elektronickým zařízením, včetně 
nového rozhlasového a informačního systému pro cestující.  

 Veškerá technologická zařízení jsou sdružena v nové technologické místnosti ŽST 
Mirošov.  

 Stávající kabelové rozvody v kolejišti ŽST Mirošov jsou kompletně nahrazeny novými 
rozvody. 

 Stávající maloodběr v ŽST Mirošov je převeden na velkoodběr. Součástí stavby je 
nová trafostanice a přípojka 22 kV pro zajištění všech odběrů v ŽST. 

 Všechny ústředně ovládané výhybky budou vybaveny elektrickým ohřevem výměn. 
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 Osvětlení stanice je navrženo v souladu s novým kolejový řešením.  

 Všechna nástupiště a přístupové komunikace k nim budou nově osvětleny. 

 Veškeré silnoproudé systémy budou napojeny na elektrodispečink a budou dálkově 
ovládány. 

 Stávající, hydrotechnicky nevyhovující, konstrukce propustků jsou nově navrženy. 

 Stávající ocelová mostní přímo pojížděná konstrukce v km 9,296 bude nahrazena 
novou konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem.  

A.9.3 ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Umístění stavby vychází se současné polohy tratě. Navržené kolejové řešení ve značné 

míře kopíruje stávající směrové řešení. Významnější odchylky od stávajícího směrového řešení 
nebyly plánovány s ohledem na složité majetkoprávní vypořádání s vlastníky potenciálně 
dotčených pozemků.  S ohledem na rozsah investice a poměrně významné zlepšení stávajících 
parametrů tratě po realizaci stavby, se ukazuje umístění stavby na stávajících pozemcích v 
podstatě jako jediné možné.  
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