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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 115857/2026-SŽ-GŘ-O7  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

Rekonstrukce žst. Turnov – Technologie 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

Dotaz č. 1: 

V PS 11-02-11 ŽST Turnov, místní kabelizace, se v technické zprávě uvádí, že rezervy 

optických kabelů budou budou stočeny na zdi v kabelových rezervách. Položky pro kabelové 

rezervy ve výkazu výměru chybí. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění položek. 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Doplněny následující položky: 

Položka č. 86: 75I841 KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA 

Položka č. 87:  75I84X KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ 

 

Dotaz č. 2: 

V PS 11-02-11 ŽST Turnov, místní kabelizace, jsou metalické a optické kabely ukončeny ve 

stávajících i nových skříní 19“. Předpokládáme správně, že dodávka nových skříní není součástí 

tohoto PS, ale je v jiném PS? V opačném případě žádáme zadavatele o doplnění skříní do výkazu 

výměru. 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Nové skříně v provozní budově jsou součásti PS 11-02-71. Součásti tohoto PS je skříň ve VB 

(veřejná část) u pokladen. 

Doplněny následující položky: 

Položka č. 88: 75JB13 DATOVÝ ROZVADEC 19" 600X600 DO 47 U - DODÁVKA 

Položka č. 89: 75JB1X DATOVÝ ROZVADEC 19" 600X600 - MONTÁŽ 

 

Dotaz č. 3: 

V PS 11-02-11 ŽST Turnov, místní kabelizace, se v technické zprávě uvádí, že v některých 

případech jsou kabely ukládány do pochozích kabelových žlabů. Ve výkazu výměru se položka 

pro pochozí kabelové žlaby nenachází. Znamená to, že pochozí kabelové žlaby budou případně 

součástí železničního spodku dle „Předpisu Ž18 – Kabelové trasy“, platný od 1.1.2025. Žádáme 

zadavatele o upřesnění.  

Odpověď na dotaz č. 3:  

Jedná se o obecnou formulaci, jak danou situaci řešit v realizaci. Pochozí žlaby se v projektu 

nenavrhovaly a nejsou součástí železničního spodku. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 4: 

V PS 11-02-11 ŽST Turnov, místní kabelizace, se ve výkazu výměru nachází položka č. 12 

„KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM“. Domníváme se 

správně, že se jedná o žlab plastový. Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz č. 4:  

Ano, jedná se o plastové zemní žlaby. 

 

Dotaz č. 5: 

V PS 11-02-51 ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK, se v technické zprávě uvádí, že 

v některých případech jsou kabely ukládány do pochozích kabelových žlabů. Ve výkazu výměru 

se položka pro pochozí kabelové žlaby nenachází. Znamená to, že pochozí kabelové žlaby budou 

případně součástí železničního spodku dle „Předpisu Ž18 – Kabelové trasy“, platný od 1.1.2025. 

Žádáme zadavatele o upřesnění.  

Odpověď na dotaz č. 5:  

Jedná se o obecnou formulaci, jak danou situaci řešit v realizaci. Pochozí žlaby se v projektu 

nenavrhovaly a nejsou součástí železničního spodku. 

 

Dotaz č. 6: 

V PS 11-02-51 ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK, se ve výkazu výměru nachází položka č. 

10 „KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM“. Domníváme 

se správně, že se jedná o žlab betonový, dle vzorového řezu? Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz č. 6:  

Ano, případně silnostěnný plastový schválený SŽ o obdobném rozměru, o jejich použití rozhodne 

realizační dokumentace stavby (RDS). 

 

Dotaz č. 7: 

V PS 11-02-51 ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK, se ve výkazu výměru nachází položka č. 

12 „KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ“. Domníváme se správně, že se 

jedná o ocelový žlab 200x100, který je dle vzorového řezu připevněn na zábradlí podél kolejiště? 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz č. 7:  

Ano, jde o žlab umístěný na zábradlí mostních objektů. 

 

Dotaz č. 8: 

V PS 11-02-51 ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK, se ve výkazu výměru nachází položka č. 

32 „OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM – DODÁVKA  16 500 M“ a položka č. 33 

„OPTOTRUBKA HDPE – MONTÁŽ“ 1 370 M“. Žádáme zadavatele o vysvětlení případně doplnění 

správné metráže montáže HDPE trubek. 

Odpověď na dotaz č. 8:  

Upravena položka č. 31. 

 

Dotaz č. 9: 

V PS 11-02-51 ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK, chybí v rozpočtu položky pro hermetizaci 

a kalibraci trubek HDPE. Žádáme zadavatele o doplnění. 
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Odpověď na dotaz č. 9:  

Doplněna položka č. 68 a 69. 

 

Dotaz č. 10: 

V PS 11-02-51 ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK, chybí v rozpočtu položky pro demontáže 

kabelů dle technické zprávy. Žádáme zadavatele o upřesnění, popřípadě doplnění položek. 

Odpověď na dotaz č. 10:  

Tento PS řeší pouze demontáž v t.ú. Příšovice – Turnov, v ostatních úsecích demontáže řeší 

objekty zmíněné v TZ. 

 

Dotaz č. 11: 

V PS 15-02-51 Hrubá Skála – Turnov, traťový kabel, se v technické zprávě píše, že ve 

výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do pochozích kabelových 

žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být dodrženy zásady stanovené předpisem 

SŽ S4. Chápeme správně, že případné pochozí žlaby se budou řešit až při realizaci, a to dle 

„Předpisu Ž18 – Kabelové trasy“, platný od 1.1.2025 (tedy pochozí žlaby jsou součástí 

železničního spodku). Žádáme zadavatele o upřesnění.  

Odpověď na dotaz č. 11:  

Jedná se o obecnou formulaci. Nositelem hlavní kabelové trasy v úseku Hrubá Skála – Turnov je 

„PS 15-01-21 Hrubá Skála - Turnov, definitivní TZZ“, tzn., nejsou součástí železničního spodku. 

 

Dotaz č. 12: 

V PS 15-02-51 Hrubá Skála – Turnov, traťový kabel, se v technické zprávě píše, že V 

případě skalnatého podloží se kabely ukládají do kabelových žlabů (chrániček) s max. možným 

krytím nejméně však 0,4 m, pokud není toto uložení možné, zřizuje se pochozí žlabová trasa 

např. z energokanálových dílců U – K nebo žlaby obdobných parametrů v pochozí stezce 

(Standardní žlaby nebudou akceptovány). Jednotlivé případy musí být projednány a 

odsouhlaseny správou tratí a správci budoucí kabeláže. Chápeme správně, že případné pochozí 

žlaby se budou řešit až při realizaci, a to dle „Předpisu Ž18 – Kabelové trasy“, platný od 1.1.2025 

(tedy pochozí žlaby jsou součástí železničního spodku). Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď na dotaz č. 12:  

Jedná se o obecnou formulaci. Nositelem hlavní kabelové trasy v úseku Hrubá Skála – Turnov je 

„PS 15-01-21 Hrubá Skála - Turnov, definitivní TZZ“, tzn., nejsou součástí železničního spodku. 

 

Dotaz č. 13: 

V PS 15-02-51 Hrubá Skála – Turnov, traťový kabel, se v rozpočtu vyskytuje položka č. 33 

„VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT – MONTÁŽ“. K této položce chybí „VENKOVNÍ TELEFONNÍ 

OBJEKT – DODÁVKA“. Žádáme zadavatele o prověření, případné doplnění položky do výkazu 

výměru. 

Odpověď na dotaz č. 13:  

Doplněna položka: 

č. 66 75IEC1 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU - DODÁVKA 

 

Dotaz č. 14: 

V PS 11-02-41.01 ŽST Turnov, PZTS, se v technické zprávě v návrhu technického řešení pro 

přejezd P3182 zmiňuje zřízení kontaktu otevřených dveří s převodníkem na eth. Chápeme 
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správně, že převodník je součástí PS 00-02-01 DDTS? Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně 

doplnění položky převodníku do příslušného PS. 

Odpověď na dotaz č. 14:  

Doplněna položka: 

č. 56 75M974 PŘEVODNÍK - IO/ETHERNET – DODÁVKA 

č. 57 75M97X PŘEVODNÍK – MONTÁŽ 

 

Dotaz č. 15: 

V PS 15-02-41 Hrubá Skála – Turnov, PZTS, budou zřízeny kontakty otevření dveří a 

převodníky eth s výstupem do dálkové diagnostiky DDTS pro přejezdy P3175 a P3176. Chápeme 

správně, že převodníky jsou součástí PS 00-02-01 DDTS? Žádáme zadavatele o vysvětlení, 

případně doplnění položek převodníků do příslušného PS. 

Odpověď na dotaz č. 15:  

Doplněna položka: 

č. 45 75M974 PŘEVODNÍK - IO/ETHERNET – DODÁVKA 

č. 46 75M97X PŘEVODNÍK – MONTÁŽ  

 

 

Přílohy: 
1) ŽST Turnov_TECH_260708.zip 

 

 
 
V Praze  
 
 
 
 

 
 

……………………………………………. 
Ing. Petr Kolář 
náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ 
Stavební správa západ 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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