Dokumentace pro povoleni stavby

PLZEN ZASTAVKA — OPRAVA BYTOVE CASTI

parc. ¢.: 659V4
k.a.: PLZEN



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1112025

B.1. Celkovy popis Uzemi stavby
a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technického,
pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavajici objekt ( v KN zapsan jako bytovy dim) s provozni a bytovou ¢asti se nachazi ve stanici Plze zastavka.
V 1.np se nachazi prostory pro dopravu — Cekarna, prodejna jizdenek, administrativni, hygienické a skladovaci zazemi.
Pii vyméné kanalizaCniho potrubi bude zasahovano v 1.np do prostor hygienického zézemi, v minimalnim rozsahu.
Oprava se bude tykat 4 bytovych jednotek, které se nachazi ve 2.np. Stavajici vstup do bytové Easti je ve sméru od
pfijezdové komunikace, na vychodni fasadé, z Prestické ulice. Objekt ma obdélnikovy pldorys, 28,3 x 14,75 m,
s dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim (Sasteéné podsklepeno). Stfecha je Clenita, taskova krytiny,
bobrovka.
Bude navrzena a provedena celkova oprava jednotlivych stavebnich prvk(, Uprava dispozic bytd, oprava povrchi stén,
podlah, stropl, oprava koupelen, wc, vyména obkladu, dlaZzeb. Dale bude provedena oprava €asti vnitfnich rozvod
ZTl, elektroinstalace, plynu a vytapéni. Budou osazeny nové zafizovaci pfedméty, kuchyrské linky.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi,

Dotceny pozemek p.C. 6594 se nachazi v zastavéném Uzemi obce Plzen. Vjezd na pozemek je stavajici, pfes
pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzeri, namésti Republiky 1/1, Vnitfni Mésto, 301 00 Plzer).
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu — voda, kanalizace, elektroinstalace, plyn — stavajici pfipojky.

c¢) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatienimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v izemi,

Stavba je stavajici.

d) vyCet a zavéry prizkumd,
Stavajici stavba, oprava ve 2. nadzemnim podlazi.
Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Stavebné historicky priizkum nebyl proveden.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkul na vystavbu,
Budova je nemovita kulturni pamatka. Do vnéjSich konstrukci nebude zasahovano.

f) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu,

Pamatkova ochrana Stavba je nemovita kulturni pamatka.
Ochrana vod Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroju ani v zaplavovém tzemi.
Verejné sité Vystavba bude probihat na soukromém pozemku investora, pozemek je napojen na

stavajici komunikaci (vjezd je stavajici). VeSkeré vefejné sité v komunikaci i mimo ni
(elektro, sdélovaci kabely, vodovod, splaSkova kanalizace, plynovod) budou chranény
dle poZadavkd spravct jednotlivych siti.

Stavba v ochranném pasmu drahy.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi, pozadavky
na asanace, demolice a kaceni drevin,

Stavba stavajici, do vnéjSich konstrukci nebude zasahovano. Uzivani stavby zlstane stavajici. Stavba nebude svym
provozem produkovat zadné Skodliviny nebo odpadni latky, které by nebylo mozné zachytit béznymi odlucovaci. Pfi
stavebnich pracich je nutné aplikovat ucinna opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem — zejména klast diraz
na Setrnou manipulaci s praSnym materialem. Pro stavbu neni nutné provést kaceni zelené.

Viivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi 0sob nebo na Zivotni prostfedi

Vzhledem k charakteru a rozsahu opravy stavby se nepfedpoklada negativni vliv na zdravi osob a Zivotni prostfedi.
Reseni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdrojti a lééebnych pramenti

NavrZena oprava nebude mit negativni ucinek na feSeni ochrany pfirody nebo vodnich zdrojl a Ié¢ebnych pramend.
Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované stavby

Bez pozadavk. Oprava uvnitf objektu.




Viiv stavby na odtokové poméry uzemi
Vlivem vystavby nebudou zhorSeny odtokové poméry v okoli.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k
pInéni funkce lesa,

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpe€nostni vzdalenost municéniho skladisté s rizikem strepinového G¢inku
uréena podle jiného pravniho predpisu,

Nové ochranna a bezpe¢nostni pAsma nejsou navrzena.

j) navrhované parametry stavby - napiiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podie
jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, predpokladané kapacity
provozu a vyroby,

Zastavéna plocha objektu 435 m?
Vyska stavby (hfeben stfechy): 14,98 m-vztazeno k podlaze +0,000
Pocet bytovych jednotek 4

k) limitni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.,
pro bytovou cast

Elektro:
Stavajici elektro pfipojka, pfipojeni na soustavu CEZ ziistane beze zmény. Novy vnitini rozvod do bytovych jednotek.

Vytapéni a vétrani:

Vytdpéni

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody pro kaZdou bytovou jednotku bude zavésny plynovy kondenzaéni kotel
v kombinaci s nepfimotopnym zasobnikem teplé vody o objemu 120 I.

Vétrani

Vétrani pobytovych mistnosti je pfirozené okny. Vétrani wc a koupelen je feSeno jako podtlakové s nucenym odvodem
vzduchu a pfirozenym pfivodem vzduchu infiltraci z okolnich prostor( (dvefni mfizky). Odvod znehodnoceného
vzduchu bude zajistén pomoci malych radialnich ventilatord umisténych v podhledovém prostoru dle vykresu.
Ventilatory jsou vzdy napojeny na kratky leZaty rozvod, ktery je napojeny do stoupacky. Celni mfizka ventilatoru
obsahuie filtr a tumi¢ hluku. Vyfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden s kazdého bytu samostatnou stoupackou
nad stfechu objektu. Stoupacky budou obaleny pozarni izolaci s odolnosti EI45. Nad stfechou stoupaci potrubi
ukoneno odvétravacim kompletem pro bobrovku. Ventilatory budou ovladany samostatnym vypinatem a jsou
osazeny ¢asovym dob&hem s moznosti nastaveni (cca 3 az 5 min). Vzduch je do prostoru WC pfivadén pres dvefni
mfizky. U kuchynskych linek budou provedeny recirkulacni digestofe s filtrem.

Vodovod:
Stavajici vodovodni pfipojka z vefejného fadu. Z hlavniho lezatého potrubi budou vysazeny dvé odbocky DN25. Novy
vnitfni rozvod z trub PPR do bytovych jednotek. S dalkovym odeétem.

Destova kanalizace:
Stavayjici.

Splaskova kanalizace:
Stavajici kanalizacni pfipojka. Novy rozvod pro bytové jednotky, potrubi jsou navrzena ve zdech, pfickach,
pfizdivkach, podlahach a podhledech. Pfes zdivo se bude prochazet pomoci jadrovych vrtd. Potrubi z trub PP-HT.

Plyn:
Stavajici plynova pfipojka. Novy rozvod pro bytové jednotky.

Odpad z provozu objektu
Stavajici.



Odpad vznikajici béhem stavby

Ustanovenim zak.¢.185/2001 Sb. o odpadech vznika povinnost pivodci odpadu (at to bude investor ¢i smluvné vazany
dodavatel stavby) jednak ffidit a skladovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhid v souladu s Katalogem odpadi
dle vyhlasky 381/2001, a dale povinnost vedeni evidence odpadu a to jak vzniklych, tak i vyuZitych ¢i zneSkodnénych
v souladu s vyhlaSkou 383/2001 Podrobnosti o nakladani s odpady.

Specifikace moznych druhl odpadu vznikajicich pfi vystavbé jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

1701 01 Beton

17 01 02 Cihly

170103 Tasky a keramické vyrobky

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki neuvedené pod Cislem
17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

170203 Plasty

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod islem 17 03 01

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

1704 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina ( v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03

17 05 06 Viytézena hludina neuvedena pod 17 05 05

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 Stavebni materily na bazi sadry neuvedené pod 17 08 01

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

l) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
verejné komunikacni sité,
viz. Cast B.1 odstavec k)

m) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové vazby
stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice,

Oprava bude provadéna dodavatelsky. Odborna firma bude vybrana v tendrovém fizeni na zakladé dokumentace pro
provadéni stavby.

zahajeni vystavby: po vydani stavebniho povoleni
konec vystavby: pfedpokladana doba trvani vystavby 24 mésic(
ZpUsob realizace: dodavatelsky

n) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonéeni a uzivani stavby,
Bez pozadavku.

o) seznam vysledkl zeméméfickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu?), pokud maji podle projektu
vysledki zeméméfickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Bez poZadavku.



B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Projekt feSi opravu bytl ve 2. np v objektu Plzerl zastavka na pozemku p.C. 6594 v katastralnim Uzemi Plzef.
Stavajici bytové jednotky budou dispozitné upraveny, bude provedena kompletni oprava, podiahy, omitky, obklady,
dlazby, elektroinstalace, rozvody ZTl, plynu. Nové rozvody vytapéni.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Zalozeni objektu na stavajicich ploSnych zakladech z betonu a kamene, stavajici svislé nosné konstrukce z cihelného
zdiva. Stavajici cihelné pficky. Stropni konstrukce nad 1.pp jsou stavajici z cihelnych kleneb. Strop nad 1.np stavajici
betonovy, bude provedena vyména podlahovych konstrukci nad betonovou deskou. Nad 2.np dievény tramovy se
zaklopem, bude proveden ve 2.np sdk podhled s tepelnou izolaci Stavajici konstrukce stfechy je tvofena dievénym
krovem. Stavajici taSkova krytina, bobrovka

Dispoziéni, technologické a provozni feseni

Stavajici objekt je astecné podsklepen, ma 2 uzitna nadzemni podlazi a pudni prostor. Oprava se dotkne pfevazné 2.
np, kde jsou umistény 4 bytové jednotky, které projdou kompletni opravou. Do vnéjSich konstrukci nebude
zasahovano.

Vstupnimi dvefmi vstoupime do 1.np a po schodisti do 2.np. Z prostoru schodité je vstup do bytu ¢.1. Déle je ze
schodiStového prostoru vstup do chodby (paviace), ze které jsou pak pfistupny dalsi bytové jednotky — byt €.2, €.3,
C.4.

Bezbariérové uzivani stavby
Stavajici stavba.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pfistupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim na pfistupnost,
véetné dopadu predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Stavajici stavba.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pFistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti
Stavajici.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gizemné technickych nebo stavebné
technickych divodu nebo jinych veiejnych zajmi
Stavajici.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Obecné

V&echny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice. Veskeré stavebni prace budou
provadény odbornou firmou k této Cinnosti zplsobilou. BEhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny Clanky
platnych CSN a predpisti 0 bezpeénosti a ochrané zdravi, zejména vyhlasku ¢.48/1982 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU
¢.324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Souhrn hlavnich pfedpist vztahujicich se k BOZ:

Pfi provadéni stavebnich praci i b&hem provozu stavby je nutno dodrzovat véechny zévazné &lanky platnych CSN a
pfedpist BOZ. Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

1. § Zakon ¢.262/2006 Sb. - Zakonik prace

2. § Zakon €.258/2000 Sb. - 0 ochrané vefejného zdravi

3. § Zakon ¢.309/2006 Sb. - kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovné pravni vztahy

4. § Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. - o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

5. § Nafizeni viady ¢.178/2001 Sb. - kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci



6. § Nafizeni viady €.372/2005 Sb. - o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky
nebo do hloubky

7. § Hygienicky predpis &.46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi

8. § CSN 269030 - Skladovani — zasady bezpeéné manipulace a.j.

9. § Vyhlaska 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Béhem provadéni stavby bude vypracovan provozni fad objektu, ve kterém bude specifikovdna bezpecnost prace s
technickym zafizenim objektu véetné odpovédnosti zaméstnancu ve vztahu k jednotlivym zafizenim. Na pracovistich
se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by
mohly mit vliv na bezpeénost a hygienu prace.

BOZ na pracovisti

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutné, aby byly zpracovany provozni predpisy pro stavbu. V predpisech budou
bezpec€nostni a hygienické pokyny pro veskerou ¢innost, t.. pouzivani pracovnich pomucek, obsluha zafizeni apod.
Provoz stavby, a pfedevsim technologie nevyZaduje, vzhledem ke své technické urovni, speciaini ochranu zdravi pfi
praci. PribéZzna udrzba a servis budovy bude provadén pracovniky, jeZ budou pro danou praci vySkoleni a budou
fadné pouceni o BOZ. Obsluha jednotlivych technologickych zafizeni bude vyluéné provadéna osobami pouéenymi a
opravnénymi k vykonu obsluhy. Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v kontaktu s provadéci firmou. Vstup na stavenisté bude zajistén generalnim dodavatelem, v no€nich hodinach nebo
ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamé&enim. Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZ,
zahranicni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi¢nou
atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrZovana véechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s
bezpecnosti prace. Podrobny plan feSeni BOZP bude zpracovan postupné v ramci postupu stavby koordinatorem
BOZP ze strany generainiho dodavatele.

BOZ ochrana tietich osob

Generalni dodavatel stavby vypracuje soubor podminek a provoznich predpisu, které budou provedeny v ramci
pfipravy stavby. Provede zejména nasledujici opatfeni: Zhotovitel zajisti, aby v dobé provadéni praci, které maji vliv na
zneCisténi komunikaci v okoli stavenisté bylo zajisténo jejich Cisténi a skrapéni.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

ZaloZeni objektu na stavajicich plodnych zakladech z betonu a kamene, stavajici svislé nosné konstrukce z
cihelného zdiva. Stavajici cihelné pficky. Stropni konstrukce nad 1.pp jsou stavajici z cihelnych kleneb. Strop nad 1.np
stavajici betonovy. Nad 2.np dfevény tramovy se zaklopem. Stavajici konstrukce stfechy je tvofena dievénym krovem.
Stavajici taSkova krytina, bobrovka. Stavajici objekt je ¢aste¢né podsklepen, ma 2 uZitna nadzemni podlazi a pudni
prostor. Stavajici objekt (v KN zapsan jako bytovy diim) ma provozni a bytovou &ast. V 1.np se nachazi prostory pro
dopravu — ¢ekarna, prodejna jizdenek, administrativni, hygienické a skladovaci zazemi. Ve 2. np se nachazi 4 bytové
jednotky.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho feseni.
Zemni prace
Stavajici stavba, nebudou se provadét zemni préce.

Zaklady
Stavajici stavba, stavajici zakladové konstrukce.

Svislé konstrukce
Stavajici svislé nosné konstrukce z cihelného zdiva. Stavajici cihelné pficky.
Dozdivky budou provedeny — porobeton tl. 100,150, 450 mm. Nové budou provedeny sdk konstrukce. Sdk pfedsténa
75 mm na mezibytové pficky tl. 150 mm — celkova tl. konstrukce 225 mm, Rw 63 dB. Sdk pficky tl. 100 mm.
Instalace budou vedeny v instalanich SDK pfedsténach nebo pfipadné v drazce ve zdi.
Veskeré konstrukce budou provedeny piesné dle technickych listd a technologickych postupu dodavatele!!!

Vodorovné konstrukce
Stavajici stropni konstrukce. Ve 2. np budou vybourany stavajici vrstvy podlahy na stavajici betonovou desku a bude
provedena suché systémova podlaha.



Bude vybouran novy dvefni otvor dl. 900 mm — nad néj budou umistény pfeklady 3 x IPN 100. Dale dvefni otvor
v pfi€ce dl. 900 mm — nad ten se umisti nosny systémovy pfeklad. V nosné zdi bude vybouran otvor dl. 1500 mm, nad
ktery se polozi peklady 3 x IPN 160.

Veskeré konstrukce budou provedeny presné dle technickych listl a technologickych postupi dodavatele!!!

Stiecha
Stavajici, taSka bobrovka. Bude provedena vyména vétracich hlavic pro kanalizaCni potrubi. Nové budou osazeny
vétraci komplety pro vétraci potrubi vzt.

Schodisté
Stavajici kamenné schodité. Bude provedena oprava schodisté véetné zabradli. Oprava a vymalba schodistového
prostoru.

Uprava povrchii
Vnéjsi obalka budovy stavajici.

Vhitfni povrchy

Vnitfni omitky stén budou vapenocementové. Druh a barvu uri investor (pfedpoklad bild). Vnitini malby SDK
konstrukci barvu urci investor (pfedpoklad bila). Natéry instalacnich dvifek, rozvadé&cl, apod. budou barevné sladény s
odstinem okolnich stén.

V 1.np, v prostoru skladu bude proveden sdk kaslik pro zakryti rozvodu kanalizace.

Ve 2.NP jsou sadrokartonové podhledy navrZeny ve vSech mistnostech. V navrzenych socialnich zafizenich bude
pouzito desek vodéodolnych, impregnovanych RBI.

Pii pouZiti typu a tloustky desek nutno zohlednit pozadavky vyplyvajici z Pozarné bezpecnostniho

feSeni stavby.

Je-li pozadavek jak vy3Si vihkosti, tak i protipozarni odolnosti — pouZit desky RFI.

Pfedpokladana svétla vyska podhledd 2,70m (viz. PD).

Ze sadrokartonovych desek a profilii budou rovnéz provedeny veskeré kapotaze jednotlivych rozvodi TZB (napf.
kapotaz ZT| kanalizace, aj.) — i v 1.np, nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi.

VeSkeré sadrokartonové podhledy budou opatfeny po dokonalém vytmeleni a vybrouSeni povrchu technologicky
vhodnymi natéry. V pfipadé pouziti SDK desek, nutno k témto deskam dolozit atest pozadované poZarni odolnosti.

Obklady stén, malby a natéry

Vnitfni obklady

V 1.np budou ve stavajicich prostorech wc vybourany stavajici kanalizacni stoupacky a nahrazeny novymi. V téchto
mistech dojde k Easte¢nému poskozeni stavajicich obkladd. Tyto budou nahrazeny novymi.

Ve 2.NP v prostorach kuchyni, WC, koupelen budou provedeny obklady stén z keramickych obkladl. Vnitini obklady
budou barevné sladéné s keramickou dlazbou podlahové konstrukce. Ve vihkém prostiedi podklad stén bude upraven
stérkovou hydroizolaci. Navrzeny standardni keramické obklady, kladené ve vazbé na sparofez dlazeb. Navaznosti na
rizné druhy materialu budou feSeny trvale pruznymi tmely.

Obkladovy materiél musi splfiovat normativni naroky na odolnost proti opotiebeni a pfesnost tvaru. Keramické obklady
provedeny do vysky 2,0 m nad finalni podlahové krytiny. Za kuch. linkou budou provedeny obklady vysoké 600 mm a
budou od vysky 900 mm nad finélni podlahové krytiny.

Vnitfni natéry, sdk podhled (pfip. stén)...

Malby predpoklad bila, malba stén a stropl provedena dle pozadavku uZivatele. Odstin natérd stén a stropl bude
zpresnén uzivatelem v pribéhu realizace stavby. Na sadrokartonovych povrSich specialni disperzni natér, po fadné
pfetmeleni a vybrouSeni povrchu. Natéry instaladnich dvifek, rozvadécl, apod. budou barevné sladény s odstinem
okolnich stén a povrcha.

Vnitfni parapety budou soucasti dodavky oken a vyplni otvord.

Podlaha

Obecné plati, Ze veSkeré konstrukce &istych podlah budou po obvodé mistnosti dilatovany. Dilataéni spary budou kryty
dilataénimi prvky, které budou vhodné zvoleny k jednotlivym druhdm podlahovych krytin (dilatacni liSty a pasky trvale
pruzné tmely atd.). Veskeré skladby konstrukci jsou popsany ve vykrese REZ A-A’.

Pfechody mezi rozdilnymi povrchy budou feSeny pfechodovymi nizkoprofilovymi liStami. Sparofez se stejnym druhem
dlazby bude navazovat. VeSkeré pfechody podlah budou feSeny jako bezbariérové. V kazdé mistnosti budou



provedeny systémové sokly jednotlivych druhii podiah. Budou spinény pozadavky (rovinnost, odchylky..) dle CSN 74
4505.

Keramické dlazby budou pouzity na chodbéach, v koupelnach a na wc.

Keramické dlazby budou provedeny véetné keramického systémového soklu na sténach.

Keramicka dlazba bude kladena do lepiciho flexibilniho tmelu. Na mistech dotyku stén s podlahou je pruzné plosné
utésnéni nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

Podlaha v 2.NP v pobytovych mistnostech: Podlaha je provedena na stavajici stropni konstrukci — betonové desce.
Na tuto stavajici desku bude poloZena separacni folie, vyrovnani suchym podsypem frakce 0-4, tepelnd izolace EPS
150 tl. 100 mm. Na tepelnou izolaci budou polozeny SDK desky 2x 12,5 mm. Nasledné bude polozena podlozka pod
vinylovou podlahu a néSlapna vrstva — vinyl.

Podlaha v 2.NP v hygienickém zazemi: Podlaha je provedena na stavajici stropni konstrukci — betonové desce. Na
tuto stavajici desku bude poloZena separaéni folie, vyrovnani suchym podsypem frakce 0-4, tepelnd izolace EPS 150
tl. 80 mm. Na tepelnou izolaci budou polozeny SDK desky 2x 12,5 mm. Nasledné bude polozena protismykova
podlozka, provedena hydroizolacni stérka, lepici tmel na dlazbu a obklady, naslapna vrstva — keramicka dlazba. (dle
vybéru investora).

Keramicka dlazba - chodba

vesSkeré keramické dlaZzby provedeny od jednoho vyrobce

slinutd keramicka dlazba tl. 10 mm (1£0,3 %)

format 300x300 mm,

soucinitel smykového tfeni p = min. 0,5 nebo uhel skluzu nejméné 10° (oznaceni R9)
nasakavost (dle ISO 10545-3) 0,5 < E <3 %,

soklik vySky min. 120 mm, fezany ze zakladni dlazdice, zakonéen ukoncovaci listou pro dlazbu
spary vypInény sparovaci hmotou, vybér dle typu dlazby

Keramické dlazba — wc, koupelny

veskeré keramické dlazby provedeny od jednoho vyrobce

slinuta keramicka dlazba tl. 10mm (1£0,3 %)

format 300x300 mm,

zatézovaci tfida min. 34, soucinitel smykového tfeni p = min. 0,5 a Uhel skluzu nejméné 12° (odpovida pfiblizné
oznaceni R10 B) — poZadavek musi byt spinén i za vihka, nasékavost 0,5 < E < 3 %,

spary vyplnény sparovaci hmotou, vybér dle typu dlazby

Vyplné otvoru

Provedeni vypini bude v souladu s akustickymi pozadavky a pozadavky PBRS.

Veskeré vypiné otvord budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfiénou ochranou proti poskozeni
pfi dopravé a montazi.

V pfipadé akustickych pozadavkd na jednotlivé vypIné musi byt zajistény pozadované akustické parametry prvku jako
celku, tj. napf. dvefe v€. zarubni a tésnici liSty prahu.

Vhnitini dvere

Vnitini dvefe dfevéné plné, i ¢astené prosklené, provedeni HPL, osazeni do typizovanych obloZkovych zarubni. Do
koupelen a na wc doplnény o vétraci mfizky.

Veskeré vypiné otvord budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfi€nou ochranou proti poskozeni
pfi dopravé a montazi.

Odstin natérd dvernich kfidel a vybéru dekort pro zérubné a dvefni kfidla bude upfesnén investorem pfi realizaci
stavby na zékladé predloZenych vzorkd.

Vnéjsi okna, dvefe a stény

Nové vyplné otvord - okna do chodby zwc a ateliéru budou dfevéna, s izolaénim dvojsklem, bezpecnostni sklo
conex. Okna budou s oteviravymi a sklapécimi kfidly. Zaskleni oken wc stromova kira, do ateliéru Ciré. Soucasti oken
bude dodavka a osazeni parapetl. Stavajici dfevéna okna budou pretésnéna.

Veskeré vypiné otvord budou dodany na stavbu v€etné finalni povrchové Upravy s patfi¢nou ochranou proti poskozeni
pfi dopravé a montazi.



Vstupni dvefe budou dfevéné, do dfevéného ramu, piné, s prosklenym nadsvétlikem (replika stavajicich) s pozarni
odolnosti dle PBR. Pozadavek na tep. prostupnost sklenénych vypini je Ug= 1,1 W/m2K, poZadavek na tep.
prostupnost ramu je Uf= 1,4 W/m2K.

Izolace
Tepelné izolace

Podlahy:
Do podlahy ve 2.np bude vloZena tepelna izolace EPS 150, tl. 80 mm a 100 mm.
Nad sdk podhled ve 2.np bude vlozena tepelna izolace tl. 200 mm.

Zvukové izolace

Mezibytové konstrukce — cihelna pficka stavajici tl. 150 mm + SDK predsténa (tepelna izolace tl. 50 mm +2 x
protipoZarni impregnovana tvrzena akustické deska, 2x 12,5 mm) tl. 75 mm = celkova tl. konstrukce 225 mm,

Rw 63 dB.

Hydroizolace
Pi aplikaci izolaci nutno respektovat technologické pokyny jednotlivych vyrobcu. VeSkeré vodorovné i svislé

hydroizolace v celé ploSe musi splfiovat poZadavek naprosté plynotésnosti a vodotésnosti. Na vSechny prostupy
instalaci osadit specialni ocelové tésnici chrani¢ky. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve
spojich, prostupech kanalizaéniho potrubi i vstupech ostatnich médii, atd.

Kominy
Stavajici. Pfed realizaci a napojenim kondenzacnich kotlii budou sopouchy provéreny.

Stiecha
Stavajici, bude provedena vyména vétracich hlavic pro odvétrani kanalizacnich stoupacek, osazeny vétraci komplety
pro bobrovku pro odvétrani vzt potrubi.

Klempifské konstrukce
Stavajici.

B.3.5 Technologické fesSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu
Stavajici napojeni, nové vnitfni rozvody do bytd.

b) popis navrzeného feseni

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody pro kazdou bytovou jednotku bude zavésny plynovy kondenzaéni
kotel v kombinaci s nepfimotopnym zasobnikem teplé vody o objemu 120 |, ktery bude umistén pod kotlem. Jmenovity
vykon kotle ¢ini 2,8 -16,4 kW pfi teploté topné vody 50°/30°C. Max.spotfeba zemniho plynu pro napojeni kotle &ini 1,9
m3/hod.
Vlastni vytapéni kazdé bytové jednotky je navrzeno jako jeden topny okruh s s deskovymi otopnymi télesy vysky 600
mm typu ventil kompakt (VK) v obytnych mistnostech, doplnéné koupelnovymi kombinovanymi otopnymi télesy ( el.
topné téleso 300 W s integrovanym regulatorem teploty) se stfedovym pfipojenim.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho predpisu? - vySka
stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Viz. samostatna zprava PBR - pozarné bezpeénostniho fedeni.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za
kulturni pamatku.
Bez specifickych pozadavku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Stavajici stav.



B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti
hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Stavajici stavba. Uzivani stavby nebude mit zhorSuijici vliv na kvalitu zivotniho prostfedi. Stavba nebude

svym provozem produkovat zadné Skodliviny nebo odpadni latky, které by nebylo mozné zachytit b&znymi odlucovaci.
Pii stavebnich pracich je nutné aplikovat Gcinna opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem — zejména klast
ddraz na Setrnou manipulaci s praSnym materialem.

Veskeré stavebni prace je nutné provést podle pfislusnych norem CSN a v souladu s platnymi predpisy.

Pro stavbu smi byt pouZity pouze vyrobky, které splfiuji pozadavky zaruCené osvédéenim o jakosti nebo dokladem o
vlastnostech vyrobka.

Pii préci na stavbé je nutno dodrZovat pfedpisy o bezpecnosti prace.

Jedna se zejména nasledujici predpisy:

- z&kon €. 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- pfedpis €. 362/2005 Sb.Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- pfedpis €. 101/2005 Sbh.Nafizeni vliady o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- predpis €. 591/2006 Sh.Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

- pfedpis €. 272/2011 Sb.Nafizeni vliady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

Vibraci.

Hluk

Hluk pfi provadéni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici Zivotni prostfedi. Budou dodrzeny veSkeré
naleZitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi.

Stavajici stav.

HIuk vznikajici béhem vystavby:

Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekracovany hygienické limity hluku a vibraci podle zékona ¢. 258/2000 Sb.
a narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouziva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organiza¢nimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zékonem a provadécim pravnim pfedpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitu
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby. NejvysSi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni vlady ¢&. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku
a vibraci. Hluk od €innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasddou chranénych objektd:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Za ucelem dosaZeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni &innosti LAeg,s = 65,0 dB v
tésné prilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici opatreni:

1) Viyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou dobu vystavby.

2) Hluéné stacionami (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym krytem (Ci zasténou).

3) Dlsledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hluéné mechanismy, dale pouzivat, pokud to pfipusti technologie stavby,
mensi mechanismy. VSechna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt
prubézné kontrolovana.

5) Dullezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni Cinnosti na okolni zastavbu, je provedeni ¢asového
13:00 do 17:00.

6) DoporuCujeme obyvatele okolnich obytnych domd na tuto hluénou €innost v pfedstihu upozornit. Pfedejde se tak
stiznostem.

7) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatéZovali okolni obytnou néastavbu zbyteCnym
hlukem (napf. poslechem hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehlu¢né €innosti.



Hluk ze stavebni ¢innosti nebude pfi realizaci pfekraCovat limity hluku ze stavebni innosti stanovené nafizenim vlady
¢. 27212011 Sb.

Elektro:
Stéavajici elektro pfipojka, pfipojeni na soustavu CEZ zlistane beze zmény. Novy vnitfni rozvod do bytovych jednotek.

Napétova soustava

RE a ptivod z RE 3 PEN, 400V AC; TN-C
Pivodni instalace 3 PEN, 400V AC; TN-C
Nova instalace 3N PE, 400V AC; TN-S

Ptikony - instalované hodnoty
soudobé
Byt &. 1 instalovano soudobé
Osvétleni 1,0 kW
PFiprava pokrmu (sporak, MW trouba, konvice ... ) 7,0 kW
Plynovy kotel v€etné Cerpadel 0,3 kW
Mycka, pracka 4,0 kW
Ostatni spotrebice ~ 3,0 kW
Celkem instalovano v byté 1 15,3 kW 11 kW
dal$i 3 byty — 3x15,3 kW 45,9 kW 33 kW
Celkem bytova ¢ast: 61,2 kW 44 kW

Soudobost pro 4 byty = 0,60
Se soudobosti: vypocet: 44 * 0,6 = 26,4 KW zaokrouhleno 26 kw

Spoleéné prostory

Osvétleni schodisté a chodeb 0,4 kW

Ostatni spotfebice (STA, méfeni spotfeby vody....) do 0,6 kW

Vykonova rezerva 3,0 kw

mezisoucet 4,0 kW 1,0 kW
Celkem 27 kW

Vytapéni a vétrani:
Vytapéni

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody pro kazdou bytovou jednotku bude zavésny plynovy kondenzacni
kotel v kombinaci s nepfimotopnym zasobnikem teplé vody o objemu 120 |, ktery bude umistén pod kotlem. Jmenovity
vykon kotle ¢ini 2,8 -16,4 kW pfi teploté topné vody 50°/30°C. Max.spotfeba zemniho plynu pro napojeni kotle €ini 1,9
m3/hod.
Vlastni vytapéni kazdé bytové jednotky je navrzeno jako jeden topny okruh s s deskovymi otopnymi télesy vysky 600
mm typu ventil kompakt (VK) v obytnych mistnostech, doplnéné koupelnovymi kombinovanymi otopnymi télesy ( el.
topné téleso 300 W s integrovanym regulétorem teploty) se stfedovym pfipojenim.

Vétrani

Vétrani we a koupelen je feSeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu a pfirozenym pfivodem vzduchu
infiltraci z okolnich prostor( (dverni mfizky). Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajistén pomoci malych radiélnich
ventilator( umisténych v podhledovém prostoru dle vykresu. Ventilatory jsou vzdy napojeny na kratky lezaty rozvod,
ktery je napojeny do stoupacky. Vétrani pobytovych mistnosti je stavajici - pfirozené okny. U kuchynskych linek budou
provedeny digestore s recirkulaci.

Vodovod:
Stavajici vodovodni pfipojka z vefejného fadu. Z hlavniho leZatého potrubi budou vysazeny dvé odbocky DN25. Novy
vnitni rozvod z trub PPR do bytovych jednotek. S dalkovym odectem.



Destova kanalizace:
Stavajici.

Splaskova kanalizace:
Stavajici kanalizaéni pfipojka. Novy rozvod pro bytové jednotky, potrubi jsou navrzena ve zdech, pfickach,
pfizdivkach, podlahach a podhledech. Pfes zdivo se bude prochazet pomoci jadrovych vrtd. Potrubi z trub PP-HT.

Plyn:
Stavajici plynova pfipojka. Novy rozvod plynu pro bytové jednotky.

Odpad z provozu objektu
Stavajici.

Odpad vznikajici béhem stavby

Ustanovenim zak.¢.185/2001 Sb. o odpadech vznika povinnost plvodci odpadu (at to bude investor ¢i smluvné vazany
dodavatel stavby) jednak ffidit a skladovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd v souladu s Katalogem odpadi
dle vyhlasky 381/2001, a dale povinnost vedeni evidence odpadl a to jak vzniklych, tak i vyuZzitych ¢i zneSkodnénych
v souladu s vyhlaSkou 383/2001 Podrobnosti o nakladani s odpady.

Specifikace moznych druhl odpadl vznikajicich pfi vystavbé jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

1701 01 Beton

17 01 02 Cihly

170103 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki neuvedené pod Cislem
17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

170203 Plasty

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)

17 04 01 Mé&d', bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina ( v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03

17 0506 Vytézena hlusina neuvedena pod 17 05 05

17 08 Stavebni materil na bazi sadry

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod 17 08 01

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodiiova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pfed technickou i
prirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi ucinky - vliv
poddolovani, vyskyt metanu apod.

ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi - stévajici, nefesi se

ochrana pfed bludnymi proudy, stavajici, nefesi se
ochrana pfed technickou seizmicitou, stavajici, nefesi se
ochrana pied hlukem, stavajici, nefesi se.

protipovodriova opatfeni, stavajici, nefesi se



ochrana pfed ostatnimi ucinky —
vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod. stavajici, nefesi se

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpeénost, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavajici.

Dopravni infrastruktura:

Vijezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzefi, namésti Republiky 1/1,
Vnitfni Mésto, 301 00 Plzen), z ulice Presticka.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

Technicka infrastruktura:
V8echny pfipojky k pozemku jsou stavajici. Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici.

Vodovod
Stavajici pripojka.

Odvedeni destovych vod
Stavajici.

Odvedeni splaskovych vod
Stavajici pfipojka.

Elektro
Stavajici pripojka.

Plyn
Stavajici pripojka.

B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Popis dopravniho feSeni

Vijezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzen, ndamésti Republiky 1/1,
Vnitfni Mésto, 301 00 Plzer). — ulice Pfesticka, ostatni komunikace

Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

PreloZky
Bez poZadavku. Netyka se.

PéSi a cyklistické stezky
Bez pozadavku. Netyké se.

Doprava v Klidu
Stavajici stav.

Bezbariérové opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Bez pozadavku. Netyka se.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Stavajici stav, oprava bude provadéna uvnitf objektu.

B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana



a) vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni nezadoucich Gcinki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, plda, vliv na klima a ovzdus$i, véetné zarazeni stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s
opatfenimi uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu?),
Projektova dokumentace je feSena v souladu s obecnymi pozadavky Odboru zivotniho prostredi.

Uzivani stavby nebude mit zhor3uijici vliv na kvalitu Zivotniho prostedi. Stavba nebude svym provozem produkovat
7adné $kodliviny nebo odpadni latky, které by nebylo mozné zachytit b&znymi odluovadi. Redeni vyhovuje véem
pozadavk(m na oslunéni a denni osvétleni. Pfi stavebnich pracich je nutné aplikovat u¢inna opatfeni k minimalizaci
zatézovani okoli prachem — zejména klast diraz na Setrnou manipulaci s praSnym materialem.

V dobé realizace stavby je nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na komunikaci bylo
minimalni.
Z hlediska péce o zivotni prostfedi se musi U€astnici vystavby béhem vystavby objektl zaméfit zejména na:

-ochranu proti hluku a vibraci

-ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

-ochranu proti znecistovani komunikaci

-ochranu proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod

-respektovani hygienickych predpisii a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté
-ochranu stavajici zelené a orni¢ni a podorniéni vrstvy

Hluk
Hluk pfi provadéni a uZivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici Zivotni prostfedi. Budou dodrZeny veSkeré
naleZitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi.

Hluk vznikajici z provozu objektu:
V objektu je navrZeno tepelné ¢erpadio. .
V okoli stavby se nenachazeji zadné dalSi stacionarni zdroje hluku jako napf. TC, VZT jednotky.

Hluk vznikajici béhem vystavby:

Po celou dobu provadéni stavby nebudou pfekradovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona €. 258/2000 Sb.
a nafizeni vlady €. 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Osoba, kterd pouZiva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizaCnimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim predpisem zajistit dodrZzovani hygienickych limitu
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby. NejvysSi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni viady ¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku
a vibraci. Hluk od €innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasddou chranénych objektd:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Stavebni Cinnost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné ¢innosti.
Hluk ze stavebni ¢innosti nebude pfi realizaci pfekraCovat limity hluku ze stavebni innosti stanovené nafizenim vlady
¢. 2722011 Sb.

Vétrani

Vétrani wc a koupelen je feSeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu a pfirozenym pfivodem vzduchu
infiltraci z okolnich prostor( (dverni mfizky). Vétrani pobytovych mistnosti je stavajici - pfirozené okny. U kuchyriskych
linek budou provedeny digestore s recirkulaci.

Odpadové hospodarstvi:

Na stavebni odpad je kladen pozadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpeéné odpady ze stavby budou
likvidovany v souladu s programem odpadového hospodarstvi zhotovitele stavby, ktery bude vybran na zakladé
vybérového fizeni. Zejména bude Zhotovitel (jako pivodce odpadu) vtomto systému mit vyfeSeno nakladani s
odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrzena pfisludna ustanoveni Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a
vyhlasky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady vCetné zafazovani a kategorizace odpadu dle Katalogu
odpad( 381/2001 Sb., pfipadné ustanoveni Nafizeni o hodnoceni nebezpecnych odpadd 376/2001 Sb. a Zakona o
obalech 477/2001 Sb.



Dodavatel béhem stavby zajisti, aby nedochézelo k zneciStovani pfilehlych komunikaci. Tyto komunikace budou
denné cistény a v dobé sucha budou pravidelné zkrapény (pravidelné znamena tak Casto, aby neprasily pfi pojezdu
autem).

Hlavnimi odpady béhem stavby budou:

: nazev kateg. Likvidace
150101 obalovy papir 0 S. suroviny
150104 kovové obaly 0 S. suroviny
170107 zbytky cihel a malty 0 skladka
150102 plastové obaly 0 skladka popf. spalovna
170405 zbytky kovl 0 S. suroviny
170201 zbytkové dfevo 0 soukr. osobam
170411 odpad kabeld 0 S. suroviny
170504 vykopova zemina 0 doCasna skladka
150110 znecisténé obaly N skladka popf. spalovna
170604 izolaCni materialy 0 skladka popf. spalovna

Béhem vystavby se nepfedpoklada nutnost likvidace nebezpecnych odpad(i a materiald. Pfipadna likvidace takovych
materialtu bude provedena v souladu s platnymi pravnimi predpisy v odpadovém hospodafstvi, kterymi jsou zakon ¢.
185/2001 Sb. o odpadech a s nim souvisejici vyhladka MZP €. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpadové hospodafstvi objektu nebude stavebnimi Upravami narudeno. Provozovatel objektu vede odpadové
hospodarstvi dle platné legislativy a ma uzavienou smlouvu o zabezpeéeni sbéru, prepravy, tfidéni, vyuZivani a
odstrafiovani odpadd, na jejimz zakladé je odpad vznikajici Cinnosti tfidén, separovan a oddélené skladovan
s naslednym odvozem s pfislusnou evidenci. Dle vyjadfeni investora nebude vznikat Zadny nebezpeny ¢&i specialni
odpad.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichl apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Netyka se.

vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na chranéné tzemi Natura 2000.

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nepodléha.

navrhovana ochranna a bezpecnosti pasma, rozsah, omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist
Nova ochranna a bezpe€nostni pasma nejsou navrzena.

b) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,
Bez pozadavka.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, bylo-li
zjist'ovaci fizeni ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,
Bez pozadavka.

d) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu

vvvvv

Bez pozadavka.

B.8 Celkové vodohospodarskeé reseni
Zejména zasobovani stavby vodou, zpisob zneskodiovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se srazkovymi
vodami.

Splaskové vody jsou likvidovany napojenim na vefejny fad splaSkové kanalizace — stavajici stav. Zasobovani
objektu pitnou vodou je FeSeno napojenim na stavajici vefejny. DeStové vody - stavajici stav.

B.9 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavk z hlediska pInéni Gkolu ochrany obyvatelstva



a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti,
Objekt neni stavba v systému civilni ochrany. V pfipadé provozu objektu jsou rizika havarii minimaini.

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Neni pozadovano.

c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani,
Neni poZadovano.

d) zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi,
Neni pozadovano.

e) zpisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni,
Neni poZadovano.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.
Neni pozadovano.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vjezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzen, namésti Republiky 1/1,
Vnitfni Mésto, 301 00 Plzer). — ostatni komunikace, ulice Presticka.

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je fFeSeno stavajicim vjezdem.

Napojeni staveni$té na zdroj elektfiny bude realizovano ze stavajici rozvodné skfiné.

Napojeni stavenisté na zdroj vody je ze stavajiciho rozvodu, ktery je napojeny na stavajici vodovodni fad.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni
dievin apod.,

Prostor uréeny k provadéni stavebnich praci je uvnitf stavajici stavby, bude zabezpecen proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Nutné domluvit ¢asteény, do¢asny zabor pro skladovaci plochy pro stavbu na pozemku 6591/1,
pokud se GD nedomluvi jinak. Po skon¢eni zaboru se pozemek uvede do puvodniho stavu. Skladovaci prostor bude
oplocen, aby se zamezilo vstupu nezadoucich osob. Oploceni bude vysky 2 m. Oploceni a znagky budou denné
kontrolovany pfedakem pfi pfichodu na stavenisté.

Vstup do prostoru bude zabezpeen jednim vjezdem, ktery bude oznaCen dopravnimi znakami ,Zakaz vjezdu
motorovych vozidel mimo vozidel stavby“ a znac¢kou o urCeni rychlosti a ,Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam®.

Pozadavky na asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a k&ceni dfevin-bez pozadavku.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, véetné
pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob zajisténi
bezpeénosti provozu,

Vijezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzen, ndmésti Republiky 1/1,
Vnitfni Mésto, 301 00 Plzer). - ostatni komunikace, ulice Pfesticka.

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je feSeno stavajicim vjezdem.

PoZadavky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpUsob zajisténi bezpe&nosti
provozu-bez pozadavku.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Stavenisté bude uvnitf stavajici stavby na pozemku investora, bez poZzadavkud. Nutné domluvit ¢asteény, docasny
zabor pro skladovaci plochy pro stavbu na pozemku 6591/1 a pro pristaveni kontejneru na pozemku 6591/1
nebo na pozemku 6567, pokud se GD nedomluvi jinak.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadu pfi
provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek pii vystavbé, predchazeni vzniku
odpadu, tridéni materiald pro recyklaci za ucelem materidlového vyuziti, véetné popisu opatreni proti



kontaminaci material(i, stavby a jejiho okoli, opatreni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti,

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Skladovaci plocha pro stavbu bude oplocena a bude
chranéno proti vstupu nepovolanych osob.

Pii provadéni stavby nesmi byt pfekrocena nejvyssi hladina akustického tlaku A, provadéci organizace musi dodrzovat
tato opatfeni:

- pro omezeni hluku budou uZity stroje a zafizeni a mechanizované naradi jejichz emisni hodnoty jsou nizké

- budou dodrzovany pfedepsané doby nasazeni strojli

- stroje, zafizeni, mechanizované naradi a dopravni prostfedky budou udrZzovany v dobrém technickém stavu

- vSechna vozidla, stavebni stroje a vykopové mechanizmy musi byt Fadné sefizeny a mit platny OTP, jejich
motory musi byt vzdy po skonéeni operace Ci po dojeti na stavbu vypnuty

- prace budou provadény tak, aby zbyte¢né negenerovaly nadmérné hladiny hluku, pracovnici budou pouceni.

Veskeré stavebni prace je nutné provést podle pfisluSnych norem:

- zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci);

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpe€im padu z vydky nebo do hloubky, nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostredi, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.; nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

HIuk vznikajici béhem vystavby:

Po celou dobu provadéni stavby nebudou pfekradovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona €. 258/2000 Sb.
a nafizeni vlady €. 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Osoba, kterd pouZiva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizanimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim predpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitd
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby. Nejvy3Si pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GUcinky hluku
a vibraci. Hluk od €innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pied fasadou chranénych objektd:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné Cinnosti.

Béhem vystavby se nepfedpoklada nutnost likvidace nebezpeénych odpadl a materiald. Pipadna likvidace takovych
materialu bude provedena v souladu s platnymi pravnimi predpisy v odpadovém hospodafstvi, kterymi jsou zakon ¢.
185/2001 Sb. o0 odpadech a s nim souvisejici vyhladka MZP €. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

f) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti¢),
VSechny ¢asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice. Veskeré stavebni prace budou
provadény odbornou firmou k této €innosti zplsobilou. Vzhledem k provadéni stavby v zastavéném (zemi je nutné
dbat pfedevsim na ustanoveni pfislusnych predpisu tykajicich se hluku na pracovistich, prasnosti, zajisténi vstupu na
stavbu apod.
B&hem provozu stavby je nutno dodrzovat viechny &lanky platnych CSN a predpisii o bezpeénosti a ochrané zdravi,
zejména vyhlasku ¢.48/1982 Sb. a vyhlagku CUBP a CBU &.309/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich. Pro zajiSténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro veSkerou
¢innost na pracovistich t.j. pouzivani pracovnich pomdcek, obsluha zafizeni apod.
PH provadéni stavebnich praci i b&hem provozu stavby je nutno dodrzovat viechny zavazné ¢lanky platnych CSN a
pfedpisti BOZ.
Jedné se zejména o tyto predpisy:

- Vyhlaska &. 309/2006 Ceského GFadu bezpednosti prace

- Vyhlaska ¢. 48/82 Ceského tradu bezpe&nosti prace

- Nafizeni vlady 361/2007 Sb. — ochrana zdravi pfi préci

- Z&kon 101/2005 Sh. O podrobnéjSich poZadavcich na pracovité a pracovni prostfedi



- CSN 269030 — Manipulaéni jednotky. Zasady pro tvorbu, bezpeénou manipulaci a skladovani.

Jednotlivi dodavatelé musi mit zpracovany v ramci dodavatelské dokumentace technologické postupy ve vazbé na
pfislusna ustanoveni platnych CSN a pfedpist BOZ.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, péce o pracovniky

Pfed zapoCetim stavebnich praci na stavenisti budou vSichni pracovnici sezndmeni s veskerymi bezpeénostnimi
predpisy.

Stavebni provoz generalniho dodavatele vetné vSech subdodavatell se musi podfidit poZzadavku investora a
provadéni vSech stavebnich praci musi odpovidat v§em platnym pfedpisim na BOZP, a prace na stavenisti budou
provadény pouze osobami obeznamenymi s témito pfedpisy.

Investor i zhotovitel se musi fidit platnou vyhlaSkou O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Zvlasté se upozoriuje, pokud nebude dodate¢né dohodnuto jinak, na povinnost investora v€as zajistit pfesné vytyéeni
vSech vedeni, pfed zahajenim stavby je nechat kvalifikovanou osobou vytyCit a jejich pfedani stvrdit zapisem do
stavebniho deniku dodavateli stavby. Ten je povinen Fidit se podminkami spravci pfi innostech v jgjich blizkosti.
Rozhodnuti o technologickych procesech, vyrobnich postupech, umisténi do¢asnych skladek a pouZiti ostatnich
zafizenich musi odpovidat vSem pfedpisim BOZP. Také ¢asovy harmonogram vystavby, max. poCet pracovnik U a
jednotlivych &et, uspofadani prostoru pro pracovni postupy musi odpovidat podminkam BOZ. Je tfeba dbat, aby si
jednotlivé femesiné skupiny pracovniku v praci navzajem nepfekazely a neohrozovaly se.

Dodavatel je povinen vymezit prostor skladek, socialnich zafizeni pracovnikl, sklad materidlu zabezpeéeny proti
odcizeni majetku ¢i jeho znehodnoceni apod.

Zvysenou pozornost nutno vénovat demoli¢nim a bouracim pracim na stavajicich objektech, praci ve vySkach, strojni
praci, zemnim pracim a v otevfenych vykopech atd.

Pokud nelze z neznamych divodu zajistit sebemen3i ochranu pracovnik(, je organizace povinna vybavit pracovniky
pro vykon pfidélené prace osobnimi ochrannymi prostfedky (impregnované obleky, ochranné bryle a rukavice,
nepromokavé plasté pfi praci v nepfiznivych podminkach, v zimnich mésicich plasté s oteplovacimi vloZkami,
respiratory pfi bouracich a jim podobnych ¢innostech, pryzovou obuv atd.). Jednotlivé vybaveni dale obdrzi dle povahy
provadéné prace. Pracovnici vSech profesi maji narok na povinnou ochrannou pfilbu a ochranny odév.

Dodrzovani predpisi BOZP pfi praci na stavbach je povinnosti stavebni firmy a kontroly ze strany koordinatora
bezpec€nosti prace na stavenisti.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Stavajici stavba.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Bez pozadavka.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zplsob pripravy a
realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Bez pozadavka.

zahajeni vystavby: po vydani stavebniho povoleni

konec vystavby: pfedpokladana doba trvani vystavby 24 mésicii

j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY:
dle §133 a §134 zakona Cislo 183/2006 o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

k) docasné objekty.
Bez pozadavka.

V Plzni v listopadu 2025.



