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1. Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: » Plzef zastavka - oprava bytové &asti , k.U.: Plzen

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna,
katastralni Gzemi, parcelni Cisla
pozemka): Presticka €.p. 1761, p.C. 6594, K.u.: Plzef

c) pfedmét projektové dokumentace: Dokumentace pro povoleni stavby

1.2 Udaje o stavebnikovi
Obchodni firma nebo nézev, IC osoby, adresa sidla (pravnicka osoba)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikéni (fyzicka osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, identifikaéni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

SILETI CZ s.r.0.

Seifertova 2919/12, PRAHA — ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3
ICO: 28538366

DIC: CZ28538366

b) jmeno a pfijmeni hlavniho projektanta vCetné Cisla, pod kterym je zapsén v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architektdi nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyri a technik( €innych ve
vystavbé, s vyznaenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Autorizovany inzenyr:

Ing. Miroslav Vejskal — hlavni projektant
autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby
CKAIT - 0200920

¢) jména a pijmeni projektantd jednotlivych Casti projektové dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(i nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr
a techniku €innych ve vystavbé, s vyznagenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Projektant architektonicko-stavebni ¢asti: ... Gabriela BouSova
Projektant stavebné konstrukéni ¢asti: ...Ing, Vladimir Honzik
Projektant PBR: ...Ing. Vladimir Pozni¢ek
Projektant ZTI: ... Ing. Radek Andél
Projektant vytapéni: ... Ing. Pavel KoSaf
Projektant elektroinstalace,: ... Ing. Karel Roubal
Projektant vzduchotechniky: e Vlastimil Satra
Projektant rozvodu plynu: ...Ing. Pavel Korecky

2. Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi€ni a provozni ieseni,

2.1. Architektonické feseni:

Objekt (dle kn bytovy diim) mé stavajici vstup do bytové Easti na vychodni fasaddé. Ze zapadni strany je vedena
stavajici pfijezdova komunikace. Napojeni technické infrastruktury je také stavajici. Stavajici objekt je feSen jako
dvoupodlazni, Caste¢né podsklepeny. Pidorys objektu je ve tvaru obdélnika s rozméry 28,30 x 14,75 m. Stfecha je
Clenita. Stfedni krytina taka bobrovka. Vstupnimi dvefmi do bytové Casti vejdeme do prostoru chodby v 1.np, ze
které je vstup do 1.pp a déle vystup na schodisté vedouci do 2.np a dale do 3.np. Hned nad schodi$tém je umistén
vstup do bytu €. 1.




BYT €. 1 — bytova jednotka 2+kk — nové bude 3+kk. Vstupnimi dvefmi vstoupime do prostoru pfedsinég, ze které
bude pfistupny prostor samostatného wc a koupelny (vybourani otvoru) Dale bude vybouran dvefni otvor a
umoznén vstup do dalSiho pokoje. Z chodby bude vstup i do obyvaciho pokoje s kuchyiskym koutem. a z tohoto
pokoje je vstup do loznice.

Ze schodistového prostoru je vstup ve 2.np do prostoru chodby (pavlace). Z této chodby jsou vstupy do dalSich 3
byt

Byt €. 2 a byt €.3 jsou ve stavajicim stavu propojeny. Nové budou dvé samostatné bytové jednotky.

Byt €. 2 — 2+kk — vstupnimi dvefmi vstoupime do chodby, ze které je vstup do samostatného wc, Satny, koupelny a
do obyvaciho pokoje s kuchyiiskym koutem. Z obyvaciho pokoje je vstup do loznice.

Byt €. 3 - 2+1- vstupnimi dvefmi vstoupime do chodby, ze které je vstup do samostatného wc, koupelny, kuchyné
a ateliéru.

Byt €. 4 — 3+kk — Vstupnimi dvefmi se dostaneme do chodby, ze které je pfistupné samostatné wc a vstup do
obyvaciho pokoje s kuchyriskym koutem. Z obyvaciho pokoje se dostaneme do dal$iho poje, ktery je priichozi a je
z néj vstup do posledniho pokoje.

2.2. Vlytvarné feSeni:
Objekt je stavajici.

2.3. Materialové feseni:
Stavajici svislé nosné konstrukce z cihelného zdiva. Stavajici cihelné pficky tl. 100 a 150 mm.
Dozdivky budou provedeny — porobeton tl. 100,150, 450 mm.
Nové budou provedeny sdk konstrukce. Sdk pfedsténa 75 mm na mezibytové pficky tl. 150 mm — celkova tl.
konstrukce 225 mm, Rw 63 dB. Sdk pficky tl. 100 mm.
Veskeré konstrukce budou provedeny presné dle technickych listli a technologickych postupl dodavatele!!!
Déale budou v koupelnach a na WC provedeny SDK instalaéni pfedstény. Instalace budou vedeny v instalacnich
SDK predsténach nebo pfipadné v drazce ve zdi.
Stavajici stropni konstrukce. Ve 2. np budou vybourany stavajici vrstvy podlahy na stavajici betonovou desku a
bude provedena sucha systémova podlaha.
Pfeklady nad otvory novymi otvory v nosnych sténach jsou navrzeny IPN 100 a IPN 160 (k&ni Cast).
Strop nad 2.np je stavajici tramovy. Krov dfevény, stavajici. Stfecha Clenita, krytina taSka bobrovka, stavajici.

2.4. Dispozicni a provozni feSeni

Stavajici objekt je dvoupodlazni, ¢asteCné podsklepeny. Stavajici vstup do bytové Easti je ve sméru od pfijezdové
komunikace, na vychodni fasadé, z Prestické ulice.

V 1.np se nachazi prostory pro dopravu — &ekarna, prodejna jizdenek, administrativni, hygienické a skladovaci
zazemi. Pfi vyméné kanalizacniho potrubi bude zasahovano v 1.np do prostor hygienického zazemi, v minimainim
rozsahu.

3. bezbariérové uzivani stavby
Stavajici stav - neni poZadovano.

4. konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Postup praci:

Bouraci prace

Zafizeni stavenisté

Demontaz stavajicich zafizovacich pfedmétd, kuch. linek
Demolice stavajicich cihelnych pricek véetné vyplni otvord
Demontaz stavajicich rozvodd vedeni jednotlivych siti
Odstranéni obkladl a dlazeb

Vlybourani stavajicich podlahovych konstrukci

Viybourani prostup( pro nové rozvody

Osazeni pfekladi NEP i NOP a vybourani novych otvord



Nové konstrukce

Zazdivky otvoru a draZek po vedeni instalaci
Nové podlahové konstrukce

Nové SDK pficky

SDK podhled

Omitky opravy omitek a vymalby

Zemni prace
Stavajici stav, nebudou tfeba zemni prace.

Zaklady
Stavajici stav.

Svislé konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce z cihelného zdiva. Stavaijici cihelné pfi¢ky. Bourané zdivo bude po demolici
prubézné odvazeno a likvidovano v odstaveném kontejneru (nutno zajistit zabor pozemku pro kontejner). Cesta ke
stavebnimu kontejneru bude udrzovana v Cistoté.

Stavajici nosné obvodové zdivo je z cihel palenych tl. 450 mm na maltu vapenocementovou. Dozdivky otvort

jsou navrzeny z porobetonovych tvarnic v tl. zdiva 100, 150 a 450 mm. Zdéno na tenké spary.
Dozdivky budou provedeny — porobeton tl. 100,150, 450 mm.
Nové budou provedeny misto vybouranych cihelnych pfi¢ek sdk konstrukce.
Sdk pficky tl. 100 mm. 2 x sdk v tl. 25 mm + tepelna izolace 40 mm + vzduchova mezera 10 mm + 2 x sdk tl. 25
mm. Vkoupelnach a na wc sdk do vlhka.

Sdk pfedsténa 75 mm na mezibytové pficky tl. 150 mm — celkova tl. konstrukce 225 mm, Rw 63 dB. VeSkeré
konstrukce budou provedeny presné dle technickych listd a technologickych postupt dodavatele!!!

Dale budou v koupelnach a na WC provedeny SDK instalacni pfedstény. Instalace budou vedeny v instalacnich
SDK predsténach nebo pfipadné v drazce ve zdi.

Pfeklady nad otvory:

Stavajici dvefni otvory budou snizeny, do stavajicich zdénych pficek budou osazeny NEP pfeklady pro pficky
tl. 100 a 150 mm. Provedeni SDK pfi¢ek probéhne dle doporuéeni vyrobce, véetné prekladi.

Bude vybouran novy dveini otvor dl. 900 mm — nad néj budou umistény pfeklady 3 x IPN 100. Dale dvefni
otvor v pfi¢ce dl. 900 mm — nad ten se umisti nosny systémovy pfeklad. V nosné zdi bude vybouran otvor dl. 1500
mm, nad ktery se polozi pfeklady 3 x IPN 160.

Nékteré prostupy pro zti budou provedeny pomoci jadrového vrtani DN 100 mm. Po protaZeni potrubi budou
opétovné zazdény.

Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce. Ve 2. np budou vybourany stavajici vrstvy podlahy na stavajici betonovou desku a
bude provedena suché systémova podlaha).

Nové bude na tuto desku polozena separaéni folie, vyrovnavaci zasyp tl. 30 mm, tepelna izolace tl. 80 a 100 mm,
SDK deska 2 x 12,5 mm a poloZena na$lapna vrstva. Ve vSech mistnostech v bytovych jednotkach bude osazen
SDK podhled (v koupelnach a na wc sdk desky do vihka). Nad néj bude poloZena tepelna izolace tl. 200 mm.
Svétla vySka mistnosti bude nové 2,70 m.

V prostoru chodby bude rovnéz osazen SDK podhled, svétla vyska zde bude nové 3,0 m.

Veskeré konstrukce budou provedeny presné dle technickych list(i a technologickych postupl
dodavatele!!!

Stfecha
Stavajici, taska bobrovka. Bude provedena vyména vétracich hlavic pro kanalizaéni potrubi. Nové budou osazeny
vétraci komplety pro vétraci potrubi vzt.



Schodisté
Stavajici kamenné schodi$té. Bude provedena oprava schodisté véetné zabradli. Oprava a vymalba schodistového
prostoru.

Uprava povrchii
Vnéjsi obélka budovy — fasady
Stavajici.

Vnitfni povrchy

Vnitfni povrchy

Vnitini omitky stén budou vapenocementové. Druh a barvu ur€i investor (pfedpoklad bila). Vnitini malby SDK
konstrukci barvu uréi investor (pfedpoklad bild). Natéry instalacnich dvifek, rozvadécu, apod. budou barevné
sladény s odstinem okolnich stén.

V 1.np, v prostoru skladu bude proveden sdk kaslik pro zakryti rozvodu kanalizace.

Ve 2.NP jsou sadrokartonové podhledy navrzeny ve vSech mistnostech. V navrzenych sociélnich zafizenich bude
pouzito desek vodéodolnych, impregnovanych RBI.

PFi pouziti typu a tloustky desek nutno zohlednit pozadavky vyplyvajici z Pozarné bezpecnostniho

feSeni stavby.

Je-li poZzadavek jak vy$Si vihkosti, tak i protipoZarni odolnosti — pouZit desky RFI.

Predpokladana svétla vyska podhledu 2,70m (viz. PD).

Ze sadrokartonovych desek a profilG budou rovnéz provedeny veskeré kapotaze jednotlivych rozvodii TZB (napf.
kapotaz ZT| kanalizace, aj.) —i v 1.np, nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi.

Veskeré sadrokartonové podhledy budou opatfeny po dokonalém vytmeleni a vybrouSeni povrchu technologicky
vhodnymi natéry. V pfipadé pouziti SDK desek, nutno k témto deskdm dolozit atest pozadované poZarni odolnosti.

Obklady stén, malby a natéry

Vnitini obklady

V 1.np budou ve stavajicich prostorech wc vybourany stavajici kanalizaéni stoupaCky a nahrazeny novymi. V
téchto mistech dojde k ¢asteCnému poskozeni stavajicich obkladl. Tyto budou nahrazeny novymi.

Ve 2.NP v prostorach kuchyni, WC, koupelen budou provedeny obklady stén z keramickych obklad(. Vnitni
obklady budou barevné sladéné s keramickou dlazbou podlahové konstrukce. Ve vihkém prostfedi podklad stén
bude upraven stérkovou hydroizolaci. Navrzeny standardni keramické obklady, kladené ve vazbé na sparofez
dlazeb. Navaznosti na riizné druhy materialu budou feSeny trvale pruznymi tmely.

Obkladovy material musi spliiovat normativni naroky na odolnost proti opotfebeni a pfesnost tvaru. Keramické
obklady provedeny do vy3ky 2,0 m nad finaini podlahové krytiny. Za kuch. linkou budou provedeny obklady vysoké
600 mm a budou od vy3ky 900 mm nad finalni podlahové krytiny.

Vnitfni natéry, sdk podhledd (pfip. stén)...

Malby predpoklad bila, malba stén a stropt provedena dle pozadavku uzivatele. Odstin natérl stén a stropl bude
zpfesnén uzivatelem v pribéhu realizace stavby. Na sadrokartonovych povrsich specialni disperzni natér, po fadné
pfetmeleni a vybrouSeni povrchu. Natéry instalacnich dvifek, rozvadécl, apod. budou barevné sladény s odstinem
okolnich stén a povrcha.

Vnitfni parapety budou soucasti dodavky oken a vyplni otvord.

Podlaha

Obecné plati, Ze veSkeré konstrukce Cistych podlah budou po obvodé mistnosti dilatovany. Dilataéni spary budou
kryty dilatacnimi prvky, které budou vhodné zvoleny k jednotlivym druhdm podlahovych krytin (dilataéni listy a
pasky trvale pruzné tmely atd.). Veskeré skladby konstrukci jsou popsany ve vykrese REZ A-A’.

Prechody mezi rozdilnymi povrchy budou feSeny pfechodovymi nizkoprofilovymi listami. Sparofez se stejnym
druhem dlazby bude navazovat. VeSkeré pfechody podlah budou feSeny jako bezbariérové. V kazdé mistnosti
budou provedeny systémové sokly jednotlivych druhl podlah. Budou spinény pozadavky (rovinnost, odchylky..) dle
CSN 74 4505.

Keramické dlazby budou pouZity na chodbéach, v koupelnéach a na wc.



Keramické dlaZby budou provedeny véetné keramického systémového soklu na sténach.
Keramicka dlazba bude kladena do lepiciho flexibilniho tmelu. Na mistech dotyku stén s podlahou je pruzné plosné
utésnéni nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

Skladby stavajicich podlah:

P1 - podlaha obytnych mistnostech

Stavajici betonova deska
P2 — podlaha na chodbach
Stavajici betonova deska

P3 — podlaha v koupelnach a na wc

Stavajici betonova deska

1) KONSTRUKCE PODLAHY

Nebyly provedeny sondy, k dispozici byla pouze €ast pivodni projektova dokumentace dle které je
uvazovano se stavajicimi stavy. Projektant upozoriiuje, Ze pfedpokladané skute¢nosti se mohou pfi odhaleni
dalSich ¢asti konstrukci liit od reality. Zhotovitel s timto musi uvazovat pfi realizaci.

Skladby novych vrstev podlah:
P1 - podlaha obytnych mistnostech

Vinylova podlaha 3 mm
Podlozka pod vinylovou podlahu 2mm
SDK deska 2x12,5 mm 25 mm
Tepelna izolace EPS 150 100 mm
Viyrovnavaci suchy podsyp frakce 0-4 30 mm

Separacni folie
Stavajici betonova deska

P2 - podlaha v chodbach, wc, koupelnach

Keramicka dlazba 8 mm
Lepici tmel na dlazbu a obklady 10 mm
Hydroizolaéni stérka 2 mm
Protismykova podlozka 5mm

SDK deska vodéodolna 2x12,5 mm 25 mm
Tepelna izolace EPS 150 80 mm
Viyrovnavaci suchy podsyp frakce 0-4 30 mm

Separaéni folie
Stavajici betonova deska

Vyplné otvoru

Provedeni vyplni bude v souladu s akustickymi pozadavky a pozadavky PBRS.

VeSkeré vypIné otvorll budou dodany na stavbu vcetné finalni povrchové Upravy s patfiénou ochranou proti
poskozeni pfi dopravé a montézi.

V pfipadé akustickych pozadavku na jednotlivé vypiné musi byt zajiStény pozadované akustické parametry prvku
jako celku, tj. napf. dvefe v¢€. zarubni a tésnici lidty prahu.



Vnitfni dvefe

Vnitini dvefe nové, vCetné oblozkovych zarubni, piné i CasteCné prosklené. Dveini kfidla dyhovana s vyssi
odolnosti, kovové kovani. Dvefni kidla bila barva (upfesni investor). Do wc a koupelen dvefni mfizka.

Dvefe snizeny na vySku 1970 mm, NEP pfeklad. Mezi chodbou a schodi$tém repase stavajicich dvefi.

Veskeré vypiné otvorl budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfiénou ochranou proti
poSkozeni pfi dopravé a montazi.

Odstin dvernich kfidel a zarubni bude upfesnén investorem pfi realizaci stavby na zakladé pfedloZenych vzorkd.

VnéjSi okna, dvefe a stény

Stavajici dfevéna okna budou pretésnéna.

Nové vyplné otvorl - okna do chodby (pavlae) z wc a ateliéru budou dievéna, s izolacnim dvojsklem,
bezpec€nostni sklo conex. Okna budou s oteviravymi a sklapécimi kFidly. Zaskleni oken wc stromova kira, do
ateliéru &iré. Soucasti oken bude dodavka a osazeni parapetu.

Veskeré vypiné otvorl budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfiénou ochranou proti
poSkozeni pfi dopravé a montazi.

Mezi chodbou (pavladi) a schodistém repase stavajicich dvefi

Vstupni dvere budou dfevéné, do dfevéného ramu, piné, s prosklenym nadsvétlikem (replika stavajicich) s pozarni
odolnosti dle PBR. Pozadavek na tep. prostupnost sklengnych vyplni je Ug= 1,1 W/m2K, pozadavek na tep.
prostupnost ramd je Uf= 1,4 W/m2K.

Izolace

Tepelné izolace

Podlahy:

Do podlahy ve 2.np bude vloZena tepelna izolace EPS 150, tl. 80 mm a 100 mm.
Nad sdk podhled ve 2.np bude vloZena tepelna izolace tl. 200 mm.

Zvukové izolace

Mezibytové konstrukce — cihelnd pficka stavajici tl. 150 mm + SDK pfedsténa (tepelna izolace tl. 50 mm +2 x
protipozarni impregnovana tvrzena akusticka deska, 2x 12,5 mm) tl. 75 mm = celkova tl. konstrukce 225 mm,

Rw 63 dB.

Hydroizolace

Pii aplikaci izolaci nutno respektovat technologické pokyny jednotlivych vyrobcl. VeSkeré vodorovné i svislé
hydroizolace v celé ploSe musi spliovat poZadavek naprosté plynotésnosti a vodotésnosti. Na vSechny prostupy
instalaci osadit specialni ocelové tésnici chraniky. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve
spojich, prostupech kanalizaéniho potrubi i vstupech ostatnich médii, atd.

Pfi aplikaci izolaci nutno respektovat technologické pokyny jednotlivych vyrobcl. VeSkeré vodorovné i svislé
hydroizolace v celé ploSe musi spliovat poZadavek naprosté plynotésnosti a vodotésnosti. Na vSechny prostupy
instalaci osadit specialni ocelové tésnici chraniky. ZvIastni pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve
spojich, prostupech kanalizaéniho potrubi i vstupech ostatnich médii, peclivému napojeni izolace u podlahovych
vpusti atd. v kontaktnim podlozi, v misté dilatace jednotlivych konstrukci atd..

Kominy
Stavajici. Pred realizaci a napojenim kondenzaénich kotlt budou sopouchy provéfeny.

Stfecha
Stavajici, bude provedena vyména vétracich hlavic pro odvétrani kanalizaCnich stoupacek, osazeny vétraci
komplety pro bobrovku pro odvétrani vzt potrubi.

Klempifské konstrukce
Stavajici.



Hospodareni s odpady béhem a po dokonéeni stavby.

Nakladani s odpady se bude fidit zakonem . 541/2020 Sb. o odpadech a zméné nékterych dalSich zakon( ve
znéni pozdéjSich predpist. Kategorizace odpadu je provedena podle vyhlasky MZP ¢&. 8/2021 Sb. Vyhlaska o
Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu).

ZDROJE ODPADU PRI STAVEBNI CINNOSTI BEHEM STAVBY

a) PREDCHAZENI VZNIKU ODPADU
Stavebni ¢innost bude probihat tak, aby nedochazelo k nadmérné kumulaci odpadu. Pfi stavbé se zajisti vykaz
vymér, ktery uri stanovend mnozstvi jednotlivych stavebnich materiall, coz zajisti minimalizaci odpadu na stavbé.

b) PRIPRAVA K OPETOVNEMU POUZITI

Odpady budou uloZeny na fizené skladce nebo ekologicky zlikvidovany.

c) RECYKLACE ODPADU

Hospodarieni s odpady po skonéeni stavby

20 KOMUNALNIi ODPADY

20 01 Slozky z oddéleného shéru
20 01 01 Papir a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 39 Plasty

20 03 01 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad

Zpusob skladovani odpadu po skonéeni stavby do odvozu k ulozZeni:
smésny komunalni odpad - ocelovy nebo plastovy kontejner

papir - do samostatné nadoby ozna¢ené modrou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznaéené bilou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

nadoby na smésny komunalni odpad budou umistény na vyhrazeném misté na pozemku investora nebo v objektu,
na tfidény odpad budou vyuZity nadoby k tomu urené provozované obci nebo povéfenou organizaci v rdmci celé
lokality.

d) JINE VYUZITi ODPADU NAPR. ENERGETICKE VYUZITI

Odpady na stavbé bude likvidovat specializovana firma, kterd ma zpracovany podrobny plan pro nakladani
s odpady vCetné jejich pfipadného dalSiho vyuZiti. Zhotovitel stavby bude zajiStovat likvidaci vSech uvedenych
odpadu predanim opravnéné osobé, ktera provede likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s platnou
odpadovou legislativou.
Zhotovitel nese pinou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby, respektive
provadénim praci a to po celou dobu provadéni stavby a je povinen dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti
nakladani s odpady a dale v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany vefejného zdravi.

e) ODSTRANENI ODPADU )
zarazeni odpadu dle katalogu odpadu na zékladé vyhlasky MZP €. 8/2021 Sb.

15 ODPADNIi OBALY , ABSORPCNI CINIDLA, CISTIiCi TKANINY,
FILTRACNi MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE
1501 Obaly

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dfevéné obaly



15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitni obaly

1501 06 Smésné obaly

15 01 07 Sklenéné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 01 10 Obaly se zbytky nebezpeénych latek, nebo témito latkami znecidténé (N)
1502 Absorpéni ¢inidla, filtra€ni materialy

15 02 02 Materialy (v€. olejovych filtrli jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny (N)

17 STAVEBNIi A DEMOLICNi ODPADY
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky
17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobk
obsahujici nebezpecné latky (N)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk
neuvedené pod Gislem 17 01 06
1702 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Dfevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpeénymi
latkami zneCisténé (N)
17 03  Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet (N)
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 02 03 Uhelny dehet a vyrobky z dehtu (N)
1704  Kovy (vcetné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin
17 04 07 Smésné kovy
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami (N)
17 04 10 Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky (N)
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10
1705 Zemina (véetné kontaminované), kameni, vytézena hlusina
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky (N)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 05 05 VytéZend jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpe¢né latky (N)
17 05 06 VytéZena jalova hornina a hludina neuvedené pod Cislem 17 05 05
17 05 07 Stérk ze Zelezni¢niho svrdku obsahuijici nebezpedné latky (N)
17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrdku neuvedeny pod &islem 17 05 07
17 06 lzolacni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 01 Izolagni material s obsahem azbestu (N)
17 06 03 Jiné izolacni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpe¢né latky (N)
17 04 03 01 Izolacni materidly na bazi polystyrenu obsahujici nebezpecné latky
(N)
17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 04 01 Izolagni materidly na bazi polystyrenu s obsahem POPs vyZadujici
specificky zplsob nakladani s ohledem na nafizeni o POPs
17 06 04 02 Izolacni materiély na bazi polystyrenu
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest (N)



17 08  Stavebni material na bazi sadry

17 08 01 Stavebni materialy na bazi sadry zneCisténé nebezpeénymi latkami (N)

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod islem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 01 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut (N)

17 09 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahuijici PCB (N)

17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky (N)

17 09 04 Smésné stavebni a demoli€ni odpady neuvedené pod Eisly 17 09 01,
17090221709

Zpusob skladovani odpadu na stavenisti béhem stavby do odvozu

k ulozeni:
St. sut - pfimo do n&kl. auta
kovovy odpad - ocelovy kontejner s oznacenim ¢ernou barvou a textem
papir - do samostatné nadoby oznacené bilou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznagené modrou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

komunalni odpad — do samostatné nadoby na komunalni odpad
nadoby na odpad budou sou¢asti zafizeni stavenisté

Bezpecnostni opatieni béhem stavby:
Na stavbé bude skladovano:

1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrabé
Pro pfipad uniku ropnych latek ze stavebnich stroji — kontaminovana zemina by se zlikvidovala ve spalovné
autorizovanou firmou.

Za dodrzovani zasad hospodareni s odpady béhem stavby odpovida zodpovédny pracovnik
dodavatelské firmy.

Po skonceni stavby za dodrzovani zasad hospodareni s odpady odpovida majitel nebo
uzivatel objektu.

PH stavb& musi byt spinény veskeré bezpetnostni, hygienické a jiné predpisy vé. CSN 73 3050 Zemni
prace a CSN 73 6005 pro prostorova vedeni. Zejména je nutno splnit vyhlasku CUBP a CBU 591/2006 Sb.,
pfisluSné vyhlasky.

Hospodarieni s odpady po skonéeni stavby

20 KOMUNALNi ODPADY

20 01 Slozky z oddéleného sbéru
20 01 01 Papir a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 39 Plasty

20 03 01 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad

Zpusob skladovani odpadu po skonéeni stavby do odvozu k uloZeni:
smésny komunalni odpad - ocelovy nebo plastovy kontejner

papir - do samostatné nadoby oznagené modrou barvou a textem
sklo - do samostatné nadoby oznacené bilou barvou a textem
plasty - do samostatné nadoby oznacené Zlutou barvou a textem

nadoby na smésny komunélni odpad budou umistény na vyhrazeném misté na pozemku investora nebo v objektu,
na tfidény odpad budou vyuZity nadoby k tomu uréené provozované obci nebo povéfenou organizaci v ramci celé
lokality.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, pé¢e o pracovniky



Pfed zapoCetim stavebnich praci na stavenisti budou vSichni pracovnici seznameni s veSkerymi bezpeénostnimi
pfedpisy.

Stavebni provoz generalniho dodavatele véetné vSech subdodavatel se musi podfidit pozadavku investora a
provadéni vSech stavebnich praci musi odpovidat v§em platnym predpisiim na BOZP, a prace na stavenisti budou
provadény pouze osobami obeznamenymi s témito pfedpisy.

Investor i zhotovitel se musi fidit platnou vyhladkou O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich. Zviasté se upozorfiuje, pokud nebude dodatecné dohodnuto jinak, na povinnost investora v€as zajistit
pfesné vytyéeni vdech vedeni, pfed zahajenim stavby je nechat kvalifikovanou osobou vytyéit a jejich pfedani
stvrdit zapisem do stavebniho deniku dodavateli stavby. Ten je povinen Fidit se podminkami spravc pfi ¢innostech
v jejich blizkosti.

Rozhodnuti o technologickych procesech, vyrobnich postupech, umisténi doCasnych skladek a pouziti ostatnich
zafizenich musi odpovidat v§em pfedpisim BOZP. Také ¢asovy harmonogram vystavby, max. pocet pracovnik 0 a
jednotlivych &et, uspofaddani prostoru pro pracovni postupy musi odpovidat podminkdm BOZ. Je tfeba dbat, aby si
jednotlivé femesiné skupiny pracovnik( v praci navzajem neprekazely a neohroZovaly se.

Dodavatel je povinen vymezit prostor skladek, socialnich zafizeni pracovnikd, sklad materialu zabezpeceny proti
odcizeni majetku ¢i jeho znehodnoceni apod.

ZvySenou pozornost nutno vénovat demoliCnim a bouracim pracim na stavajicich objektech, praci ve vyskach,
strojni praci, zemnim pracim a v otevienych vykopech atd.

Pokud nelze z neznamych ddvodl zajistit sebemen$i ochranu pracovnik(i, je organizace povinna vybavit
pracovniky pro vykon pfidélené prace osobnimi ochrannymi prostfedky (impregnované obleky, ochranné bryle a
rukavice, nepromokavé plasté pfi praci v nepfiznivych podminkéch, v zimnich mésicich plasté s oteplovacimi
vlozkami, respiratory pfi bouracich a jim podobnych ¢innostech, pryzovou obuv atd.). Jednotlivé vybaveni dale
obdrZi dle povahy provadéné préace. Pracovnici vSech profesi maji nérok na povinnou ochrannou pfilbu a ochranny
odév.

Dodrzovani pfedpisi BOZP pfi praci na stavbach je povinnosti stavebni firmy a kontroly ze strany koordinatora
bezpec€nosti prace na stavenisti.

5. stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk - popis Feseni

Osvétleni — stavajici objekt, obytné mistnosti jsou osvétleny pfimo okny. V kazdé mistnosti je navrzeno umélé
osvétleni.

Oslunéni — stavajici objekt.

Hluk — stavajici objekt.

Hluk vznikajici z provozu objektu:

V PD neni navrzen Zadny stacionarni zdroj hluku.

Hluk vznikajici béhem vystavby:

Po celou dobu provadéni stavby nebudou pfekradovany hygienické limity hluku a vibraci podle zékona ¢&. 258/2000
Sb. a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Osoba, ktera
pouziva nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizacnimi
a dalSimi opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim predpisem zajistit dodrzovani
hygienickych limitd hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby. Nejvy$Si pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny
akustického tlaku jsou stanoveny dle nafizeni viady €. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci. Hluk od ¢innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed
fasadou chranénych objektu:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Za ucelem dosazeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni &innosti LAeq,s = 65,0 dB v
tésné pfilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici opatreni:

1) Frézovani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako fezani betonu ¢i obrubnikd. Pohyb ostatnich téZkych strojl
v bezprostfedni blizkosti chranénych prostord omezit na minimum. VySe uvedena opatreni je nezbytné dodrzet,
aby nebyl prekroCen hygienicky limit. Dale i v mistech, kde limity za standardnich stanovenych podminek
pfekro¢eny nebudou, doporucujeme dodrzovat nasledujici opatfeni:



1) Vyrazné hluéné stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou dobu vystavby.

2) Hluéné stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé poteby vybavit akustickym krytem (Ci zasténou).
3) Disledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hlu¢né mechanismy, dale pouzivat, pokud to pfipusti technologie
stavby, men$i mechanismy. VSechna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt prib&zné kontrolovana.

5) Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu, je provedeni ¢asového
od 13:00 do 17:00.

6) DoporuCujeme obyvatele okolnich obytnych domd na tuto hluénou &innost v pfedstihu upozornit. Pfedejde se tak
stiznostem.

7) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatéZovali okolni obytnou nastavbu
zbyteCnym hlukem (napf. poslechem hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni Einnost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné Cinnosti.

Hluk ze stavebni &innosti nebude pfi realizaci prekraCovat limity hluku ze stavebni ¢innosti stanovené nafizenim
vlady &. 272/2011 Sb.

V Plzni, listopad 2025



