

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 119309/2026-SŽ-GŘ-O7

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha Dejvice – I. Etapa - Tunel

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel následující:

Dotaz č. 74:

Zjistili jsme, že v Příloze č.4 - Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram, která byla zadavatelem poskytnuta v rámci dodatečných informací, jsou na 2. listě souboru špatně nadefinované vzorce a celkový součet pak neodpovídá součtu položek z 1. listu. Předpokládáme, že můžeme tyto vzorce opravit a takto opravenou tabulku podat v rámci naší nabídky. Pokud to tak není, žádáme zadavatele o zaslání nové, opravené Přílohy č.4.

Odpověď na dotaz č. 74:

Zadavatel konstatuje, že identifikované chyby se týkají pouze vzorců na 2. listu dokumentu (harmonogramu) a nijak neovlivňují ocenění jednotlivých položek na 1. listu dokumentu „Rozpis ceny Předmětu smlouvy“. Rozsah ani obsah požadovaného plnění se v důsledku této opravy nemění.

Zadavatel proto zveřejňuje opravenou verzi Přílohy č. 4, ve které byly vzorce upraveny tak, aby správně přepočítávaly celkovou cenu díla i ceny jednotlivých dílčích etap. Pro podání nabídky dodavatelé použijí tuto opravenou verzi přílohy.

Dotaz č. 75:

Při finalizaci nabídky jsme si všimli nesrovnalostí v Excelovském souboru „Příloha č. 4) Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram_oprava1“, který byl součástí Vysvětlení č.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Projektová dokumentace pro provádění stavby Dozor projektanta „Modernizace Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice – I.etapa – Tunel“ ze dne 11.5.2026. Součty celkových cen v záložkách „Rozpis ceny Předmětu smlouvy“ a „DPS+PDPS, bez EIA“ nejsou stejné.

Záložka „DPS+PDPS, bez EIA“ (Vzorový harmonogram PDPS) počítá chybně.

1. „Cena Díla (bez DPH) [Kč]*“ a „Cena za Předmět Smlouvy (bez DPH) [Kč]“ sčítá i skryté buňky a tudíž jsou některé položky započítány vícekrát.
2. 1. a 2. Dílčí etapa má chybné součtové vzorce
 1. Dílčí etapa
původní:
 $0,6*b1.3 + b1.4.1 + 0,7*b1.4.2 + b1.4.3 + b1.4.4 + b1.4.5 + b1.4.6 + b1.4.7 + 0,7*b2.3.6$
správně:
 $0,6*b1.3 + b1.4.1 + 0,7*b1.4.2 + b1.4.3 + b1.4.4 + b1.4.5 + b1.4.6 + b1.4.7 + b2.3.6$
 2. Dílčí etapa

původní:

$0,4*b1.3 + 0,3*b1.4.2 + 1*b1.4.8 + 0,4*b2.1 + 0,5*b2.7 + 0,5*b2.8 + 0,34*b2.9.1 + 0,34*b2.9.2 + 0,34*b2.9.4 + 0,34*b2.9.5 + 1*b2.9.7$

správně:

$0,4*b1.3 + 0,3*b1.4.2 + b1.4.8 + b2.1 + b2.6 + b2.7 + b2.8 + b2.9.1 + b2.9.2 + b2.9.4 + b2.9.5 + b2.9.7 + b1.1.3$

Tímto Zadavatele žádáme o zaslání opraveného souboru „Příloha č. 4) Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram“ a posunutí lhůty pro podání nabídek nutné pro opravu nabídky o minimálně 3 pracovní dny.

Odpověď na dotaz č. 75:

Viz odpověď na dotaz č. 74.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 8 zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 kalendářních dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 15 / 07 / 2026 nahrazeno: 20 / 07 / 2026 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

č. 1 Příloha č. 4) Rozpis ceny Předmětu Smlouvy a Harmonogram_oprava2.xlsx

V Praze

.....

Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)