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Vas dopis zn.
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Nase zn. 12 2026-SZ7-GR-07 Y e .
asezn 0608/2026-52-GR-0 Zvefejnéno na profilu zadavatele
Vyfizuje Ing. Jana Sedova
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Rekonstrukce zst. Turnov - Technologie
Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4

V souladu s ust. § 98 a 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni (dale téz ,ZZVZ") a s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZzadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, sdéluje zadavatel
nasledujici:

Dotaz ¢. 22:

PS 11-02-61 ZST Turnov, informacni systém pro cestujici

a) Zddédme zadavatele o opravu mnozstvi u polozky & 28 NASTUPISTNI TABULE IS
OBOUSTRANNA S CISLEM KOLEJE + HODINY na 7 kusl dle blokového schématu.

b) zaddéme zadavatele o doplnéni polozky NASTUPISTNI TABULE IS OBOUSTRANNA S CISLEM
KOLEJE 4 kusy dle blokového schématu.

c) Z&dame zadavatele o sdéleni, kde ma byt instalovdn monitor pres 40" véetné ochranného
krytu, ktery je soupisu praci. V blokovém schématu zakreslen neni.

d) VTZ se pige, Ze monitor bude umistén na samostatné konstrukci. Zdddme zadavatele o
doplnéni nosné konstrukce pro monitor do soupisu praci.

e) V technické zpravé se uvadi: ,Nastupistni tabule NT1.1, NT1.2 a NT2.5 a dale odjezdova
tabule ve zkraceném provedeni OTZ1 a pfijezdovy monitor PFM1 se upevni na nosné sloupy".
Zadame zadavatele o vysvétleni, z jakého dlivodu jev soupise praci polozka 39 INFORMACNI
PRVEK, SLOUP PRO DVE INFORMACNI TABULE SE ZASTRESENIM - DODAVKA 1 kus.

f) Prijezdovy monitor v blokové schématu neni zakreslen. Zadddme zadavatele o sdéleni, zda ma
byt soucasti dodavky této stavby.

g) zadame zadavatele o kontrolu mnoZstvi u polozky ¢. 38. INFORMACNI PRVEK, SLOUP PRO
JEDNU INFORMACNI TABULI SE ZASTRESENIM - DODAVKA. Dle technické zpravy ma byt 4
kusy (NT1.1, NT1.2, NT2.5, OTZ1) pfipadné 5 kusl, kdy? se bude dodavat i PFm1.

h) Zadéme zadavatele, aby do soupisu praci pfidal polozky pro EIP
- SW modul pro odjezdy ptijezdy vlakl 1ks
- HW mPC ve funkci fidici jednotky 1ks

i) zadadme zadavatele, aby do soupisu praci pfidal polozky pro monitor pfipadné monitory (viz.
bod f)

- SW modul pro odjezdy ptijezdy vlak{
- HW mPC ve funkaci Fidici jednotky

j) Zadame zadavatele, aby do soupisu praci pridal polozky:

- Pfiprava dat GVD, instalace a konfigurace (tratové nasazeni)
- Skoleni obsluhy v misté instalace + doprava

k) V soupise praci neni polozka na ,E-vyvéska". Zddame zadavatele o sdéleni, zda bude soudasti
dodavky tohoto PS.

l) Zadame zadavatele o kontrolu mnozstvi u polozky & 36 INFORMACNI PRVEK, HLASOVY
MODUL PRO NEVIDOME - DODAVKA

m) Zaddédme zadavatele o kontrolu mnozstvi u polozky ¢ 37 INFORMACNI PRVEK, ZAVES PRO
INFORMACNI TABULE - DODAVKA

n) V technické zpravé se uvadi, ze tabule maji byt v antivandal provedeni, tedy s ochrannym
sklem - Je tomu skutec¢né tak?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 22:

a) U polozky ¢. 28 opraveno mnoZstvi na 7ks.

b) Pridana polozka ¢. 54.

c) Polozka ¢&. 41 je urcena pro e-vyvésku. Tridnik OTSKP25 samostatnou polozku pro e-vyvésku
neobsahuje. PoloZka & 42 v soupisu praci omylem zlstala po pfepracovéni technického
reseni a byla odstranéna.

d) Technicka zprava takovy text neobsahuje.

e) PoloZka & 39 byla odstranéna. U poloZky & 38 bylo mnoZstvi opraveno na 2ks. (pGvodni
pfijezdovy monitor byl nahrazen informaénim panelem)

f)  Pfijezdovy monitor nebude instalovan. Jeho funkci pini informacni panel.

g) U polozky &. 38 je polet spravny — na sloup se budou instalovat NT1.1, NT1.2 a NT2.5. OTZ
bude instalovan na fasadu VB.

h) Pridany polozky ¢. 55 a 56.

i) Monitory nebudou instalovany.

j)  Pridany polozky &. 57 a 58.

k)  Pro E-vyvésku je urcena polozka C. 41.

1) Pocet je spravny (informacni panel - 1ks, odjezdova tabule — 1ks, nastupistni tabule - 7ks)

m) Pocet upraven u polozky ¢. 37 na 9ks. (nastupistni tabule na zastreseni a odjezdova tabule
na fasadé vB)

n) Podchodovy pfestupni monitor a informacni panel budou v antivandal provedeni.

Dotaz &. 23:

PS 11-02-71: ZST Turnov, sdélovaci zaFizeni
Zaddame zadavatele o sdéleni, kolik hodin, ma mit vtefinovou rudicku a kolik bude bez vtefinové

v

rucicky. Pfipadné polozku ¢. 30 rozdélit na poloZzku hodiny s vtefinovou rucickou a hodiny bez
vtefinové rucicky.

Odpovéd’ na dotaz é. 23:

VSechny hodiny jsou navrZeny s vtefinovou rucic¢kou.

Dotaz ¢. 24:

PS 11-02-21 ZST Turnov, rozhlasové zafizeni
Na zakladé vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2 odpovéd na dotaz ¢. 20, zddame zadavatele
jesté o zruseni polozky ¢. 50 75M72X ZAZNAMOVE ZARIZENI - MONTAZ.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 24:

Polozka ¢. 50 byla odstranéna.

Dotaz ¢. 25:

PS 15-02-21 zast. Turnov mésto, Gprava rozhlasového zarizeni
Z dlvodu instalace nové rozhlasové Ustfedny, z4ddme zadavatele o doplnéni soupisu praci o
tyto polozky:

- 75L1A1 MERENI AKUSTICKEHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNEHO PASMA V ZAST

- 75L1B2 ZKOUSENI, NASTAVENI A UVEDENI ROZHLASOVEHO ZARIZENI DO PROVOZU

Odpovéd’ na dotaz ¢. 25:
Doplnény polozky ¢. 27 a 28.

Dotaz ¢. 26:

V PS 11-02-11 ZST Turnov, mistni kabelizace a PS 11-04-11 ZST Turnov, osobni vytahy,
se v technické zpraveé uvadi, Zze soucasti PS mistni kabelizace jsou komunikatory na nastupistich



vné vytahové sachty. Ve vykazu vyméru PS 11-02-11 se polozka pro komunikatory nevyskytuje.
Zadame zadavatele o doplnéni polozek do vykazu vymeéru.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 26:

Doplinény polozky ¢. 90 a 91.

Prilohy:
1) ZST_Turnov_TECH_Zm03_260715.zip
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