

Naše zn. 121581/2026-SŽ-GŘ-O15
Vyřizuje Leona Vopalecká
E-mail VopaleckaL@spravazeleznic.cz
Datum 16. července 2026

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **Plzeň zastávka ON – oprava bytové části**
Číslo VZ: 65426029
Č.j.: 101314/2026-SŽ-GŘ-O15
Datum: 10.07.2026

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Vážený zadavateli,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dovoluujeme požádat o zvážení prodloužení lhůty pro podání nabídek z původního termínu 3. 8. 2026 alespoň do 10. 8. 2026.

Naše žádost vychází zejména ze skutečnosti, že příprava nabídky je s ohledem na rozsah a technickou složitost předmětu plnění časově náročná a současně probíhá v období letních dovolených, kdy jsou personální kapacity dodavatelů i jejich obchodních partnerů omezené.

Jsme přesvědčeni, že prodloužení lhůty o jeden týden by s ohledem na předpokládaný harmonogram realizace veřejné zakázky nepředstavovalo pro zadavatele významné komplikace. Naopak by umožnilo dodavatelům věnovat přípravě nabídek dostatečný čas, řádně prověřit technické řešení, zajistit potřebné podklady od subdodavatelů a zpracovat nabídkovou cenu s vyšší mírou přesnosti.

Domníváme se, že navrhované prodloužení lhůty může přispět k podání kvalitnějších a lépe připravených nabídek, podpořit širší hospodářskou soutěž a v konečném důsledku napomoci výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

Děkujeme za zvážení naší žádosti.

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

Vaši žádosti jsme vyhověli a lhůtu pro podání nabídek prodlužujeme do 10. 8. 2026.

Současně bude zveřejněna opravená příloha „Zvláštní technické podmínky“, ve které byly provedeny následující úpravy:

- v bodě 1.1.3 byly upraveny termíny 1. a 2. etapy,
- v bodě 5.1.3 byl upraven předpokládaný termín zahájení stavebních prací.

Přílohy: Zvláštní technické podmínky-prodloužení termínu

S pozdravem

—
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň