

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 124845/2026-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Pavlína Bauerová
Telefon +420 972 766 812
Mobil +420 702 211 435
E-mail ORQVAVz@spravazeleznic.cz

Datum 22. července 2026

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 7. 2026 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Úspory v LDS – Zlínský kraj“

evidenční číslo VZ: 63526048

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů pro dodavatele č.j. 82999/2026-SŽ-GŘ-O15 ze dne 17. 6. 2026 (dále jen „Pokyny“) stejným způsobem, jakým uveřejnil Pokyny.

Dotaz č. 15 účastníka zadávacího řízení:

V návaznosti na změny, uvedené ve Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1 ze dne 10.7.2026 ohledně dálkového přenosu provozních stavů nových transformátorů na elektrodispečink Přerov, jsme zjistili nesoulad s výměrami položek pořadového čísla 5 - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE DŘT, SKŘ, DDTs. V rámci výkazu výměr je ve stanicích, kde se mění jeden transformátor (Staré Město, Napajedla) uvedeno u položky množství 5 HOD. Ve stanicích, kde budou měněny transformátory dva (Hulín, Tlumačov, Otrokovice) je rovněž uvedeno 5 HOD. Domníváme se, že odpovídající výměra u stanic se dvěma transformátory by měla být dvojnásobná – tj. 10 HOD.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o úpravu příslušných výkazů výměr.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 15:

Zadavatel potvrzuje, že v případě položky poř. č. 5 (*ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE DŘT, SKŘ, DDTS – kód 743972*), která je obsahem Dílu 4 Zadávací dokumentace s názvem *Soupis prací s výkazem výměr k 10. 7. 2026 (na profilu označeno jako Díl 4 Soupis prací s VV k 10. 7. 2026)*, konkrétně na listech s názvem „02-03 Hulín“, „04-05 Tlumačov“ a „06-07 Otrokovice“ je skutečně chybně uveden počet hodin, a proto přistupuje ke změně (úpravě) předmětné části obsahu zadávací dokumentace.

Původní počet hodin (5 hodin) neplatí a nahrazuje ji nový počet hodin, tak aby korespondoval s výměnou počtu transformátorů v těchto oblastech.

Správné množství hodin po provedení úpravy tak u položky poř. č. 5 na listech s názvem „02-03 Hulín“, „04-05 Tlumačov“ a „06-07 Otrokovice“ tedy činí 10 hodin.

Zadavatel upozorňuje, že provedenou změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě nového (upraveného) Dílu 4 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr k 22.7.2026 (na profilu zadavatele soubor označen jako *Díl 4 Soupis prací s VV k 22.7.2026*). **Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení** v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4 Soupis prací s VV k 22.7.2026 je nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č.2, a současně nahrazuje původní Díl 4 ZD Soupis prací s VV k 10. 7. 2026, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 7. 2026.

Výše provedená změna v Dílu 4 Zadávací dokumentace **má rovněž vliv na změnu předpokládané hodnoty**, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3 Pokynů, a která v důsledku úpravy výkazu výměr bude o 23 028,00 Kč bez DPH vyšší. Zadavatel v návaznosti na předchozí větu tak mění znění článku 5.3 Pokynů následovně:

Původní znění čl. 5.3 Pokynů:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **12 473 752,00 Kč** (bez DPH).

Nové znění čl. 5.3 Pokynů:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **12 496 780,00 Kč** (bez DPH).

Výše provedené doplnění a změna Dílu 4 Zadávací dokumentace **má rovněž vliv na změnu nejvyšší přípustné nabídkové ceny**, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.4 a 13.3 Pokynů, a která v důsledku úpravy výkazu výměr bude o 23 028,00 Kč bez DPH vyšší. Zadavatel v návaznosti na předchozí větu mění znění článku 5.4 a 13.3 Pokynů následovně:

Původní znění čl. 5.4 Pokynů:

5.4 Zadavatel **stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 12 473 752,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.**

Nové znění čl. 5.4 Pokynů:

5.4 Zadavatel **stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 12 496 780,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.**

Původní znění čl. 13.3 Pokynů:

13.3 Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 12 473 752,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v návrhu Smlouvy o dílo uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

Nové znění čl. 13.3 Pokynů:

13.3 Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 12 496 780,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v návrhu Smlouvy o dílo uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude zaokrouhlená na dvě desetinná místa

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.3 Pokynů **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o přiměřenou dobu.

Nabídky musí být podány nejpozději do 30. 7. 2026 do 12:00 hodin.

.....

Ing. Pavel MAREČEK

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr k 22.7.2026