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~Rekonstrukce Zst. Turnov — Infrastruktura"“ a , Rekonstrukce vypravni
budovy ZST Turnov, 3. etapa™

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5

V souladu s ust. § 98 a 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni (dale téz ,,ZZVZ") a s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, sdéluje zadavatel
nasledujici:

Dotaz ¢. 21:

PFipominky a Zadost o upfesnéni zadani geotermalniho priizkumného vrtu

a) Specifikace hloubky priizkumného vrtu

V predané dokumentaci neni stanovena predpoklddana hloubka prizkumného vrtu. Prestoze
skute¢na dosazena hloubka miZe byt na zakladé vysledk{ prizkumu upravena, povazujeme za
nezbytné, aby zadani obsahovalo orientacni projektovanou hloubku vrtu. Jediné tak Ize zajistit
porovnatelnost nabidek jednotlivych G¢astnikd.

Soucasna formulace ,prizkumny geotermalni vrt - 1 kpl® umozfiuje ocenéni vrtd s vyrazné
rozdilnou hloubkou (napf. 70 m, 120 m nebo 150 m), pficemz vysledné nabidkové ceny se mohou
vyznamné liSit. V oblasti Turnova se bézné navrhuji a povoluji geotermalni vrty v rozmezi
priblizné 80-120 m, pri¢emz konkrétni hloubka zavisi na mistnich geologickych a legislativnich
podminkach.

Z ddvodu zajisténi srovnatelnosti nabidek doporu¢ujeme stanovit pro ocenéni orientaéni hloubku
vrtu 120 m, pfipadné jinou zadavatelem poZadovanou hodnotu.

b) Specifikace geotermalni sondy a injektaze

Soucasti zadani neni definovan pozadovany typ geotermalni sondy ani parametry injektazni
smési. Prizkumny geotermalni vrt je standardné vystrojen geotermalni sondou a po dokonéeni
zpravidla slouzi jako soucast budouciho energetického systému objektu.

Pro vrt do hloubky cca 160 m se obvykle pouziva geotermalni sonda typu 4 x 32 x 2,9 mm
(PN16, SDR11) opatfena ochrannou hlavou PN25. Soucasné doporucujeme specifikovat
pozadované parametry injektdzni smési, zejména tepelnou vodivost. Za odpovidajici povazujeme
hodnotu minimalné 2,3 W/m-K, ktera odpovida predpokladanym geologickym podminkam
lokality.

Zadame proto o upiesnéni pozadovaného typu vystrojeni vrtu a parametrd injektazni smési.

c) Pozadavek na provedeni TRT méreni

V zadani neni uvedeno, zda ma byt soucasti realizace prlizkumného geotermalniho vrtu také
provedeni Thermal Response Testu (TRT).

TRT méfeni predstavuje jeden z hlavnich dlivodd realizace prlizkumnych geotermalnich vrtd,
nebot umoznuje stanovit skute¢né tepelné-technické vlastnosti horninového prostredi a nasledné
optimalizovat navrh vrtného pole i vykon tepelného cerpadla.

Z&dame proto o informaci, zda ma byt provedeni TRT méfeni zahrnuto do cenové nabidky.

d) Projekt geologického priizkumu a povolovaci proces
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V predanych stanoviscich je geotermaini vrt zminén pouze ve stanovisku KU Libereckého kraje,
konkrétné ve vazbé na ,piipadné vybudovani geotermalnich vrtl pro tepelné ¢erpadlo, které by
bylo zdrojem vytapéni budovy".

Pro realizaci prizkumného geotermalniho vrtu je véak standardné nezbytné zpracovat projekt
geologickych praci a zajistit prislusnd povoleni a souhlasy dotéenych orgdnd statni spravy.
Z dostupnych podklad{ neni zfejmé, zda byl tento proces jiz zahajen nebo dokonéen, ani zda je
samotny prizkumny vrt, pfipadné budouci vrtné pole, z hlediska povolovacich procest
pripraveno k realizaci.

Zadédme proto o potvrzeni, zda ma byt zpracovéni projektu geologickych praci a kompletni
zajisténi povolovaciho procesu soucasti nabidkové ceny.

e) Nakladani s vrtnymi odpady

Zadavaci dokumentace neupresniuje zplsob nakladani s odpady vzniklymi pfi vrtani, zejména s
vrtnou drti a vrtnymi kapalinami.

Zadame o upresnéni, zda ma byt soudasti nabidky jejich odvoz a likvidace v souladu s platnou
legislativou, nebo zda mizZe byt vyté&Zeny material po dohodé se zadavatelem ponechan na misté
a vyuzit napriklad pro nasledné terénni Upravy.

Odpovéd’ na dotaz é. 21:

Ad a) Viz polozka ¢. R224313101 v SO 21-72-01.45.

Ad b) Pro ucely nabidky predpokladejte provedeni geotermalni sondy typu 4 x 32 x 2,9 mm
(PN16, SDR11) s ochrannou hlavou PN25 nebo technicky a kvalitativné ekvivalentni Feseni bézZné
pouzivané na trhu. Pro injektazni smés uvaZujte tepelnou vodivost 2,3 W/m-K, pfipadné
ekvivalentni smés spliiujici tento parametr. Doplnéna specifikace polozka ¢. R224313101 v SO
21-72-01.45.

Ad c) Zadavatel predpoklada provedeni TRT méreni. Doplnéno do specifikace v SO 98-98 polozka
¢. VSEOBO010.

Ad d) Doplnéna specifikace v SO 98-98 polozka & VSEOBO010.

Ad e) Predpoklada se 4 m3 rozemleté horniny, doplnéno do specifikace polozka ¢. R224313101
v SO 21-72-01.45 - odvoz zeminy na zemni val.

Dotaz ¢. 22:
SO 11-60-01 ZST Turnov, kabelovod

3 Svislé konstrukce a kompletni

1 R38824 | SDRUZENY KABELOVOD Z PLASTOVYCH DiLCcU KPL 1,000
VCETNE SOUVISEJiCICH DODAVEK A PRACI

PoloZka blize specifikovana v projektové dokumentaci. Zhotovitel mize
pouZzit jakykoliv Spravou Zeleznic schvaleny systém kabelovodu.

V projektové dokumentaci je znazornén pouze jeden z mnoha moznych
systémdu.

Polozka zahrnuje:

- dodavka, ulozeni a montaz kabelovodu a veskerého prislusenstvi (veSkery
materidl, vyrobky a polotovary napf. ucpavky, prichodky, reviznich sachet a
veSkerého prislusenstvi véetné dodavky, ulozeni a montaze)

- dodévka, uloZeni a montaz kabelovych $achet (plastové a ZB
prefabrikované $achty/jimky a ZB monolitické $achty/jimky) a veskerého
prislusenstvi (napf. vybaveni Sachet, poklopy - kompozitmi, zadlazbovy)

- dodavka, montaz a demontaz pazeni a rozepreni véetné veskerého
materialu (napr. pazici boxy, zapory)

- dodavka, uloZzeni a montaz injektaze vcetné vrtd, kotveni véetné vrtd, piloty
a mikropiloty véetné vrtd, protlaky, potrubi, chranicky, specialni prvky,
vystrazné félie

- veskeré zemni prace (hloubeni ryh a S$achet, nakladani s vykopkem
(nakladka, vykladka a uloZeni), uloZeni vykopku (sypaniny) na mezideponii
vcetné Cerpani vody z vykopu na dopravni vysku do 10 m pramérny pritok do
500 I/min)

- dodéavka a uloZeni materialu na podsyp, zasyp a obsyp (material z
vykopovych praci a nakupovany materiél), vyrovnavaci vrstvy - malta, prosty
beton, kamenivo atd., podbetonovani a obetonovani kabelovodu a $achet z
prostého betonu a ze Zelezobetonu, geotextilie

- véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny)

- vcetné veSkeré mechanizace pro dodavku, uloZzeni a montaz
Polozka nezahrnuje:
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Kumulace velkého mnozstvi rlznorodych praci do jedné souhrnné polozky (1 kpl) zcela
znemoziuje objektivni a presné nacenéni. Tento postup navic vylucuje standardni a
transparentni vykazovani jakychkoliv pfipadnych zmén béhem realizace, coz na zhotovitele
prenasi neakceptovatelné riziko. Zdddme zadavatele o rozklad polozky.

Odpovéd’ na dotaz é. 22:

Viz odpovédi na dotazy &. 6 a 8 v ramci Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4.

Dotaz ¢. 23:

V 11-02-41-02 ZST Turnov ASHS, jsou dvé regula¢ni klapky na dvé mistnosti. Vét$inou ma
ale kazda mistnost dva vétraci otvory, pokud je vétrand. Zadame zadavatele o provéieni, zda je
pocet regulacnich klapek dostatecny, v opacném pfipadé Zadame o doplnéni spravného poctu
kust do vykazu vyméru.

Odpovéd’ na dotaz é. 23:

Bylo upraveno mnoZstvi u polozky ¢. 14 a 15.

Prilohy: }
1) ZMO3_ZST_Turnov_INFRA_ 260723
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