



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	31.08.2025	Odevzdání DSP+PDPS v čístopisu	Ing. Martin Koudelka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	Ps + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS		
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
			
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.		
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Martin Koudelka

Název stavby/akce:	Rekonstrukce žst. Turnov		Označení Investora:	S631700077
			Zakázka:	ZAK-2023-30
Název části:	Podklady pro publicitu		Označení části:	N.4
Název objektu/dílčí části:	-		Označení objektu/komplexu:	-
Název přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí):	-
Název dílčí části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	PDPS
Ing. Martin Koudelka	Bc. Michal Munzar	Formáty:		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	31.8.2025
Liberecký	viz textová část	viz textová část		

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 7 7	- P D P S	- N 4 X X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X - X X X	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

Obsah:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
2.	PUBLICITA STAVBY	8

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Název stavby	
„Rekonstrukce žst. Turnov“	
ISPROFIN:	5 513 520 013
ISPROFOND:	3 273 214 901
S-kód:	S631700077
Realizace stavby:	2026 - 2028
Stupeň dokumentace	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

b) Místo stavby

Místo stavby	
Kraj:	Liberecký [LBK]
Okres:	Liberec, Semily
Katastrální území:	k.ú. Mašov u Turnova [771686] k.ú. Ohrazenice u Turnova [709336] k.ú. Přepeře u Turnova [7346863] k.ú. Turnov [771601] k.ú. Karlovice [663328] k.ú. Příšovice [736309] k.ú. Daliměřice [771627]
Místo stavby:	ŽST Turnov Mezistaniční úsek Turnov – Sychrov Mezistaniční úsek Příšovice - Turnov ŽST Příšovice Mezistaniční úsek Hrubá Skála – Turnov ŽST Hrubá Skála

c) Předmět dokumentace

Předmět dokumentace
Změna dokončené stavby
Trvalá stavba
Rekonstrukce

d) Širší vztahy

Širší vztahy (charakteristika stavby)	
Číslo tratě: (NJŘ / TTP)	508 Jaroměř – Liberec 511A Hradec Králové hl.n. – Turnov 537 Výh Skály – Turnov
Trať podle KJŘ:	030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 041 Hradec Králové - Jičín - Turnov 070 (Praha -) Praha-Čakovice - Turnov
Tratový úsek TU:	1051 Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně) 1071 Libuň (mimo) - Turnov (mimo) 0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skály)
Trať podle Prohlášení o dráze:	500 00 Jaroměř - Liberec 491 00 Hradec Králové hl. n. – Turnov 480 00 Skály výhybna - Turnov
Kategorie dráhy:	C (celostátní) : Jaroměř - Liberec R (regionální) : Hradec Králové hl.n. – Turnov C (celostátní) : Skály výhybna - Turnov
Kategorie trati dle TSI INF:	P5 (os) / F3 (n) : Jaroměř - Liberec P6 (os) / F4 (n) : Hradec Králové hl.n. – Turnov P5 (os) / F3 (n) : Skály výhybna - Turnov
Součást sítě TENT-T:	NE : Jaroměř – Liberec NE : Hradec Králové hl.n. – Turnov NE : Skály výhybna - Turnov
Traťová třída zatížení:	C3 (20t / 7,2t) : Jaroměř – Liberec C3 (20t / 7,2t) : Hradec Králové hl.n. – Turnov C3 (20t / 7,2t) : Skály výhybna - Turnov
Trakční soustava:	Nezávislá : Jaroměř – Liberec Nezávislá : Hradec Králové hl.n. – Turnov Nezávislá : Skály výhybna - Turnov
Počet traťových kolejí:	1 : Jaroměř – Liberec 1 : Hradec Králové hl.n. – Turnov 1 : Skály výhybna - Turnov
Max. traťová rychlost:	
<u>Obvod stanice:</u>	40 km/hod : ŽST Turnov
<u>Přilehlé trať. úseky:</u>	100 km/hod : Jaroměř – Liberec 80 km/hod : Hradec Králové hl.n. – Turnov 100 km/hod : Skály výhybna - Turnov
Název dle SR 70:	Turnov
Kategorie dle UIC / IRS 10180:	C
Číslo stanice dle SR 70:	543009

1.2 Údaje o žadateli

Údaje o žadateli		
Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 IČ: 70 99 42 34 DIČ: CZ 70 99 42 34	
Zastoupená:	Stavební správa západ Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín	
Hlavní inženýr stavby:	Ing. Jiří Záruba e-mail: zaruba@spravazeleznic.cz tel.: + 420 725 501 038	
Správce žel. dopravní infrastruktury:	SŽ, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové	

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace		
Generální dodavatel dokumentace:	Sdružení firem „PS + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS“ PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 – Hloubětín IČ: 49 82 31 41 DIČ: CZ 49 82 31 41	
	SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417	
	ATELIER 4 s.r.o. Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ: 46710141 DIČ: CZ46710141	
Poddodavatelé dokumentace:	NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 IČ: 64 93 95 11 DIČ: CZ 64 93 95 11	
	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové IČ: 25 99 62 40 DIČ: CZ 25 99 62 40	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka PROJEKT servis, spol. s r.o. e-mail: martin.koudelka@projekt-servis.cz tel.: + 420 725 059 889	
Zástupce HIP:	Bc. Martin Juga PROJEKT servis, spol. s r.o. e-mail: martin.juga@projekt-servis.cz tel.: + 420 281 090 860	
Specialisti (Garanti) profesí:		
Železniční svršek a spodek:	Bc. Martin Juga PROJEKT servis, spol. s r.o. e-mail: martin.juga@projekt-servis.cz tel.: + 420 281 090 860	
Pozemní stavby:	Ing. Martin Koudelka PROJEKT servis, spol. s r.o. e-mail: martin.koudelka@projekt-servis.cz tel.: + 420 725 059 889	
Mostní a inženýrské konstrukce:	Ing. Radomír Hanák SUDOP Brno, spol. s r.o. e-mail: rhanak@sudop-brno.cz tel.: + 420 739 573 420	
Zabezpečovací zařízení:	Ing. Miroslav Šerý SUDOP Brno, spol. s r.o. e-mail: msery@sudop-brno.cz tel.: + 420 606 952 818	
Sdělovací zařízení:	Ing. Josef Naništa SUDOP Brno, spol. s r.o. e-mail: jnanista@sudop-brno.cz tel.: + 420 602 721 724	
Trakční vedení:	Ing. Jiří Pelc SUDOP Brno, spol. s r.o. e-mail: jpelc@sudop-brno.cz tel.: + 420 603 217 401	
Silnoproudá technologie:	Ing. Jan Zářecký SUDOP Brno, spol. s r.o. e-mail: jzarecky@sudop-brno.cz tel.: + 420 603 720 522	
Architekt:	Ing. arch. Luděk Rýzner OK PLAN ARCHITECTS s.r.o. e-mail: l.ryzner@okplan.cz tel.: + 420 604 245 198	
Životní prostředí:	RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. NDCon s.r.o. e-mail: daniela.pacesna@ndcon.cz tel.: + 420 251 019 231	

Geotechnika:	Ing. Marie Peterková PROJEKT servis, spol. s r.o. e-mail: marie.peterkova@projekt-servis.cz tel.: + 420 281 090 860	
Koordinátor BOZP:	Ing. Jan Gallia NDCon s.r.o. e-mail: jan.gallia@ndcon.cz tel.: + 420 251 019 231	
Inženýrská činnost:	Martina Urbanová PROJEKT servis, spol. s r.o. e-mail: martina.urbanova@projekt-servis.cz tel.: + 420 739 507 867	

2. PUBLICITA STAVBY

Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Zuzana Mansfeldová, tel. 606 644 423, email: mansfeldovaz@spravazeleznic.cz).

Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle:

- Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ
(<https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual>)
- Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb
(<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb>)

Typy informačních materiálů:

- Informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) ve velikosti šíře 10 m × výška 5 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby;
- Informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 6 ks, dle možnosti umístění;
- Informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m × výška 3 m v počtu 20 ks, dle možnosti umístění.
- Dočasný Stožár výšky 8 m s vlajkami SŽ (dle logomanuálu) včetně provizorních základů v počtu 3ks;
- Informační článek do regionálního periodika (např. deník) a do radničních novin v počtu 2ks s informacemi o budoucím průběhu stavby s vizualizacemi;
- Vybrané stavební buňky na zařízení staveniště budou nést pouze logo SŽ.

Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich poškození, nebo výrazném znečištění, budou nahrazeny novými identickými materiály.

Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po odsouhlasení Objednatelem.

V případě umístění loga Zhotovitele, bude ve stejném rozsahu umístěno logo Objednatele. Umístění a výrobu zajišťuje Zhotovitel.

Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 20 ks, a zdroj RAW s minimálním rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní objednatel. Fotografie budou zpracovány dle grafického manuálu a budou opatřeny logem. Výsledný produkt je majetkem Objednatele.

Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím dronu a časosběrných kamer v počtu 2ks (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 až 3 minuty pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatel. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele.

Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké video cca 2 až 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatel. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).

Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace.

Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět letecké práce na základě fotodokumentace nebo videodokumentace, a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

Publicita bude jednotná pro stavby „**Rekonstrukce žst. Turnov**“ a „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa**“.

V Hradci Králové 08/2025

Vypracoval: Michal Munzar