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Vyfizuje Mgr. Vaclava Tomankova

Mobil +420 601 169 882

E-mail Tomankova@spravazeleznic.cz I
Datum 27. Cervence 2026

~Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. - ,(‘fastqlovice - Solnice, 3. ¢ast", II. etapa
— ZABEZPECOVACI A SDELOVACI ZARIZENI

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1

V souladu s ust. § 98 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale téz »ZZNZ") a s odvolanim na znéni clanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na
dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 1:

Dotaz se tyka dokumentu ,8_ZTP\ZTP_TYCASO3-Ilet_ZZ_.docx". V Casti 1.1.4 se mimo jiné
uvadi: ,..e vypracovani kompletni Dokumentace skutecného provedeni stavby pro cast
Energetika véetné& geodetické ¢asti a dokladd pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro
povoleni stavby s vyznacenim odchylek, viz 4.5.3),". Domnivame se, Ze se jedna o pisarskou
chybu nebo opravdu poZaduje zadavatel v této stavbé vypracovani kompletni dokumentace
skutecného provedeni stavby pro ¢ast Energetika?

Odpovéd’ na dotaz ¢.1: y ) .. )
Jedna se o chybny text v ZTP. Pfikladame upravené ZTP ZABEZPECOVACI ZARIZENI v pfiloze
¢.1.

Dotaz &. 2:

Dotaz se tyka naklad{ &innosti/vykonu Hlavniho geodeta stavby (dale HGS).

a) Jsou soucasti této stavby naklady na Cinnosti/vykon HGS?

b) Pokud jsou soucasti této stavby naklady na Cinnost/vykon HGS, v jakém rozsahu? V rozsahu
pouze a jen této stavby?

c) Pokud nejsou soucasti této stavby nadklady na dinnost/vykon HGS, kterd ze staveb
(Infrastruktura) a v jakém rozsahu nakladové zajistuje ¢innost/vykon HGS?

Odpovéd’ na dotaz ¢.2: 5

Ano, soucasti stavby ,Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice - Solnice, 3. ¢ast", II.
etapa - ZABEZPECOVACI A SDELOVACI ZARIZENI jsou naklady na ¢innost/vykon HGS v rozsahu
pouze této stavby.

Dotaz €. 3:

V provoznich souborech sdélovaciho zafizeni v technickych zprévach se uvadi, ze v pfipadé, ze
nelze-li realizovat minimalni kryti kabelizace v zelezni¢nim spodku, navrhuje se nasledujici:
kabely (trubky HDPE) musi byt vzdy ulozeny do dopliikové ochrany. Ukladaji se do
pevnosténnych kabelovych Zlabl, nebo chrani¢ek, s maximalnim moznym krytim, nejméné véak
0,40 m. Vyzaduje-li zadavatel dle technické zprdvy pouziti pevnosténnych kabelovych Zlabd,
zadame o doplnéni polozek do vykazu vyméru vcetné blizSi specifikace a charakteru zlabu,
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material, rozméry, zplsob uloZeni (montaZ), zplsob méFeni, ptipravu podkladu pro osazeni,

spojovani, pomocny material, doprava, jinak chapeme, ze bude feseno technicky i ndkladové az
V. . . ’ e v O ~ [e]

pri realizaci dle mistnich poméru a pozadavku stavby.

Odpovéd’ na dotaz ¢.3: 5

V technické zpravé je uvedena citace ¢l. 3.5.5 ze smérnice SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely
a jejich prislusenstvi v prenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic. Situaci, kdy nebude
mozné sdélovaci kabelizaci uloZit s minimalnim poZadovanym krytim 0,4 m, nelze vyloudit, ale
projektant v soucasné chvili tuto eventualitu nepredpoklada Zhotovitel bude v takovém pfipadé
postupovat dle této smérnice, tj. technické resem Jednotl|vych ptipadd bude prOJednano
a odsouhlaseno spravou trati (pfip. spravou mostt a tunelll), spravci kabeldze a SZT s pisemnym
zapisem.

Dotaz ¢. 4:

V provoznich souborech sdélovaciho zafizeni se nachazi nasledujici odstavec:

d) Vyuziti umélych staveb

Umélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi zel. mosty, propustky, opérné a zarubni zdi.
V pripadé prechodu mostk( a propustkl, pokud to jejich konstrukce, rozméry a stav umozni,
budou prvky kabelizace ulozeny do vhodnych kabelovych Zlabl pfipadné multikanald s min.
krytim 0,4 m. Nové prechody mostl a propustk{ jsou feSeny vyhradn& zemni trasou ptipadné
v nezbytnych pfipadech v kabelovych Zlabech (antivandal provedeni se zabezpecenim proti
zcizeni kabelového vedeni) umisténych vné mostu. Nadzemni trasy z tenkosténnych, snadno
pogkoditelnych a pfistupnych kabelovych Zlabd jsou z hlediska budouci spravy nepFipustné.
Chapeme spravné, ze zalezitost bude fesena technicky i ndkladové az pfi realizaci, dle mistnich
pomérl a pozadavkl stavby? Jinak 24ddme zadavatele o bliZ&i specifikaci vhodnych kabelovych
Zlab{ a jejich rozsah, véetné doplnéni patfiénych polozek do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.4: y

Ano. V technické zpravé jsou uvedeny obecné pozadavky SZT na ochranu sdélovaci kabelizace
pri jejim ukladani na umélé stavby. Ulozeni sdélovaci kabelizace na umélych stavbach je
specifikovano v situacnich vykresech a tato ochrana (zlaby, trubky) je rozpoctovana v soupisech
praci.

Dotaz ¢. 5:

V PS 03-02-20-11.2 ZST Tyniété n.O., mistni kabelizace - Il.etapa, PS 03-02-12-51.2
Borohradek - Tynisté n.O.,TK, HDPE - Il.etapa, PS 03-02-12-52.2 Borohradek - Tynisté n.O.,
Upravy stavajicich kabelG SZDC - Il.etapa, PS 03-02-23-51 Tynisté n.O. - Trebechovice p.O.,
TK, HDPE, PS 03-02-24- 51 Tyni$té n.0. - Bolehost, TK, HDPE, PS 03-02-24-52 Tynisté n.O. -
Bolehost, upravy kabell SZDC, PS 03-02-52-52.2 Tyniété n.O. - Castolovice, Upravy stavaJ|C|ch
kabell SZDC - Il.etapa, PS 03 02-52-53.2 Tynisté n.0., ochrana stavaJ|C|ch kabeld CD-T-
Il.etapa, chybi polozky ,R701ADC GEODETICKE ZAMERENI TRASY". Zadame zadavatele
o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.5: 3 ) ; )
Geodetické zaméreni trasy je uvedeno souhrnné za celou cast ZABEZPECOVACI A SDELOVACI
ZARIZENI v objektu SO 98-98.3.

Dotaz ¢. 6:

V provoznich souborech sdélovaciho zafizeni, se vyskytuje polozka ,R701003 PASIVNI OCHRANA
KABELOVYCH TRAS v mnozstvi na KM". Chapeme spravné, ze se jedna o ochranu stavajici
kabelizace v rozsahu pfipadnych vykopl pro stranovou preloZku, ochranu kabelovymi Zlaby,
nebo délenymi trubkami, ¢i pfipadné kabelové vlozky? Zaddme zadavatele o upresnéni
pozadavku na pasivni ochranu kabelové trasy.

Odpovéd’ na dotaz ¢.6:
Ano, jedna se o pasivni ochranu stavajicich siti nebo pfelozek budovanych stavbou tvorenou
ochrannymi opatfenimi dle PO 09/2023-GR.
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Dotaz &. 7: y

V PS 03-02-52-51.2 Tynisté n.O. - Castolovice, DOK,HDPE,TK - II.etapa, se ve vykazu vymeéru
vyskytuje polozka ¢. 33 ,KABEL ZEMNI DVOUPLASTOVY S PANCIREM PROMERU ZiLY 0,8 MM DO
25XN V MNOZSTVI 26,4 KMCTYRKA". Domnivame se dle pfilozenych schémat a tabulek kabeld,
ze by spravné mélo byt 32,925 km c¢tyrka. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.7:

Ve vykazu vymér je uvedena spravna hodnota. Ve vykresu €. 3.1 je v tabulce délek kabelizace
uvedena nespravna dimenze tratového kabelu 15XN0,8, spravna hodnota je 10XNO,8. Opraveny
vykres PS 03-02-52-51.2 pfiloha ¢.3.1. Definitivni schéma TK, HDPE A DOK je dolozeno v pfiloze
¢.2.

Povaha shora uvedenych vysvétleni/zmén/doplnéni zadavaci dokumentace nevyzaduje
prodlouzeni Ih{ty pro podani nabidek.

Pfilohy:
¢.1 ZTP TYCASO3_Ilet 7Z_
¢.2 PS03025251_2_03_01

I Mgr. Karolina Pavlicova
27.07.2026 11:53
Podepsano elektronicky

vedouci oddéleni zadavani investic, odbor investic¢ni
na zakladé ,Povéreni® ¢. 30-NM ze dne 23. 6. 2026
Sprava zeleznic, statni organizace
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