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„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa 

– ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1 
 
V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 
zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 
dotazy dodavatele takto: 

 
 
Dotaz č. 1: 
Dotaz se týká dokumentu „8_ZTP\ZTP_TYCASO3-IIet_ZZ_.docx“. V části 1.1.4 se mimo jiné 
uvádí: „…• vypracování kompletní Dokumentace skutečného provedení stavby pro část 
Energetika včetně geodetické části a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro 
povolení stavby s vyznačením odchylek, viz 4.5.3),“. Domníváme se, že se jedná o písařskou 

chybu nebo opravdu požaduje zadavatel v této stavbě vypracování kompletní dokumentace 
skutečného provedení stavby pro část Energetika? 

 
Odpověď na dotaz č.1:  
Jedná se o chybný text v ZTP. Přikládáme upravené ZTP ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ v příloze 
č.1.  

 
 
Dotaz č. 2: 
Dotaz se týká nákladů činnosti/výkonu Hlavního geodeta stavby (dále HGS). 
a) Jsou součástí této stavby náklady na činnosti/výkon HGS? 
b) Pokud jsou součástí této stavby náklady na činnost/výkon HGS, v jakém rozsahu? V rozsahu 
pouze a jen této stavby? 

c) Pokud nejsou součástí této stavby náklady na činnost/výkon HGS, která ze staveb 
(Infrastruktura) a v jakém rozsahu nákladově zajišťuje činnost/výkon HGS? 
 
Odpověď na dotaz č.2: 
Ano, součástí stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. 
etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ jsou náklady na činnost/výkon HGS v rozsahu 

pouze této stavby. 

 
 
Dotaz č. 3: 
V provozních souborech sdělovacího zařízení v technických zprávách se uvádí, že v případě, že 
nelze-li realizovat minimální krytí kabelizace v železničním spodku, navrhuje se následující: 
kabely (trubky HDPE) musí být vždy uloženy do doplňkové ochrany. Ukládají se do 

pevnostěnných kabelových žlabů, nebo chrániček, s maximálním možným krytím, nejméně však 
0,40 m. Vyžaduje-li zadavatel dle technické zprávy použití pevnostěnných kabelových žlabů, 
žádáme o doplnění položek do výkazu výměru včetně bližší specifikace a charakteru žlabu, 
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materiál, rozměry, způsob uložení (montáž), způsob měření, přípravu podkladu pro osazení, 
spojování, pomocný materiál, doprava, jinak chápeme, že bude řešeno technicky i nákladově až 

při realizaci dle místních poměrů a požadavků stavby. 
 
Odpověď na dotaz č.3:  
V technické zprávě je uvedena citace čl. 3.5.5 ze směrnice SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely  
a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic. Situaci, kdy nebude 
možné sdělovací kabelizaci uložit s minimálním požadovaným krytím 0,4 m, nelze vyloučit, ale 

projektant v současné chvíli tuto eventualitu nepředpokládá. Zhotovitel bude v takovém případě 
postupovat dle této směrnice, tj. technické řešení jednotlivých případů bude projednáno  
a odsouhlaseno správou tratí (příp. správou mostů a tunelů), správci kabeláže a SŽT s písemným 
zápisem. 
 
 
Dotaz č. 4: 

V provozních souborech sdělovacího zařízení se nachází následující odstavec: 

d) Využití umělých staveb 

Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi.  
V případě přechodu mostků a propustků, pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, 

budou prvky kabelizace uloženy do vhodných kabelových žlabů případně multikanálů s min. 
krytím 0,4 m. Nové přechody mostů a propustků jsou řešeny výhradně zemní trasou případně  
v nezbytných případech v kabelových žlabech (antivandal provedení se zabezpečením proti 
zcizení kabelového vedení) umístěných vně mostu. Nadzemní trasy z tenkostěnných, snadno 
poškoditelných a přístupných kabelových žlabů jsou z hlediska budoucí správy nepřípustné. 
Chápeme správně, že záležitost bude řešena technicky i nákladově až při realizaci, dle místních 
poměrů a požadavků stavby? Jinak žádáme zadavatele o bližší specifikaci vhodných kabelových 

žlabů a jejich rozsah, včetně doplnění patřičných položek do soupisu prací. 
 
Odpověď na dotaz č.4:  
Ano. V technické zprávě jsou uvedeny obecné požadavky SŽT na ochranu sdělovací kabelizace 
při jejím ukládání na umělé stavby. Uložení sdělovací kabelizace na umělých stavbách je 
specifikováno v situačních výkresech a tato ochrana (žlaby, trubky) je rozpočtována v soupisech 
prací. 

 
 
Dotaz č. 5: 
V PS 03-02-20-11.2 ŽST Týniště n.O., místní kabelizace – II.etapa, PS 03-02-12-51.2 

Borohrádek – Týniště n.O.,TK, HDPE – II.etapa, PS 03-02-12-52.2 Borohrádek – Týniště n.O., 
úpravy stávajících kabelů SŽDC – II.etapa, PS 03-02-23-51 Týniště n.O. – Třebechovice p.O., 

TK, HDPE, PS 03-02-24-51 Týniště n.O. – Bolehošť, TK, HDPE, PS 03-02-24-52 Týniště n.O. – 
Bolehošť, úpravy kabelů SŽDC, PS 03-02-52-52.2 Týniště n.O. – Častolovice, úpravy stávajících 
kabelů SŽDC – II.etapa, PS 03-02-52-53.2 Týniště n.O., ochrana stávajících kabelů ČD-T-
II.etapa, chybí položky „R701ADC GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY“. Žádáme zadavatele  
o doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č.5:  

Geodetické zaměření trasy je uvedeno souhrnně za celou část ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ 
ZAŘÍZENI v objektu SO 98-98.3.  
 
 
Dotaz č. 6: 
V provozních souborech sdělovacího zařízení, se vyskytuje položka „R701003 PASIVNÍ OCHRANA 
KABELOVÝCH TRAS v množství na KM“. Chápeme správně, že se jedná o ochranu stávající 

kabelizace v rozsahu případných výkopů pro stranovou přeložku, ochranu kabelovými žlaby, 

nebo dělenými trubkami, či případné kabelové vložky? Žádáme zadavatele o upřesnění 
požadavku na pasívní ochranu kabelové trasy. 
 
Odpověď na dotaz č.6: 
Ano, jedná se o pasivní ochranu stávajících sítí nebo přeložek budovaných stavbou tvořenou 

ochrannými opatřeními dle PO 09/2023-GŘ. 
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Dotaz č. 7: 
V PS 03-02-52-51.2 Týniště n.O. – Častolovice, DOK,HDPE,TK – II.etapa, se ve výkazu výměru 

vyskytuje položka č. 33 „KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 
25XN V MNOŽSTVÍ 26,4 KMČTYŘKA“. Domníváme se dle přiložených schémat a tabulek kabelů, 
že by správně mělo být 32,925 km čtyřka. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď na dotaz č.7:  
Ve výkazu výměr je uvedena správná hodnota. Ve výkresu č. 3.1 je v tabulce délek kabelizace 

uvedena nesprávná dimenze traťového kabelu 15XN0,8, správná hodnota je 10XN0,8. Opravený 
výkres PS 03-02-52-51.2 příloha č.3.1. Definitivní schéma TK, HDPE A DOK je doloženo v příloze 
č.2. 
 
 
 
 

Povaha shora uvedených vysvětlení/změn/doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje 
prodloužení lhůty pro podání nabídek.  

 

 

 
Přílohy:       
č.1 ZTP TYČASO3_IIet_ZZ_ 

č.2 PS03025251_2_03_01 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Mgr. Karolína Pavlicová 

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční 

na základě „Pověření“ č. 30-NM ze dne 23. 6. 2026 

Správa železnic, státní organizace 
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