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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach. V seznamu se neuvadéji legislativni
zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich,
prikladech nebo tabulkach.

Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na kapitoly, ¢lanky
a odstavce pouzité v téchto ZTP na jednotlivé kapitoly, ¢lanky a odstavce téchto ZTP.
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SPECIFIKACE PREDMETU SMLOUVY

Predmét Smlouvy

Pfedmétem Smlouvy ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice" je zpracovani
projektu podrobného inzenyrskogeologického prizkumu (dale jen ,Projekt IGP"), véetné
nasledného inzenyrskogeologického dozoru. Projekt IGP bude slouzit jako podklad pro
zpracovani podrobného inZenyrskogeologického prizkumu (dale jen ,podrobny IGP")
v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci.

Projekt IGP zahrnuje nastaveni rozsahu pro prlzkumné prace potiebné pro ziskani
podrobnych informaci o inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych pomérech Uzemi
v nové navrzené trase zelezniCni traté a pfrilehlého okoli a k ovéreni fyzikalné
mechanickych vlastnosti dotéenych zemin a hornin.

Rozsah a c¢lenéni Projektu IGP

Projekt IGP bude zpracovan podle vyhlasky ¢. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni
a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych geofaktorli a o postupu pfi
vypoltu zasob vyhradnich nerostd, CSN EN 1997-1 a 2 Navrhovani geotechnickych
konstrukci, CSN P 731005 Inzenyrskogeologicky prizkum, smérnice SZ S4 Zelezni¢ni
spodek, pfiloha ¢. 9. Pro potfeby projednani, zejména v ramci Spravy zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ"), bude obsah dokumentace PDPS odpovidat podrobnosti
a obsahu podle pfilohy P7 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic,
statni organizace (dale jen ,SZ SM011"“).

Projekt IGP bude zpracovan v rozsahu nezbytném pro navrh vedeni trati vcietné
souvisejicich objektd Zelezni¢niho spodku, inZenyrskych objektl, pozemnich objektd,
komunikaci a ostatnich staveb souvisejicich s navrhem VRT a konvenc¢ni Zeleznice.

Projekt IGP bude zahrnovat:

a) vyhledani a studium podklad{;
b) geologickou resersi;

c) vypracovani Projektu IGP;

d) vypracovani polozkového rozpoctu projektovanych praci.

Umisténi stavby, zakladni charakteristika trati (objektu, zaFizeni)

Podrobné vedeni trasy Praha-Balabenka - sjezd Lovosice (VRT Podfipsko) je uvedeno
na mapovém portale vysokorychlostnich trati SZ na adrese www.vrtky.cz/mapa.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Zavazné podklady pro zpracovani

~RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice “, Zavérecna zprava predbézného
inzenyrskogeologického prizkumu. AZ GEO, s.r.0., GEOTEC-GS, a.s., 03/2026, viz
priloha ¢. 7.1.1.

RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice “, ZavéreCna zprava reSerse geologické
prozkoumanosti. AZ GEO, s.r.0., GEOTEC-GS, a.s., 11/2022, viz priloha ¢. 7.1.2.

+,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice “, Pedologicky prizkum. Ecological
Consulting a.s., 09/2024, viz pfiloha ¢. 7.1.3.

Zavéry zjistovaciho Fizeni pro zdmér ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice". MZP,
03/2026, viz priloha ¢. 7.1.4.

~RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice", Zpracovani dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti. Spolec¢nost ,MP+Valbek+MOTT+EGIS - RS 4 VRT Balabenka - Lovosice".
Podklad v uzaviené formé bude pfedan Zhotoviteli po podpisu Smlouvy.
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Koordinace s dal$imi zdméry SZ a ostatnich investorl bude probihat dle pokynd
Objednatele a aktudlni situace v prib&hu zpracovani pfedmétu plnéni. Jedna se zejména
0 zaméry:

3.1.1.1 »Studie proveditelnosti RS 42 VRT Praha - Louny - Most, v pfipravé;
3.1.1.2 ~Prestavba odbocCky Balabenka"“; v pfipravé

3.1.1.3 ,RS 4 VRT sjezd Lovosice (mimo) - Usti nad Labem (mimo), v pfipravé;

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 VSeobecné

4.1.1 V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Dokumentace uvedeny
VTP/DOKUMENTACE/08/25 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE"). Pro tuto zakazku se
pouziji pouze relevantni ustanoveni, hlavné v Casti projednani a majetkopravniho
vyporadani.

4.2 Pozadavky na Projekt IGP:

4.2.1 Projekt IGP bude zpracovén tak, aby ndslednd realizace prlizkumnych praci zajistila
ziskdni co moznd nejluplnéjdich Gdaji o inZenyrskogeologickych pomé&rech
a geotechnickych vlastnostech dotceného okoli trasy.

4.2.2 Soucasti projektovanych praci bude rovnéz stanoveni chemické charakteristiky
podzemnich vod a zemin (obsah chemickych latek, pH, stupné agresivity) s ohledem
na stavebni konstrukce a materidly. Jedna se predevsim o stanoveni agresivity na beton
a pojiva na bazi cementu (CSN EN 206, popf. piiloha D normy CSN P 73 1005), agresivity
na ocel (CSN 03 8372 a €SN 03 8375), pH prostiedi s ohledem na pouziti geosyntetik
(napt. OTP Geosyntetické vyrobky v té&lese Zelezni¢niho spodku), pop¥. v oddvodnénych
pripadech i obsah chemickych latek v zeminé pro stanoveni vhodnosti pouzitého pojiva
a vysledné smési upravené zeminy (TP 94 - Uprava zemin, viz https://pipk.rsd.cz/).

4.2.3 V piipadé, ze se v ramci stavby uvaZuje s pouzitim gabionl, hrebikovani, popf.
vyztuzenych konstrukci s pomoci kovovych paskl, musi byt proveden zakladni korozni
prizkum ve smyslu predpisu SZ S13 Ochranné opatfeni pro omezeni vlivu bludnych
proudl pro stavby na Zeleznici.

4.2.4 Soucésti projektovanych praci bude hydrogeologicky priizkum, v rdmci kterého budou
navrhnuty hydrogeologické vrty pro monitoring podzemnich vod.

4.2.5 Do Projektu IGP budou zapracovany informace k majetkopravnimu vyporadani vécnych
bfemen pro monitorovaci vrty: zhotovitel nasledného podrobnému IGP (nikoliv Projektu
IGP) zajisti s majiteli pozemkd, na nichz budou nové realizované hydrogeologické nebo
inklinometrické monitorovaci vrty umisténé, projednani vécnych bremen. Nasledné
zhotovitel podrobného IGP na vlastni naklady uzavie smlouvy o smlouvach budoucich
o zfizeni vécného bremene, v pripadé, ze tento postup bude vlastnik pozemku pozadovat.

4.2.5.1 Pro monitoring vystrojenych vrtl (pfedpoklad 15-20 let) zhotovitel podrobného IGP
projedna s vlastniky pozemkd, kde jsou vrty jiz umistény, smlouvy o zfizeni vécného
bfemene ve prospéch Objednatele. Nasledné zajisti uzavreni téchto smluv, k ¢emuz
mu Objednatel poskytne vzory smluv. Zhotovitel zajisti také vklad téchto smluv
do katastru nemovitosti.

4.2.5.2 Naklady na zfizeni smluv o vécnych bfemenech (tj. geometrické plany, pripadné
znalecké posudky, komunikace s vlastniky, administrativa, poplatek za vklad) nese
Zhotovitel podrobného IGP. Uplatu za v&cné bfemeno ziizené na pozemku nese
Objednatel.

4.2.6 Soudasti projektovanych praci bude zakladni radonovy a korozni prizkum.

4.2.7 Obsah projektu IGP bude splfiovat pozadavky uvedené v pfiloze 9 smérnice SZ S4
Zeleznicni spodek.
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Soucasti projektovanych praci bude priizkum pro ovéfeni kontaminace zemin a recyklace
kolejového loZze ve stavajicich tratich ve smyslu Metodického navodu Vzorkovani
prazcového podlozi na Zelezni¢nich drahach dle prilohy B.3 smérnice SZ SM096.

Projekt IGP bude zpracovan tak, aby reflektoval pozadavky plynouci ze Zavéru
zjidtovaciho fizeni vydaného MZP podle § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi), ve znéni pozdé&jdich predpisl viz. pfiloha &. 7.1.4.

Projekt IGP bude Zhotovitelem pfedlozen prislusnému krajskému Gradu k pfedbéznému
vyjadreni, popf. vydani stanovisek.

Pozadavky na Inzenyrskogeologicky dozor

Predmétem plInéni je dale inzenyrskogeologicky dozor provadénych praci Zhotovitele
a odborna pomoc Objednateli s priib&znym dohledem nad vysledky podrobného IGP i nad
zavéreCnymi vysledky. Béhem provadéni inzenyrskogeologického dozoru bude kladen
dlraz na ¢asové pinéni zhotovitele podrobného IGP.

Dale je Zhotovitel povinen v ramci inZenyrskogeologického dozoru se Ucastnit kontrolnich
dnl pfi realizaci podrobného IGP.

Cilem inZenyrskogeologického dozoru je zajistit fadné spinéni cild dle zadavaci
dokumentace na prlizkumné prace, dodrzeni ¢asového rdmce a spravnosti a vhodnosti
provadénych praci v terénu. Déle inzenyrskogeologicky dozor zahrnuje kontrolu, zda je
podrobny IGP realizovan v souladu se schvalenou zadavaci dokumentaci, platnymi
predpisy a normami.

Zahajeni praci inZenyrskogeologického dozoru pfi realizaci podrobného IGP zapocne
vyzvou Objednatele.

Inzenyrskogeologicky dozor pfi realizaci podrobného IGP bude zahrnovat:

a) koordinaci terénnich inzenyrskogeologickych praci;

b) konzultace v terénu pfi schvalovani zmén vyvolanych limity realizovatelnosti;
c) prostudovani a kontrolu konceptu Zavérecné zpravy;

d) zajisténi oponentury skutecnosti zjiSténych pfi provadéni podrobného IGP v oblasti
zatfidéni zemin, zatfidéni hornin, uréeni tfid tézitelnosti, doporuceni v pasportech
objektt, doporu&eni v oblasti monitoringu, doporuéeni pro dalsi etapu IGP;

e) zpracovani ZavéreCné zpravy o vysledku inzenyrskogeologického dozoru se
zamérenim na dodrzeni zadavaci dokumentace v hodnocenych oblastech, a to
zejména: odkryvné prace, odbéry vzorkd a laboratorni prace, geodetické prace,
hydrogeologicky prizkum, geofyzikalni prizkum, korozni prizkum, pedologicky
prizkum a geotechnické vypocty;

f) Ucast na jednanich;

g) potvrzovani soupisu praci;

h) potvrzovani rozsahu provedenych praci do stavebniho deniku.
Struktura Zavérecné zpravy o vysledku inzenyrskogeologického dozoru.
Zavérelna zprava bude obsahovat:

e prehled bodl podrobného IGP;

e prehled ¢&innosti inzenyrskogeologického dozoru (prib&Zna kontrola parametrd
a pribéhu realizovanych prizkumnych praci, kontrola faktur dodavatele, kontrola
zprav zhotovitele podrobného IGP);

e prehled zprav inzenyrskogeologického dozoru;
e prehled o Gcasti na kontrolnich dnech;

e zavér, shrnuti a doporuceni.
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Odevzdani dila

Definitivni odevzdani dokumentace Projektu IGP probéhne pouze
v elektronické podobé.

Definitivni odevzdani dokumentace Projektu se zapracovanim vedkerych pozadavkl
a pripominek Objednatele v elektronické podobé bude provedeno nasledovné:

e 2 x datovy nosi¢ (USB Flash disk) - Projekt IGP podrobného IGP vcetné pfriloh
(kompletni oteviena a uzaviena forma)

e 2 x datovy nosi¢ (USB Flash disk) - Zavérecnd zprava o vysledku
inZenyrskogeologického dozoru (kompletni oteviena a uzaviena forma)

Objednateli budou dale predany nasledujici vystupy z inZenyrskogeologického dozoru:

e evidence zapisG z kontrolnich dnd & kontrolnich navitév v pribé&hu realizace
podrobného IGP;

e evidence a vedeni pfipominek/vypotradani k vysledklim zhotovitele podrobného IGP;

e pribé&zna fotodokumentace postupu praci.

SPECIFICKE POZADAVKY

Vymezeni pojmii

Pro zajisténi jednotného porozuméni mezi zadavatelem a dodavatelem, a predejiti
moznym nejasnostem pfi interpretaci, jsou v této kapitole definovany jednotlivé pojmy
a nazvoslovi tykajici se oboru geotechniky, inzenyrské geologie a hydrogeologie.

Pojmem geotechnicky priizkum (dale jen ,GP") se rozumi Cinnost, jejimz cilem je
ziskani potrebnych geotechnickych informaci pro ucely Uzemniho planovani, pfipravu
a realizaci staveb. Na rozdil od inZenyrskogeologického prlizkumu vyzadovaného
v minulosti je GP komplexné&jsi. Poskytnuté geotechnické informace musi byt pfimérené
pro fizeni zjisténych a ocekavanych projektovych rizik, musi zahrnout rizika nehod,
zdrzeni a poskozeni. Musi tedy obsahovat v odpovidajici mife zakladové podminky,
geologii, geomorfologii, hydrogeologii a seismicitu a také dal$i prizkumy staveni&té, jako
je prlzkum vyskytu radonu, bludnych proudd, zhodnoceni stavajicich konstrukci, historii
vyvoje stavenisté a jeho okoli apod. Dostatednost geotechnického prizkumu je vhodné
provérit protokolarnim zapisem.

Pojmem inZenyrsko-geologicky prizkum (dale jen ,IGP") se rozumi nedilna soucast
geotechnického prizkumu. Hlavnim predmétem IGP je zjit&ni a objasnéni skladby
zadkladové pldy (i za pomoci napf. geofyzikélniho prizkumu nebo inZenyrské
seismologie) a vy3etfeni fyzikalnich a geomechanickych vlastnosti zakladovych pld
(metodami mechaniky zemin a mechaniky skalnich hornin).

Pojmem hydrogeologie se rozumi védni obor, ktery zkouma vztah mezi skladbou
geologickych vrstev a vyskytem &i chovanim podzemni vody. Zkoumani hydrogeologie je
soucasti geotechnického prlzkumu, poskytuje data pro uréovani existence a kolisani
hladiny podzemni vody v dosahu vlivi stavby, rychlosti a sméru jejiho proudéni,
chemismu podzemni vody, napjatosti hladiny podzemni vody, propustnosti (pro
odvodnovani stavebnich jam) apod.

Za hydrogeologicky monitoring (dale jen ,HGM") je povazovan soubor cinnosti,
v rdmci kterych dochazi k systematickému monitorovani podzemnich vod a naslednému
posouzeni a vyhodnoceni naméfenych dat. Predmétem monitoringu je méreni Grovné
hladiny podzemni vody, sou¢asti mize byt dale méfeni pritoku nebo kvality podzemni
vody (fyzikalné chemické parametry). Za systematické provadéni monitoringu zadavatel
povazuje pravidelny monitoring v obdobi min. 1 roku.

Za hydrogeologicky prizkum (dale jen ,HP") je povazovan soubor ¢innosti, v ramci
kterych je zkouman vztah mezi horninovym masivem a vyskytem ¢&i chovanim podzemni
vody, a to za rlznym Gcelem. Mize se jednat o prizkum pro zajisténi a ochranu zdrojt
podzemni vody pro vodarenské ucely, termalni ¢i minerdlni zdroje pro zdravotnické

RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice";
Projekt podrobného inZenyrskogeologického préizkumu véetné nasledného inzenyrskogeologického dozoru
Zvlastni technické podminky — DOKUMENTACE



potfeby, prlizkum pro zajisté&ni odvodnéni loZiska pFi jeho t&Zb&, odvodnéni stavenist,
sanaéni prizkum ekologickych zatézi nebo hydrotechnické, zemé&délské a jiné. Soulasti
hydrogeologického priizkumu miZe byt také hydrogeologicky monitoring.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SM008) jsou uvedeny na webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafFizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

6.1.3 Objednatel umozriuje Zhotoviteli pfistup ke svym vnitfnim dokumenttm a predpistim,
typové dokumentaci a typovym FeSenim na webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci ,,Typova Feseni".
Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Odbor servisnich sluzeb

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

7.  PRILOHY

7.1.1 ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice", ZavéreCna zprava predbézného
inzenyrskogeologického prizkumu. AZ GEO, s.r.0., GEOTEC-GS, a.s., 03/2026

7.1.2 ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice", ZavéreCna zprava reSerSe geologické
prozkoumanosti. AZ GEO, s.r.o., GEOTEC-GS, a.s., 11/2022

7.1.3 ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice®, Pedologicky prizkum. Ecological
Consulting a.s., 09/2024

7.1.4  Zavéry zjifovaciho fizeni pro zdmér ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice". MZP,
03/2026

Zpracovala:

Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
Sprava Zeleznic, statni organizace

RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice";
Projekt podrobného inZenyrskogeologického préizkumu véetné nasledného inzenyrskogeologického dozoru
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