Dokumentace pro povoleni stavby

PLZEN ZASTAVKA — OPRAVA BYTOVE CASTI

parc. ¢.: 6594
k.i.: PLZEN



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

11/2025

B.1. Celkovy popis Uzemi stavby
a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavajici objekt ( v KN zapsan jako bytovy dim) s provozni a bytovou ¢asti se nachazi ve stanici Plzen zastavka.
V 1.np se nachazi prostory pro dopravu — ¢ekarna, prodejna jizdenek, administrativni, hygienické a skladovaci zazemi.
Pii vyméné kanalizaniho potrubi bude zasahovano v 1.np do prostor hygienického zédzemi, v minimalnim rozsahu.
Oprava se bude tykat 4 bytovych jednotek, které se nachazi ve 2.np. Stavajici vstup do bytové Casti je ve sméru od
pfijezdové komunikace, na vychodni fasadé, z Prestické ulice. Objekt ma obdélnikovy pldorys, 28,3 x 14,75 m,
s dvéma nadzemnimi a jednim podzemnim podlaZim (Castené podsklepeno). Stfecha je Clenitd, taSkova krytiny,
bobrovka.
Bude navrZena a provedena celkova oprava jednotlivych stavebnich prvkd, Uprava dispozic bytd, oprava povrchi stén,
podlah, stropl, oprava koupelen, wc, vyména obkladd, dlazeb, vyména nékterych oken. Dale bude provedena oprava
¢asti vnitfnich rozvodu ZTI, elektroinstalace, plynu a vytapéni. Budou osazeny nové zafizovaci pfedméty, kuchyriské
linky.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

Dotéeny pozemek p.. 6594 se nachazi v zastavéném Uzemi obce Plzef. Vjezd na pozemek je stavajici, pfes
pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzeri, namésti Republiky 1/1, Vnitfni Mé&sto, 301 00 Plzer).
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu — voda, kanalizace, elektroinstalace, plyn — stavajici pfipojky.

c¢) udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatienimi nebo s cili a ukoly
Uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v uzemi,

Stavba je stavajici.

d) vycet a zavéry priizkumd,
Stavajici stavba, oprava ve 2. nadzemnim podlazi.
Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Stavebné historicky priizkum nebyl proveden.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu,
Budova je nemovita kulturni paméatka. Do vnéjSich konstrukci nebude zasahovano. Budou dodrzeny podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu,

Pamatkové ochrana Stavba je nemovita kulturni pamétka.
Ochrana vod Uzemi se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdrojd ani v zaplavovém uzemi.
Verejné sité Vystavba bude probihat na soukromém pozemku investora, pozemek je napojen na

stavajici komunikaci (pfijezd je stavajici). VeSkeré vefejné sité v komunikaci i mimo ni
(elektro, sdélovaci kabely, vodovod, splaskova kanalizace, plynovod) budou chranény
dle poZadavkd spréavct jednotlivych siti.

Stavba v ochranném pasmu drahy.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi, pozadavky
na asanace, demolice a kaceni drevin,

Stavba stévajici, do vnéjSich konstrukci nebude zasahovéno. Uzivani stavby zistane stavajici. Stavba nebude svym
provozem produkovat zadné Skodliviny nebo odpadni latky, které by nebylo mozné zachytit béznymi odluovadi. P¥i
stavebnich pracich je nutné aplikovat ucinna opateni k minimalizaci zatézovani okoli prachem — zejména klast diraz
na Setrnou manipulaci s praSnym materialem. Pro stavbu neni nutné provést kaceni zelené.

Vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi
Vzhledem k charakteru a rozsahu opravy stavby se nepredpoklada negativni viiv na zdravi osob a Zivotni prostredi.
ReSeni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdroju a 1ééebnych pramend
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NavrZena oprava nebude mit negativni u¢inek na feSeni ochrany pfirody nebo vodnich zdroju a Ié¢ebnych pramend.
Névrh ochrannych a bezpecnostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované stavby

Bez pozadavkd. Oprava uvnitf objektu.

Viiv stavby na odtokové poméry tzemi

Vlivem vystavby nebudou zhorSeny odtokové poméry v okoli.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k
pInéni funkce lesa,

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
bezpec€nostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
uréena podle jiného pravniho predpisu,

Nova ochranné a bezpeénostni pasma nejsou navrzena.

j) navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle
jednotlivych funkci (bytu, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, piedpokladané kapacity
provozu a vyroby,

Zastavéna plocha objektu 435 m?
Vy$ka stavby (hfeben stfechy): 14,98 m-vztazeno k podlaze 0,000
Pocet bytovych jednotek 4

k) limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.,
pro bytovou ¢ast

Elektro:
Stavajici elektro pfipojka, pfipojeni na soustavu CEZ ziistane beze zmény. Novy vnitini rozvod do bytovych jednotek.

Vytapéni a vétrani:

Vytdpéni
Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody pro kaZdou bytovou jednotku bude zavésny plynovy kondenzacéni kotel
v kombinaci s nepfimotopnym zasobnikem teplé vody o objemu 120 I.

Vétrani

Vétrani pobytovych mistnosti smérem do parku a do Pfestické ulice je pfirozené okny. Smérem ke kolejisti budou
osazena nova dfevéna okna (replika stavajicich oken) a budou osazena okennimi Stérbinami pro pfivod vzduchu.
Vétrani wc a koupelen je feSeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu a pfirozenym pfivodem vzduchu
infiltraci z okolnich prostord (dvefni mfizky). Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajistén pomoci malych radiélnich
ventilatord umisténych v podhledovém prostoru dle vykresu. Ventilatory jsou vzdy napojeny na kratky lezaty rozvod,
ktery je napojeny do stoupacky. Celni mfizka ventiltoru obsahuije filtr a tlumi€ hluku. Vyfuk znehodnoceného vzduchu
bude vyveden s kaZdého bytu samostatnou stoupackou nad stfechu objektu. Stoupacky budou obaleny pozami izolaci
s odolnosti EI45. Nad stfechou stoupaci potrubi ukon¢eno odvétravacim kompletem pro bobrovku. Ventilatory budou
ovladany samostatnym vypinaem a jsou osazeny ¢asovym dob&hem s moznosti nastaveni (cca 3 az 5 min). Vzduch
je do prostoru WC pfivadén pfes dvefni mfizky. U kuchyfiskych linek budou provedeny recirkulacni digestofe s filtrem.

Vodovod:
Stavajici vodovodni pfipojka z vefejného fadu. Z hlavniho lezatého potrubi budou vysazeny dvé odbocky DN25. Novy
vnitfni rozvod z trub PPR do bytovych jednotek. S dalkovym odeétem.

Destova kanalizace:
Stavajici.

Splaskova kanalizace:
Stavajici kanalizaéni pfipojka. Novy rozvod pro bytové jednotky, potrubi jsou navrzena ve zdech, pfickach,
pfizdivkach, podlahach a podhledech. Pfes zdivo se bude prochazet pomoci jadrovych vrtd. Potrubi z trub PP-HT.
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Plyn:
Stavajici plynova pfipojka. Novy rozvod pro bytové jednotky.

Odpad z provozu objektu
Stavajici.

Odpad vznikajici béhem stavby

Ustanovenim zak.¢.185/2001 Sb. o odpadech vznika povinnost pivodci odpadu (at to bude investor ¢i smluvné vazany
dodavatel stavby) jednak tfidit a skladovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl v souladu s Katalogem odpadd
dle vyhlasky 381/2001, a dale povinnost vedeni evidence odpadu a to jak vzniklych, tak i vyuZitych & zneSkodnénych
v souladu s vyhlaSkou 383/2001 Podrobnosti o nakladani s odpady.

Specifikace moznych druhl odpadu vznikajicich pfi vystavbé jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

17 STAVEBN| A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

170101 Beton

17 01 02 Cihly

170103 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem
17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

1702 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)

17 04 01 Me&d', bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

1704 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina ( v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03

17 05 06 VytéZena hlusina neuvedena pod 17 05 05

17 08 Stavebni materil na bazi sadry

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Eisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

l) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
vefejné komunikacni sité, .
Nezasahujeme do vedeni spravcu siti CEZ a.s. a GasNet s.r.0., proto neni nutno Zadat o jejich vyjadfeni k PD.

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy, vécné a casové vazby
stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice,

Oprava bude provadéna dodavatelsky. Odborna firma bude vybrana v tendrovém fizeni na zakladé dokumentace pro
provadéni stavby.

zahajeni vystavby: po vydani stavebniho povoleni
konec vystavby: pfedpokladana doba trvani vystavby 24 mésicl
ZpUsob realizace: dodavatelsky

n) zakladni pozadavky na pfedéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonéeni a uzivani stavby,
Bez pozadavku.
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o) seznam vysledk(i zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu?), pokud maji podle projektu
vysledki zeméméfickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Bez pozadavku.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Projekt feSi opravu bytl ve 2. np v objektu Plzef zastavka na pozemku p.€. 6594 v katastralnim Uzemi Plzen.
Stavajici bytové jednotky budou dispoziné upraveny, bude provedena kompletni oprava, podlahy, omitky, obklady,
dlazby, elektroinstalace, rozvody ZTl, plynu. Nové rozvody vytapéni.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Zalozeni objektu na stavajicich plosnych zékladech z betonu a kamene, stavajici svislé nosné konstrukce z cihelného
zdiva. Stavajici cihelné pficky. Stropni konstrukce nad 1.pp jsou stavajici z cihelnych kleneb. Strop nad 1.np stavajici
betonovy, bude provedena vyména podlahovych konstrukci nad betonovou deskou. Nad 2.np dfevény tramovy se
zaklopem, bude proveden ve 2.np sdk podhled s tepelnou izolaci. Stavajici konstrukce stfechy je tvofena dievénym
krovem. Stavajici taskova krytina, bobrovka. Nebyly provedeny sondy, k dispozici byla pouze ¢ast ptvodni projektova
dokumentace dle které je uvazovano se stavajicimi stavy. Projektant upozoriuje, ze pfedpokladané skuteCnosti se
mohou pfi odhaleni dalSich ¢asti konstrukci liSit od reality. Zhotovitel s timto musi uvaZovat pii realizaci.

Dispozi¢ni, technologické a provozni feseni

Stavajici objekt je CasteCné podsklepen, ma 2 uzitna nadzemni podlazi a pldni prostor. Oprava se dotkne pfevazné 2.
np, kde jsou umistény 4 bytové jednotky, které projdou kompletni opravou. Do vnégjSich konstrukci nebude
zasahovano.

Vstupnimi dvefmi vstoupime do 1.np a po schodisti do 2.np. Z prostoru schodisté je vstup do bytu ¢.1. Dale je ze
schodiStového prostoru vstup do chodby (paviace), ze které jsou pak pfistupny dalsi bytové jednotky — byt €.2, €.3,
¢4

Bezbariérové uzivani stavby
Stavajici stavba.

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim na pfistupnost,
véetné dopadu predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Stavajici stavba.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani
verejnosti
Stavajici.

c) popis dopadul na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych dlvodu nebo jinych vefejnych zajmd
Stavajici.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pii uzivani stavby

Obecné

Vechny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice. Veskeré stavebni prace budou
provadény odbornou firmou k této Cinnosti zpusobilou. Béhem provozu stavby je nutno dodrZovat vSechny &lanky
platnych CSN a pFedpisti 0 bezpeénosti a ochrané zdravi, zejména vyhlasku ¢.48/1982 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU
€.324/1990 Sb. o bezpednosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Souhrn hlavnich predpist vztahujicich se k BOZ:

Pfi provadéni stavebnich praci i bhem provozu stavby je nutno dodrzovat véechny zavazné &lanky platnych CSN a
pfedpisti BOZ. Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

1. § Zakon ¢.262/2006 Sb. - Z&konik prace
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2. § Zakon €.258/2000 Sb. - o ochrané vefejného zdravi

3. § Zakon ¢.309/2006 Sb. - kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovné pravni vztahy

4. § Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. - o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

5. § Nafizeni viady ¢.178/2001 Sb. - kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

6. § Nafizeni vlady €.372/2005 Sb. — o blizSich poZadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky
nebo do hloubky

7. § Hygienicky pfedpis ¢.46 - Smérnice o hygienickych poZzadavcich na pracovni prostfedi

8. § CSN 269030 - Skladovani — zasady bezpeéné manipulace aj.

9. § Vyhlaska 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Béhem provadéni stavby bude vypracovan provozni fad objektu, ve kterém bude specifikovana bezpeénost prace s
technickym zafizenim objektu v€etné odpovédnosti zaméstnancl ve vztahu k jednotlivym zafizenim. Na pracovistich
se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by
mohly mit vliv na bezpecnost a hygienu prace.

BOZ na pracovisti

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro stavbu. V pfedpisech budou
bezpegnostni a hygienické pokyny pro veSkerou €innost, t.,j. pouzivani pracovnich pomUcek, obsluha zafizeni apod.
Provoz stavby, a pfedevsim technologie nevyZaduje, vzhledem ke své technické Urovni, specialni ochranu zdravi pfi
praci. Pribézna Udrzba a servis budovy bude provadén pracovniky, jez budou pro danou praci vySkoleni a budou
fadné pouceni o BOZ. Obsluha jednotlivych technologickych zafizeni bude vyluéné provadéna osobami poucenymi a
opravnénymi k vykonu obsluhy. ReZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v kontaktu s provadéci firmou. Vstup na staveni$té bude zajiStén generalnim dodavatelem, v noénich hodinach nebo
ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzaméenim. Pracovnici na stavbé budou pouéeni o BOZ,
zahranini pracovnici budou mit platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfiénou
atestaci nebo prodkolenim. Na stavbg budou dodrzovana viechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s
bezpeénosti prace. Podrobny plan feSeni BOZP bude zpracovan postupné v ramci postupu stavby koordinatorem
BOZP ze strany generalniho dodavatele.

BOZ ochrana tretich osob

Generalni dodavatel stavby vypracuje soubor podminek a provoznich pfedpisl, které budou provedeny v ramci
pfipravy stavby. Provede zejména nasledujici opatfeni: Zhotovitel zajisti, aby v dobé provadéni praci, které maji vliv na
znecCisténi komunikaci v okoli staveni§té bylo zajisténo jejich &isténi a skrapéni.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,

ZaloZeni objektu na stavajicich plosnych zakladech z betonu a kamene, stavajici svislé nosné konstrukce z
cihelného zdiva. Stavajici cihelné pficky. Stropni konstrukce nad 1.pp jsou stavajici z cihelnych kleneb. Strop nad 1.np
stavajici betonovy. Nad 2.np dfevény tramovy se zaklopem. Stavajici konstrukce stfechy je tvofena dfevénym krovem.
Stavajici taSkova krytina, bobrovka. Stavajici objekt je ¢aste¢né podsklepen, ma 2 uzitna nadzemni podlazi a padni
prostor. Stavajici objekt ( v KN zapsan jako bytovy dim) méa provozni a bytovou ¢ast. V 1.np se nachazi prostory pro
dopravu — ¢ekarna, prodejna jizdenek, administrativni, hygienické a skladovaci zazemi. Ve 2. np se nachazi 4 bytové
jednotky.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.
Zemni prace
Stavajici stavba, nebudou se provadét zemni prace.

Zaklady
Stavajici stavba, stavajici zakladové konstrukce.

Svislé konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce z cihelného zdiva. Stavajici cihelné pficky.
Dozdivky budou provedeny - porobeton tl. 100,150, 450 mm. Nové budou provedeny sdk konstrukce. Sdk predsténa
75 mm na mezibytové pficky tl. 150 mm — celkova tl. konstrukce 225 mm, Rw 63 dB. Sdk pficky tl. 100 mm.
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Instalace budou vedeny v instalacnich SDK pfedsténach nebo pfipadné v drazce ve zdi.
Veskeré konstrukce budou provedeny presné dle technickych listl a technologickych postupt dodavatele!!!

Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce. Ve 2. np budou vybourany stavajici vrstvy podlahy na stavajici betonovou desku a bude
provedena sucha systémova podlaha.

Bude vybouran novy dvefni otvor dl. 900 mm — nad néj budou umistény pfeklady 3 x IPN 100. Déle dvefni otvor
v pfi€ce dl. 900 mm — nad ten se umisti nosny systémovy pieklad. V nosné zdi bude vybouran otvor dl. 1500 mm, nad
ktery se polozi pfeklady 3 x IPN 160.

Veskeré konstrukce budou provedeny piesné dle technickych listd a technologickych postupt dodavatele!!!

Stiecha
Stavajici, taSka bobrovka. Bude provedena vyména vétracich hlavic pro kanalizaCni potrubi. Nové budou osazeny
vétraci komplety pro vétraci potrubi vzt.

Schodisté

Stavajici kamenné schodi$t&. Bude provedena oprava schodisté véetné zabradli. Cisténi bude provedeno tak, aby
nedoslo k poskozeni povrchu, resp. k Ubytku materialu. Pfi realizaci stavby musi byt schodiStové stupné ochranény
pfed poSkozenim. Barevnost natéru zabradli na schodisti bude odpovidat ptvodni barevnosti, ktera bude zjisténa
pruzkumem ve vrstvach natérd. Oprava a vymalba schodi$tového prostoru. Vymalba stén v prostoru schodisté bude
odpovidat ptivodnimu stavu, ktery bude zjistén prizkumem, nebo bude jednobarevna, svétlé barvy.

Uprava povrchii
Vnéjsi obalka budovy stavajici.

Vhnitfni povrchy

Vnitfni omitky stén budou vapenocementové. Druh a barvu uréi investor (pfedpoklad bild). Vnitini malby SDK
konstrukci barvu uréi investor (pfedpoklad bila). Natéry instalaénich dvifek, rozvadécu, apod. budou barevné sladény s
odstinem okolnich stén.

V 1.np, v prostoru skladu bude proveden sdk kaslik pro zakryti rozvodu kanalizace.

Ve 2.NP jsou séadrokartonové podhledy navrzeny ve vSech mistnostech. V navrzenych socialnich zafizenich bude
pouzito desek vodéodolnych, impregnovanych RBI.

Pii pouziti typu a tloustky desek nutno zohlednit pozadavky vyplyvajici z Pozarné bezpeénostniho

feSeni stavby.

Je-li pozadavek jak vy3Si vihkosti, tak i protipozarni odolnosti — pouzit desky RFI.

Predpokladana svétla vyska podhledt 2,70m (viz. PD).

Ze sadrokartonovych desek a profili budou rovnéz provedeny veskeré kapotaze jednotlivych rozvodd TZB (napf.
kapotaZ ZT| kanalizace, aj.) — i v 1.np, nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi.

Veskeré sadrokartonové podhledy budou opatfeny po dokonalém vytmeleni a vybroudeni povrchu technologicky
vhodnymi natéry. V pfipadé pouziti SDK desek, nutno k témto deskam dolozit atest pozadované poZarni odolnosti.

Obklady stén, malby a natéry

Vnitini obklady

V 1.np budou ve stavaijicich prostorech wc vybourany stavajici kanalizani stoupacky a nahrazeny novymi. V téchto
mistech dojde k ¢aste¢nému poSkozeni stavajicich obkladd. Tyto budou nahrazeny novymi.

Ve 2.NP v prostorach kuchyni, WC, koupelen budou provedeny obklady stén z keramickych obkladu. Vnitfni obklady
budou barevné sladéné s keramickou dlazbou podlahové konstrukce. Ve vihkém prostfedi podklad stén bude upraven
stérkovou hydroizolaci. NavrZeny standardni keramické obklady, kladené ve vazbé na sparofez dlaZzeb. Navaznosti na
rizné druhy materialu budou feSeny trvale pruznymi tmely.

Obkladovy materidl musi spliiovat normativni naroky na odolnost proti opotfebeni a pfesnost tvaru. Keramické obklady
provedeny do vysky 2,0 m nad finélni podlahové krytiny. Za kuch. linkou budou provedeny obklady vysoké 600 mm a
budou od vySky 900 mm nad finalni podlahové krytiny.

Vnitfni natéry, sdk podhledu (pfip. stén)...
Malby predpoklad bila, malba stén a stropt provedena dle pozadavku uzivatele. Odstin natérG stén a stropt bude
zpresnén uzivatelem v pribéhu realizace stavby. Na sadrokartonovych povrSich specialni disperzni natér, po fadné

13



pretmeleni a vybrouseni povrchu. Natéry instalacnich dvifek, rozvadécu, apod. budou barevné sladény s odstinem
okolnich stén a povrcha.
Vnitfni parapety budou soucasti dodavky oken a vyplni otvord.

Podlaha

Obecné plati, Ze veSkeré konstrukce &istych podlah budou po obvodé mistnosti dilatovany. Dilataéni spary budou kryty
dilataénimi prvky, které budou vhodné zvoleny k jednotlivym druhlim podlahovych krytin (dilatacni liSty a pasky trvale
pruzné tmely atd.). Veskeré skladby konstrukci jsou popsany ve vykrese REZ A-A".

Pfechody mezi rozdilnymi povrchy budou feSeny pfechodovymi nizkoprofilovymi liftami. Sparofez se stejnym druhem
dlazby bude navazovat. VeSkeré pfechody podlah budou feSeny jako bezbariérové. V kazdé mistnosti budou
provedeny systémové sokly jednotlivych druhdi podlah. Budou spinény pozadavky (rovinnost, odchylky..) die CSN 74
4505.

Keramické dlazby budou pouZity na chodbéach, v koupelnch a na wc.

Keramické dlazby budou provedeny véetné keramického systémového soklu na sténéch.

Keramicka dlazba bude kladena do lepiciho flexibilniho tmelu. Na mistech dotyku stén s podlahou je pruzné plosné
utésnéni nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

Podlaha v 2.NP v pobytovych mistnostech: Podlaha je provedena na stavajici stropni konstrukci — betonové desce.
Na tuto stavajici desku bude poloZena separacni folie, vyrovnani suchym podsypem frakce 0-4, tepelna izolace EPS
150 tl. 100 mm. Na tepelnou izolaci budou polozeny SDK desky 2x 12,5 mm. Nasledné bude poloZena podlozka pod
vinylovou podlahu a néSlapna vrstva — vinyl.

Podlaha v 2.NP v hygienickém zazemi: Podlaha je provedena na stavajici stropni konstrukci — betonové desce. Na
tuto stavajici desku bude poloZena separacni folie, vyrovnani suchym podsypem frakce 0-4, tepelna izolace EPS 150
tl. 80 mm. Na tepelnou izolaci budou polozeny SDK desky 2x 12,5 mm. Nasledné bude polozena protismykova
podlozka, provedena hydroizolaéni stérka, lepici tmel na dlazbu a obklady, nadlapna vrstva — keramicka dlazba. (dle
vybéru investora).

Keramické dlazba - chodba

veskeré keramické dlazby provedeny od jednoho vyrobce

slinutd keramicka dlazba tl. 10 mm (1£0,3 %)

format 300x300 mm,

soucinitel smykového tfeni p = min. 0,5 nebo uhel skluzu nejméné 10° (oznaceni R9)
nasakavost (dle ISO 10545-3) 0,5 < E <3 %,

soklik vySky min. 120 mm, fezany ze zakladni dlazdice, zakon¢en ukoncovaci liStou pro dlazbu
spary vypInény sparovaci hmotou, vybér dle typu dlazby

Keramické dlazba — wc, koupelny

veskeré keramické dlazby provedeny od jednoho vyrobce

slinuta keramicka dlazba tl. 10mm (1£0,3 %)

format 300x300 mm,

zatéZovaci tfida min. 34, soucinitel smykového tfeni y = min. 0,5 a uhel skluzu nejméné 12° (odpovida pfiblizné
oznaceni R10 B) — poZzadavek musi byt spinén i za vihka, nasékavost 0,5 < E < 3 %,

spary vypInény sparovaci hmotou, vybér dle typu dlazby

Vypiné otvori

Provedeni vyplni bude v souladu s akustickymi pozadavky a pozadavky PBRS.

Veskeré vypIné otvor(i budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patficnou ochranou proti poskozeni
pfi dopravé a montazi.

V pfipadé akustickych pozadavk( na jednotlivé vypiné musi byt zajistény pozadované akustické parametry prvku jako
celku, tj. napf. dvefe vé&. zarubni a tésnici liSty prahu.

Vnitini dvefe
V interiérech byt budou zachovany dvefe s deSténymi zarubnémi, bude provedena repase kfidla i zarubné.

Nové vnitfni dvefe dfevéné piné, i Easte¢né prosklené, provedeni HPL, s profilovanim, osazeni do typizovanych
oblozkovych zarubni. Do koupelen a na wc dopInény o vétraci mfizky.
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Odstin natér( dvefnich kfidel a vybéru dekorl pro zarubné a dverni kfidla bude upfesnén investorem pfi realizaci
stavby na zakladé predloZenych vzorkd, pfedpoklada se RAL 9010.

Vnéjsi okna, dvefe a stény

ViypIné otvord - okna do chodby z wc a pokoje 2.14 jsou dfevéna, bude provedena repase véetné mfizi a nuzkové
mfize. Vnéj$i zaskleni do 2.14 bude bezpecnostni sklo conex. Nova budou okna smérem ke kolejisti (replika
stavajicich oken). Dfevéna s izolaéni trojsklem 6-12-4-12-4 (akustické). Zvukova izolace okna Rw = 36 dB. Souéasti
oken bude dodavka a osazeni parapetu. Stavajici dievéna okna, ktera nebudou vyménéna, budou pretésnéna.
Veskeré vypiné otvord budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfi¢nou ochranou proti poskozeni
pfi dopravé a montazi.

Vstupni dvefe dfevéné, do dfevéného ramu, piné, s prosklenym nadsvétlikem (replika stavajicich) s pozarni odolnosti
dle PBR. Pozadavek na tep. prostupnost sklenénych vypini je Ug= 1,1 W/m2K, pozadavek na tep. prostupnost ramu je
Uf=1,4 Wim2K.

Izolace
Tepelné izolace

Podlahy:
Do podlahy ve 2.np bude vloZena tepelna izolace EPS 150, tl. 80 mm a 100 mm.
Nad sdk podhled ve 2.np bude vioZena tepelna izolace tl. 200 mm.

Zvukové izolace

Mezibytové konstrukce — cihelnd pficka stavajici tl. 150 mm + SDK pfedsténa (tepelna izolace tl. 50 mm +2 x
protipozarni impregnovana tvrzena akusticka deska, 2x 12,5 mm) tl. 75 mm = celkova tl. konstrukce 225 mm,

Rw 63 dB.

Hydroizolace
Pri aplikaci izolaci nutno respektovat technologické pokyny jednotlivych vyrobcl. VeSkeré vodorovné i svislé

hydroizolace v celé ploSe musi splfiovat pozadavek naprosté plynotésnosti a vodotésnosti. Na vSechny prostupy
instalaci osadit specialni ocelové tésnici chranicky. Zviastni pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve
spojich, prostupech kanalizaéniho potrubi i vstupech ostatnich médii, atd.

Kominy
Stavajici. Pfed realizaci a napojenim kondenzacnich kotlii budou sopouchy provéreny.

Strecha
Stavajici, bude provedena vyména vétracich hlavic pro odvétrani kanalizaCnich stoupacek, osazeny vétraci komplety
pro bobrovku pro odvétrani vzt potrubi.

Klempirské konstrukce
Stavajici, vymeéna oken ke kolgjisti — médéné parapety.

B.3.5 Technologické reseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu
Stavajici napojeni, nové vnitfni rozvody do bytu.

b) popis navrzeného feseni

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody pro kazdou bytovou jednotku bude zavésny plynovy kondenzaéni
kotel v kombinaci s nepfimotopnym zasobnikem teplé vody o objemu 120 I, ktery bude umistén pod kotlem. Jmenovity
vykon kotle ¢ini 2,8 -16,4 kW pfi teploté topné vody 50°/30°C. Max.spotieba zemniho plynu pro napojeni kotle &ini 1,9
m3/hod.
Vlastni vytapéni kazdé bytové jednotky je navrzeno jako jeden topny okruh s s deskovymi otopnymi télesy vysky 600
mm typu ventil kompakt (VK) v obytnych mistnostech, doplnéné koupelnovymi kombinovanymi otopnymi télesy ( el.
topné téleso 300 W s integrovanym regulatorem teploty) se stfedovym pfipojenim.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
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a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho predpisu? - vyska
stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Viz. samostatna zprava PBR - pozarné bezpegnostniho feseni.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktort, prohlaseni stavby za
kulturni pamatku.
Bez specifickych pozadavka.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Vizhledem k rozsahu praci nemusi byt zpracovan dle zakona 406/2000 Sb. prikaz energetické naroénosti.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti
hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Stavajici stavba. Uzivani stavby nebude mit zhorSujici vliv na kvalitu Zivotniho prostfedi. Stavba nebude

svym provozem produkovat zadné Skodliviny nebo odpadni latky, které by nebylo mozné zachytit béznymi odluCovadi.
Pii stavebnich pracich je nutné aplikovat Uinna opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem — zejména klast
dudraz na Setrnou manipulaci s praSnym materialem.

Veskeré stavebni prace je nutné provést podle pfislusnych norem CSN a v souladu s platnymi predpisy.

Pro stavbu smi byt pouzity pouze vyrobky, které spliuji pozadavky zaruéené osvédéenim o jakosti nebo dokladem o
vlastnostech vyrobka.

Pfi préci na stavbé je nutno dodrZovat pfedpisy o bezpecnosti prace.

Jedné se zejména nésledujici pfedpisy:

- zakon €. 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci)

- pfedpis €. 362/2005 Sb.Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracoviStich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- pfedpis €. 101/2005 Sb.Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- predpis €. 591/2006 Sh.Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

- pfedpis €. 272/2011 Sb.Nafizeni vliady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a

Vibraci.

Hluk
HIluk pfi provadéni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici zivotni prostfedi. Budou dodrzeny veskeré
nalezitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi.

Stavajici stav.

Hluk vznikajici béhem vystavby:

Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekracovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona ¢. 258/2000 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouziva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizacnimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zékonem a provadécim pravnim pfedpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitQ
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby. Nejvy3si pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni vlady €. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku
a vibraci. Hluk od €innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasadou chranénych objektd:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v.dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Za ucelem dosaZeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s = 65,0 dB v
tésné pfilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrZovat nasledujici opatfeni:
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1) Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou dobu vystavby.

2) Hluéné stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potieby vybavit akustickym krytem (Ci zasténou).

3) Disledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hluéné mechanismy, dale pouzivat, pokud to pfipusti technologie stavby,
mensi mechanismy. VSechna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt
prubézné kontrolovana.

5) Dllezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni &innosti na okolni zastavbu, je provedeni ¢asového
13:00 do 17:00.

6) Doporuéujeme obyvatele okolnich obytnych domi na tuto hluénou Einnost v pfedstihu upozornit. Piedejde se tak
stiznostem.

7) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatéZovali okolni obytnou nastavbu zbyte¢nym
hlukem (napf. poslechem hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné ¢innosti.

Hluk ze stavebni ¢innosti nebude pfi realizaci pfekra¢ovat limity hluku ze stavebni ¢innosti stanovené nafizenim viady
€. 27212011 Sb.

Elektro:
Stavajici elektro piipojka, pfipojeni na soustavu CEZ ziistane beze zmény. Novy vnitini rozvod do bytovych jednotek.

Napét'ova soustava

RE a pfivod z RE 3 PEN, 400V AC; TN -C
Puvodni instalace 3 PEN, 400V AC; TN -C
Nova instalace 3NPE, 400V AC; TN -S

Prikony - instalované hodnoty
soudobé
Byt €. 1 instalovano soudobé
Osvétleni 1,0 KW
PFiprava pokrmu (sporak, MW trouba, konvice ... ) 7,0 kW
Plynovy kotel v€etné erpadel 0,3 kW
Mycka, pracka 4,0 kW
Ostatni spotiebice ~ 3,0 kW
Celkem instalovano v byté 1 15,3 kW 11 kW
dalSi 3 byty — 3x15,3 kW 45,9 kW 33 kW
Celkem bytova ¢ast: 61,2 kKW 44 kW

Soudobost pro 4 byty = 0,60
Se soudobosti: vypocet: 44 * 0,6 = 26,4 kW zaokrouhleno 26 kW

Spoleéné prostory

Osvétleni schodisté a chodeb 0,4 kW

Ostatni spotiebiCe (STA, méfeni spotfeby vody....) do 0,6 kW

Vykonova rezerva 3,0 KW

mezisoucet 4,0 kW 1,0 kW
Celkem 27 kW

Bude provedena vyména zvonkového tabla.

Vytapéni a vétrani:
Vytépéni

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody pro kaZzdou bytovou jednotku bude zavésny plynovy kondenzaéni
kotel v kombinaci s nepfimotopnym zasobnikem teplé vody o objemu 120 |, ktery bude umistén pod kotlem. Jmenovity

17



vykon kotle ¢ini 2,8 -16,4 kW pfi teploté topné vody 50°/30°C. Max.spotieba zemniho plynu pro napojeni kotle &ini 1,9
m3/hod.

Vlastni vytapéni kazdé bytové jednotky je navrZeno jako jeden topny okruh s s deskovymi otopnymi télesy vysky 600
mm typu ventil kompakt (VK) v obytnych mistnostech, dopinéné koupelnovymi kombinovanymi otopnymi télesy ( el.
topné téleso 300 W s integrovanym regulatorem teploty) se stfedovym pfipojenim.

Vétrani

Vétrani pobytovych mistnosti smérem do parku a do Prestické ulice je pfirozené okny. Smérem ke kolejisti budou
osazena nova dievéna okna (replika stavajicich oken) a budou osazena okennimi $térbinami pro pfivod vzduchu.
Vétrani wc a koupelen je feSeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu a pfirozenym pfivodem vzduchu
infiltraci z okolnich prostor( (dvefni mfizky). Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajistén pomoci malych radialnich
ventilator( umisténych v podhledovém prostoru dle vykresu. Ventilatory jsou vzdy napojeny na kratky lezaty rozvod,
ktery je napojeny do stoupacky. Vétrani pobytovych mistnosti je stavajici - pfirozené okny. U kuchyniskych linek budou
provedeny digestore s recirkulaci.

Vodovod:

Stavajici vodovodni pfipojka z vefejného fadu. Z hlavniho leZatého potrubi budou vysazeny dvé odbocky DN25. Novy
vnitfni rozvod z trub PPR do bytovych jednotek. S dalkovym odeétem.

Destova kanalizace:

Stavajici.

Splaskova kanalizace:
Stavajici kanalizaéni pfipojka. Novy rozvod pro bytové jednotky, potrubi jsou navrzena ve zdech, pfickach,
pfizdivkach, podlahach a podhledech. Pfes zdivo se bude prochazet pomoci jadrovych vrtd. Potrubi z trub PP-HT.

Plyn:
Stavajici plynova pfipojka. Novy rozvod plynu pro bytové jednotky.

Odpad z provozu objektu
Stavajici.

Odpad vznikajici béhem stavby

Ustanovenim zak.¢.185/2001 Sb. o odpadech vznika povinnost plvodci odpadu (at to bude investor ¢i smluvné vazany
dodavatel stavby) jednak ffidit a skladovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl v souladu s Katalogem odpadd
dle vyhlasky 381/2001, a dale povinnost vedeni evidence odpadu a to jak vzniklych, tak i vyuzitych ¢i zneSkodnénych
v souladu s vyhlaSkou 383/2001 Podrobnosti o nakladani s odpady.

Specifikace moznych druhd odpadu vznikajicich pfi vystavbé jsou uvedeny v nésledujici tabulce:

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

170101 Beton

17 01 02 Cihly

170103 Tasky a keramické vyrobky

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené pod islem
17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

1702 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Gislem 17 03 01

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

18



17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina ( vCetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusina
170504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03

17 05 06 Vytézena hlusina neuvedené pod 17 05 05

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 Stavebni materily na bazi sadry neuvedené pod 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

B.3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodiiova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pfed technickou i
piirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi ucinky - vliv
poddolovani, vyskyt metanu apod.

ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi - stavajici, nefesi se

ochrana pfed bludnymi proudy, stavajici, nefesi se
ochrana pfed technickou seizmicitou, stavajici, nefesi se
ochrana pfed hlukem, stavajici, nefesi se.
protipovodriova opatfeni, stavajici, nefesi se

ochrana prfed ostatnimi ucinky —
vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod. stavajici, nefesi se

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v piipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpeénost, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavajici.

Dopravni infrastruktura:

Pfijezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzeri, namésti Republiky
11, Vnitfni Mésto, 301 00 Plzen), z ulice Presticka.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

Technicka infrastruktura:
VSechny pfipojky k pozemku jsou stavajici. Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici.

Vodovod
Stavajici pripojka.

Odvedeni destovych vod
Stavajici.

Odvedeni splaskovych vod
Stavajici pfipojka.

Elektro
Stavajici pfipojka.

Plyn
Stavajici pripojka.

B.5 Dopravni reseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Pfijezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutarni mésto Plzefi, namésti Republiky
111, Vnitini Mésto, 301 00 Plzen). — ulice Pfesticka, ostatni komunikace
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Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

PreloZky
Bez poZadavku. Netyka se.

PéSi a cyklistické stezky
Bez pozadavku. Netyké se.

Doprava v klidu
Stavajici stav.

Bezbariérové opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Bez pozadavku. Netyka se.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
Stavajici stav, oprava bude provadéna uvnitf objektu.

B.7 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni nezadoucich G¢inku venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, puda, vliv na klima a ovzdus$i, véetné zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s
opatienimi uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho piedpisu?,
Projektova dokumentace je feSena v souladu s obecnymi pozadavky Odboru zivotniho prostredi.

Uzivani stavby nebude mit zhorSujici vliv na kvalitu zivotniho prostredi. Stavba nebude svym provozem produkovat
zadné $kodliviny nebo odpadni latky, které by nebylo mozné zachytit b&znymi odludovaéi. Reeni vyhovuje véem
pozadavkim na oslunéni a denni osvétleni. Pfi stavebnich pracich je nutné aplikovat ucinna opatfeni k minimalizaci
zatézovani okoli prachem — zejména klast dlraz na Setrnou manipulaci s praSnym materialem.

V dobé realizace stavby je nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na komunikaci bylo
minimalni.
Z hlediska péce o zivotni prostiedi se musi Uastnici vystavby béhem vystavby objektl zamérit zejména na:

-ochranu proti hluku a vibraci

-ochranu proti zneCistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

-ochranu proti znec€istovani komunikaci

-ochranu proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod

-respektovani hygienickych predpistl a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté
-ochranu stavajici zelené a orniéni a podornicni vrstvy

Hluk
Hluk pfi provadéni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici zivotni prostfedi. Budou dodrzeny veskeré
nalezitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi.

HIuk vznikajici z provozu objektu:
V objektu je navrzeno tepelné Cerpadlo. 5
V okoli stavby se nenachézeji Zadné dal$i stacionarni zdroje hluku jako napf. TC, VZT jednotky.

Hluk vznikajici béhem vystavby:
Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekraovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona €. 258/2000 Sb.
a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Osoba, kterd pouZiva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizacnimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim pfedpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitli
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby. NejvysSi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni vlady €. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku
a vibraci. Hluk od €innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasadou chranénych objektd:
- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB
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- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB
- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Stavebni €innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné €innosti.
Hluk ze stavebni ¢innosti nebude pfi realizaci pfekracovat limity hluku ze stavebni ¢innosti stanovené nafizenim viady
€. 272/2011 Sb.

Vétrani

Vétrani pobytovych mistnosti smérem do parku a do Pfestické ulice je pfirozené okny. Smérem ke kolejisti budou
osazena nova dievéna okna (replika stavajicich oken) a budou osazena okennimi $térbinami pro pfivod vzduchu.
Vétrani wc a koupelen je feSeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu a pfirozenym pfivodem vzduchu
infiltraci z okolnich prostord (dvefni mfizky). Vétrani pobytovych mistnosti je stavajici - pfirozené okny. U kuchyriskych
linek budou provedeny digestofe s recirkulaci.

Odpadové hospodarstvi:

Na stavebni odpad je kladen pozadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpecné odpady ze stavby budou
likvidovany v souladu s programem odpadového hospodaistvi zhotovitele stavby, ktery bude vybrén na zakladé
vybérového fizeni. Zejména bude Zhotovitel (jako plvodce odpadu) vtomto systému mit vyfeSeno nakladani s
odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrzena pfisluSna ustanoveni Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a
vyhlasky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady véetné zafazovani a kategorizace odpadu dle Katalogu
odpad( 381/2001 Sb., pfipadné ustanoveni Nafizeni o hodnoceni nebezpecnych odpadu 376/2001 Sb. a Zakona o
obalech 477/2001 Sb.

Dodavatel béhem stavby zajisti, aby nedochézelo k znecistovani pfilehlych komunikaci. Tyto komunikace budou
denné Cistény a v dobé sucha budou pravidelné zkrapény (pravidelné znamena tak Casto, aby neprasily pfi pojezdu
autem).

Hlavnimi odpady béhem stavby budou:

C. nazev kateg. Likvidace

150101 obalovy papir 0 S. suroviny

150104 kovové obaly 0 S. suroviny

170107 zbytky cihel a malty 0 skladka

150102 plastové obaly 0 skladka popf. spalovna
170405 zbytky kovl 0 S. suroviny

170201 zbytkové dfevo 0 soukr. osobam

170411 odpad kabell 0 S. suroviny

170504 vykopova zemina 0 doCasna skladka
150110 znecisténé obaly N skladka popf. spalovna
170604 izolaCni materialy 0 skladka popf. spalovna

Béhem vystavby se nepfedpokliada nutnost likvidace nebezpeénych odpadi a materiall. Pripadna likvidace takovych
materiald bude provedena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy v odpadoveém hospodafstvi, kterymi jsou zékon €.
185/2001 Sb. o odpadech a s nim souvisejici vyhlaska MZP €. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpadové hospodarstvi objektu nebude stavebnimi Upravami naru$eno. Provozovatel objektu vede odpadové
hospodafstvi dle platné legislativy a ma uzavienou smlouvu o zabezpeéeni shéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a
odstrafiovani odpadl, na jejimz zakladé je odpad vznikajici Cinnosti tfidén, separovan a oddélené skladovan
s naslednym odvozem s pfislusnou evidenci. Dle vyjadfeni investora nebude vznikat zadny nebezpeny &i specialni
odpad.

Zhotovitel stavby se bude Fidit smémici pro nakladani sodpady SZ SMO096 véetné dodani zavéretné zpravy
odpadového hospodarstvi z této smérmice vyplyvajici.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a zivo¢ichii apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Netyké se.

vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na chranéné tzemi Natura 2000.
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navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nepodléha.

navrhovana ochranna a bezpecnosti pasma, rozsah, omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist
Nova ochranné a bezpeénostni pasma nejsou navrzena.

b) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,
Bez pozadavka.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, bylo-li
zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Zze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,
Bez pozadavka.

d) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu

vvvvv

Bez pozadavk(.

B.8 Celkové vodohospodarskeé reseni
Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodiovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se srazkovymi
vodami.

Splaskové vody jsou likvidovany napojenim na vefejny fad splaskové kanalizace — stavajici stav. Zasobovani
objektu pitnou vodou je FeSeno napojenim na stavajici vefejny. DeStové vody - stavajici stav.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Gikoll ochrany obyvatelstva

a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti,
Objekt neni stavba v systému civilni ochrany. V pfipadé provozu objektu jsou rizika havarii minimaini.

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Neni pozadovano.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani,
Neni poZadovano.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi,
Neni poZadovano.

e) zpusob zajisténi sobéstaCnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni,
Neni poZadovano.

f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gizemi dotceném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti.
Neni pozadovano.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vjezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutari mésto Plzef, namésti Republiky 1/1,
Vnitfni Mésto, 301 00 Plzeri). — ostatni komunikace, ulice Presticka.

Napojeni staveni$té na dopravni infrastrukturu je feSeno stavajicim viezdem.

Napojeni stavenisté na zdroj elektfiny bude realizovano ze stavajici rozvodné skfiné.

Napojeni stavenisté na zdroj vody je ze stavajiciho rozvodu, ktery je napojeny na stavajici vodovodni fad.
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b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni
dievin apod.,

Prostor uréeny k provadéni stavebnich praci je uvnitf stavajici stavby, bude zabezpecen proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob. Nutné domluvit ¢asteény, do¢asny zabor pro skladovaci plochy pro stavbu na pozemku 6591/1,
pokud se GD nedomluvi jinak. Po skonceni zaboru se pozemek uvede do puvodniho stavu. Skladovaci prostor bude
oplocen, aby se zamezilo vstupu nezadoucich osob. Oploceni bude vysky 2 m. Oploceni a znagky budou denné
kontrolovany pfedakem pfi pfichodu na stavenisté.

Vstup do prostoru bude zabezpecen jednim vjezdem, ktery bude oznaCen dopravnimi znackami ,Zakaz vjezdu
motorovych vozidel mimo vozidel stavby“ a znackou o ur€eni rychlosti a ,Z&kaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam®.

Pozadavky na asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a k&ceni dfevin-bez pozadavku.

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pfistupové trasy, véetné
pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob zajisténi
bezpecnosti provozu,

Vjezd na pozemek je stavajici, pfes pozemek 6567 ve vlastnictvi obce (Statutari mésto Plzef, namésti Republiky 1/1,
Vnitini Mésto, 301 00 Plzer). — ostatni komunikace, ulice Presticka.

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je feSeno stavajicim vjezdem.

PoZadavky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpUsob zajisténi bezpecnosti
provozu-bez pozadavku.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavenisté bude uvnitf stavajici stavby na pozemku investora, bez poZadavkd. Nutné domluvit ¢astecny, do¢asny
zabor pro skladovaci plochy a bunku pro stavbu na pozemku 6591/1 a pro pfistaveni kontejneru na pozemku
6591/1 nebo na pozemku 6567, pokud se GD nedomluvi jinak.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pii vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadu pfi
provadeéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavhé, predchazeni vzniku
odpadu, tridéni materiali pro recyklaci za ucelem materidlového vyuziti, véetné popisu opatreni proti
kontaminaci material(i, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatieni na snizeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti,

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Skladovaci plocha pro stavbu bude oplocena a bude
chranéno proti vstupu nepovolanych osob.

Pii provadéni stavby nesmi byt pfekrocena nejvyssi hladina akustického tlaku A, provadéci organizace musi dodrzovat
tato opatfeni:

- pro omezeni hluku budou uZity stroje a zafizeni a mechanizované naradi jejichz emisni hodnoty jsou nizké

- budou dodrzovany pfedepsané doby nasazeni strojl

- stroje, zafizeni, mechanizované naradi a dopravni prostfedky budou udrzovany v dobrém technickém stavu

- vSechna vozidla, stavebni stroje a vykopové mechanizmy musi byt fadné sefizeny a mit platny OTP, jejich
motory musi byt vZdy po skonCeni operace i po dojeti na stavbu vypnuty

- prace budou provadény tak, aby zbyte¢né negenerovaly nadmérné hladiny hluku, pracovnici budou pouceni.

Veskeré stavebni prace je nutné provést podle pfislusnych norem:

- zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci);

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpe€im padu z vydky nebo do hloubky, nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na
pracovisté a pracovni prostfedi, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.; nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Hluk vznikajici béhem vystavby:

Po celou dobu provadéni stavby nebudou pfekradovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona €. 258/2000 Sb.
a narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouziva
nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organizaénimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zékonem a provadécim pravnim predpisem zajistit dodrzovani hygienickych limitQ
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby. Nejvyssi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
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stanoveny dle nafizeni vlady €. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku
a vibraci. Hluk od €innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pfed fasadou chranénych objektd:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB

- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB

Stavebni €innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze nehluéné ¢innosti.

Béhem vystavby se nepfedpoklada nutnost likvidace nebezpeénych odpadu a materiall. Pfipadna likvidace takovych
materiali bude provedena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi, kterymi jsou zakon ¢.
185/2001 Sb. 0 odpadech a s nim souvisejici vyhlagka MZP ¢. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti¢),
Vechny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice. Veskeré stavebni prace budou
provadény odbornou firmou k této Einnosti zpUsobilou. Vzhledem k provadéni stavby v zastavéném Uzemi je nutné
dbat pfedevsim na ustanoveni pfisluSnych predpisu tykajicich se hluku na pracovistich, prasnosti, zajisténi vstupu na
stavbu apod.
B&hem provozu stavby je nutno dodrzovat véechny &lanky platnych CSN a pedpisti o bezpe&nosti a ochrané zdravi,
zejména vyhlasku ¢.48/1982 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU ¢.309/2006 Sb. o bezpetnosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich. Pro zaji$téni bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni predpisy pro jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro veSkerou
¢innost na pracovistich t,j. pouzivani pracovnich pomUcek, obsluha zafizeni apod.
Pfi provadéni stavebnich praci i bhem provozu stavby je nutno dodrzovat véechny zavazné &lanky platnych CSN a
pFedpist BOZ.
Jedné se zejména o tyto pfedpisy:

- Vyhladka ¢. 309/2006 Ceského GFadu bezpeénosti prace

- Vyhlaska ¢. 48/82 Ceského Gfadu bezpecnosti prace

- Nafizeni vlady 361/2007 Sb. — ochrana zdravi pfi praci

- Z&kon 101/2005 Sh. O podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- CSN 269030 — Manipulaéni jednotky. Zasady pro tvorbu, bezpeénou manipulaci a skladovani.

Jednotlivi dodavatelé musi mit zpracovany v ramci dodavatelské dokumentace technologické postupy ve vazbé na
pfislusna ustanoveni platnych CSN a pfedpisti BOZ.

Zhotovitel stavby se bude Fidit smémici pro nakladani sodpady SZ SMO096 véetné dodani zavéretné zpravy
odpadového hospodéfstvi z této smémice vyplyvajici.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, pé¢e o pracovniky

Pfed zapoCetim stavebnich praci na stavenisti budou vSichni pracovnici sezndmeni s vesSkerymi bezpe€nostnimi
pfedpisy.

Stavebni provoz generalniho dodavatele véetné vSech subdodavateli se musi podfidit pozadavku investora a
provadéni vSech stavebnich praci musi odpovidat v§em platnym pfedpisim na BOZP, a prace na stavenisti budou
provadény pouze osobami obeznamenymi s témito predpisy.

Investor i zhotovitel se musi fidit platnou vyhlaSkou O bezpe€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Zvlasté se upozornuje, pokud nebude dodatecné dohodnuto jinak, na povinnost investora véas zajistit pfesné vytyCeni
vdech vedeni, pfed zahajenim stavby je nechat kvalifikovanou osobou vytyCit a jejich pfedani stvrdit zapisem do
stavebniho deniku dodavateli stavby. Ten je povinen Fidit se podminkami spravct pfi ¢innostech v jejich blizkosti.
Rozhodnuti o technologickych procesech, vyrobnich postupech, umisténi do¢asnych skladek a pouZiti ostatnich
zafizenich musi odpovidat vS§em pfedpisim BOZP. Také ¢asovy harmonogram vystavby, max. poCet pracovnik U a
jednotlivych &et, usporadani prostoru pro pracovni postupy musi odpovidat podminkam BOZ. Je tfeba dbat, aby si
jednotlivé femesIné skupiny pracovnikl v praci navzajem nepiekazely a neohrozovaly se.

Dodavatel je povinen vymezit prostor skladek, socialnich zafizeni pracovnikli, sklad materidlu zabezpeceny proti
odcizeni majetku ¢i jeho znehodnoceni apod.

ZvySenou pozornost nutno vénovat demoliénim a bouracim pracim na stavajicich objektech, praci ve vy$kach, strojni
praci, zemnim pracim a v otevfenych vykopech atd.

Pokud nelze z neznamych divodu zajistit sebemensi ochranu pracovnikU, je organizace povinna vybavit pracovniky
pro vykon pfidélené prace osobnimi ochrannymi prostfedky (impregnované obleky, ochranné bryle a rukavice,
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nepromokavé plasté pfi praci v nepfiznivych podminkach, v zimnich mésicich plasté s oteplovacimi viozkami,
respiratory pfi bouracich a jim podobnych Cinnostech, pryzovou obuv atd.). Jednotlivé vybaveni dale obdrzi dle povahy
provadéné prace. Pracovnici vSech profesi maji narok na povinnou ochrannou pfilbu a ochranny odév.

Dodrzovani predpisi BOZP pfi praci na stavbach je povinnosti stavebni firmy a kontroly ze strany koordinatora
bezpecénosti prace na stavenisti.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Stavajici stavba.

h) limity pro uziti vy$Skové mechanizace,

Bez pozadavka.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prubéh a zpisob pfipravy a
realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Bez pozadavk(.

zah3jeni vystavby: po vydani stavebniho povoleni

konec vystavby: pfedpokladana doba trvani vystavby 24 mésicl

j) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek,
PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY:
dle §133 a §134 zakona Cislo 183/2006 o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

k) docasné objekty.
Bez pozadavk(.

V Plzni v lednu 2026.
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	c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
	d) výčet a závěry průzkumů,
	Budova je nemovitá kulturní památka. Do vnějších konstrukcí nebude zasahováno. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.
	Stavba v ochranném pásmu dráhy.
	g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
	h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
	i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,
	j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,
	k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,
	l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
	n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
	o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.
	a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží ne...
	b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.
	Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).
	Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpeč...
	Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.
	a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší,...
	b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
	c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
	d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
	Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.
	a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
	c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
	d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
	e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
	f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.
	a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
	b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,
	c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
	d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
	Staveniště bude uvnitř stávající stavby na pozemku investora, bez požadavků. Nutné domluvit částečný, dočasný zábor pro skladovací plochy a buňku pro stavbu na pozemku 6591/1 a pro přistavení kontejneru na pozemku 6591/1 nebo na pozemku 6567, pokud se...
	e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci ...
	f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),
	g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
	h) limity pro užití výškové mechanizace,
	Bez požadavků.
	i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
	Bez požadavků.
	j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,
	k) dočasné objekty.
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