

E-ZAK

Naše zn. 120518/2026-SŽ-GR-O15
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 29. července 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce – 64026021

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby nad Orlicí“ a „Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí – Letohrad“

Zadavatel předně uvádí, že níže uvedené dotazy dodavatele č. 1 až 4 navazují na Vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace č. 2 a Vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace č. 4 k předmětné veřejné zakázce týkající se PS 12-02-01.

Dotaz dodavatele č. 1:

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC, konfigurace dotykového terminálu IPDT - zadavatel sděluje, že v souladu s projektem, který je součástí zadávací dokumentace, nepožaduje konfiguraci aplikace DDTS v dotykovém terminálu IPDT.

V zadávací dokumentaci není řešena vazba mezi doplňovanou aplikací TeS v Týništi nad Orlicí. Bez konfigurace IPDT nebude možné zobrazovat informace z TeS na pracovišti dispečera ani zajistit jejich přenos do dotykového terminálu. Konfiguraci příslušné položky v IPDT proto považujeme za nezbytnou součást plnění.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje, že nepožaduje zobrazování žádných informací z DDTS v IPDT. Zobrazování a ovládání DDTS u výpravního žst. Doudleby nad Orlicí je řešeno plnohodnotným klientským pracovištěm DDTS, které pro svou činnost nevyužívá TeS. Z výše uvedeného důvodu tak není konfigurace dotykového terminálu pro zobrazování informací z DDTS zadavatelem požadována.

Dotaz dodavatele č. 2:

Integrace T+H čidel na InS a InK - byla zjištěna chybějící položka, která byla doplněna pod pořadovým číslem 22 (kód položky 7498356450).

Tato položka byla doplněna do 64026021 Díl 4A_2_3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst.Doudleby_oprVDZ2, ale v 64026021 Díl 4A_2_3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst.Doudleby_oprVDZ4 tato položka opět chybí.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě předmětného dotazu opravil Položkový soupis prací s výkazem výměr (Díl 4A Část 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 3:

Převodník / PLC IO + karty pro vyčítání EE, T+H čidel a VZT/KLM - byla zjištěna chybějící položka v položkovém soupisu prací s výkazem výměr - pro vyčítání čidel a VZT byla přidána položka s pořadovým číslem 9 (kód položky 7592520110).

Tato položka byla doplněna do 64026021 Díl 4A_2_3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst.Doudleby_oprVDZ2, ale v 64026021 Díl 4A_2_3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst.Doudleby_oprVDZ4 tato položka opět chybí.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě předmětného dotazu opravil Položkový soupis prací s výkazem výměr (Díl 4A Část 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 4:

V souladu s projektem, který je součástí zadávací dokumentace nepožaduje zadavatel dodat žádné karty pro vyčítání EE. Signály EE budou prostřednictvím dodaného rozvaděče ASX a datového koncentrátoru integrovány přímo do DDTS.

Upřesňujeme, že jsme nemysleli EE viz PS 12-03-11, ale šlo nám o jističe FA ve sdělovací místnosti a stavědlové ústředně viz PS 12-02-01 DDTS.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel potvrzuje, že nepožaduje integraci pomocných kontaktů jističů FA ve sdělovací místnosti a stavědlové ústředně do DDTS. Pro tento účel tedy není třeba zajistit dodávku PLC, kabelizace ani s tím spojené konfigurační práce.

Dotaz dodavatele č. 5

Dobrý den, dne 16.7. v 7.50 jsme Vám posílali dotazy, na které doposud nebylo odpovězeno. Prosíme zadavatele o odpovědi na tyto dotazy. Děkujeme.

Odpověď dodavatele č. 5

Zadavatel tímto sděluje, že na předmětné dotazy odpovídá tímto Vysvětlením, doplněním, změnou zadávací dokumentace č. 7.

Zadavatel zároveň sděluje, že přehodnotil rozsah pokládané kabelizace a HDPE trubek v „PS 14-02-51 traťový kabel“ a rozhodl, že se nebudou pokládat 3 ks HDPE trubek a TK TCEKPFLEY 10XN0,8 v úseku od km 62,872 po sdělovací místnost ve VB v km 64,342 včetně všech nutných prací. V návaznosti na to zadavatel upravil Položkový soupis prací s výkazem výměr (Díl 4A Část 3 zadávací dokumentace) a zároveň doplnil čl. 4.7.1 do Zvláštních technických podmínek pro Stavbu 1 (Díl 2 Část 8a zadávací dokumentace).

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené mění článek čl. 5.3 Díl 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele), který nově zní:**článek 5.3 Pokynů:**

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka **166 668 452,15 Kč** je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH) s tím, že pro Stavbu 1 je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH) částka **145 109 134,23 Kč** a pro Stavbu 2 je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH) částka **21 559 317,92 Kč**, a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Do uvedené nejvyšší přípustné nabídkové ceny se nezapočítává část nabídkové ceny dle Smlouvy o poskytování součinnosti uvedená v čl. 5.1 této smlouvy a označená jako celková cena bez DPH za 200 Man-days.

V souladu s výše uvedeným zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- *Díl 4A Část 2 a 3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst. Doudleby (64026021 Díl 4A_2_3 Soupis prací s výkazem výměr Stavba 1_žst.Doudleby_VDZ7.xlsx)*
- *Díl 2 Část 8a Zvláštní technické podmínky pro Stavbu 1 (64026021 Díl 2_8 Díl 2_8 Zvláštní technické podmínky_Stavba 1_VDZ7.pdf)*

V návaznosti na opožděné vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 pracovních dní. V návaznosti na provedenou změnu zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 3. 8. 2026 v 8:00 hod. na den 13. 8. 2026 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2026-028292). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky(GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)

rušíme:

171 286 604,02

nahrazujeme:

166 668 452,15

Rozsah veřejné zakázky/části(GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

171 286 604,02

nahrazujeme:

166 668 452,15

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek(GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

3. 8. 2026

nahrazujeme:

13. 8. 2026

II) Informace pro statistické účely(GR-InformaceProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

celkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

171 286 604,02

nahrazujeme:

166 668 452,15

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové