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Pravni infrastruktura
Obsah

B Souhrnné technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)

n)

charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho pldnovani,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi,
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi,

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostti a podzemnich vod,
vycet a zavery provedenych prizkumt a méteni - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni
prizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky pruzkum, apod.,

ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
zo6na, zvlasté chranéné uzemi, ochrannd pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvki zivotniho
prostiedi - soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové zemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna
a bezpec¢nostni pasma, apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédé€lského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa,

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi,
ptrelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbe,

veécné a casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,

seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)
i)

1)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei, udaje o dot¢ené draze - kategorie drahy, tratovy tsek, stani¢eni apod.,

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v rdmci sité,

trvala nebo docasna stavba,

celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrti stavby, s ohledem na umisténi a ucel stavby
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametrti stavby jako navrzené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich,
udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkid na stavby a technickych
pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych pfedpisit a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvéleného a
nezavedeného zafizeni,

informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotcenych organt,

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd - kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna
Uzemi,

zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

zéakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

zakladni pozadavky na piedCasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uZivani stavby,

orienta¢ni néklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)
b)

urbanistické feSeni - kompozice prostorového feseni,
architektonické feSeni - tvarové feSeni, materialové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové technické reSeni



b)

c)
d)

€)

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech, véetné tidaji o
statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzZena tak, aby zatiZzeni na ni ptisobici nemé&lo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vetsi stupen nepiipustného pretvoreni,

celkova bilance narokti vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima,

celkova spotieba vody,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materidlem,
pozadavky na kapacity vetejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vetejné
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, véetné feseni informacnich systému a udaju
0 podminkéach pro vykon préce osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a)

b)

popis splnéni zasadnich pozadavka piislusnych predpist a norem ochrany pted vlivy trakénich a energetickych
vedeni,
feSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zéklad¢ vysledkt koroznich prizkumt.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektii a technickych zafizeni

a)
b)
0)

popis stavajiciho stavu,

popis navrzeného feseni,

energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakei, vykonové dimenzovani napajecich stanic a
podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodt na napajeci sit’ energetiky a navrh zptisobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola bilance
¢innych a jalovych vykonl a navrh opatieni na zajisténi pfedepsaného tciniku.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu

a)
b)

stru¢ny popis stavajiciho stavu,
stru¢ny popis navrzeného feseni.

B.2.8 Zasady poZzarné bezpecnostniho FeSeni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a)
b)
c)

kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni pozadavki na energetickou naro¢nost budov,
posouzeni moznosti alternativnich zdroju energii véetné moznosti vyuziti rekuperace energii,
stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsiho prostiedi

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pted technickou seizmicitou,

ochrana pted hlukem,

protipovodiova opatfeni,

ostatni G¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)
b)
c)

napojovaci mista technické infrastruktury,

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a
cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

B.4 Zakladni Gdaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a)
b)

c)

tratova a stanicni technologie pocatecniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,
navrh organizaénich a doc¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby,

dosaZené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky prabé&h
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a)
b)
c)

terénni Gpravy,
pouzité vegetacni prvky,
biotechnicka, protierozni opatieni.



B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) wvliv na ptirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a zivo¢icht, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

e) v piipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpeCnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

PozZadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zon havarijniho planovani a
inundacnich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvKky civilni ochrany (ukryty, sirény, monitorovaci kamerové
systémy apod.).

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - v¢etné omezeni hospodaieni tietich stran apod.,

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

f) maximalni doGasné a trvalé zabory pro stavenisté,

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) dopravni inzenyrska opatieni pro realizaci stavby,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti G¢inkiim
vnéjsiho prostiedi pii vystavbeé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

p) pozadavky na vyluky vefejné dopravy,

q) zaiizeni staveni§té s vyznaCenim vjezdu.

B.8.2 Vykresy

Situace se zakreslenim udajii potfebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordinaéni situace stavby (¢ast C).

Zejména se uvadi obvod stavenisté, vcetné ploch zafizeni stavenis$té, vjezdy na stavenisté, zdroje vody

a energii.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout

vSechny navaznosti technologickych postupd, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢ast a celkové lhity

vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii

Schéma stavebnich postupti zejména pii stavbé nebo rekonstrukci kolejist¢ stanic a u staveb, kde budou

vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zatizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potfebnych pro stavbu, posouzeni

vyuzitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodaiské FeSeni



B Souhrnné technickéa zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zésadni Gzemni ani jiné naroky a poZzadavky na Upravu okoli. Stavba
se nachazi dle umisténi ptejezdu na regionalni trati Kunovice — Veseli nad Moravou. Vlastnikem trati je Sprava
Zeleznic, s.0. a jejim spravcem piislusné vykonné jednotky OR Ostrava. Uzemi stavby je ve stavajicim stavu
VyuZivano k organizovani a provozovani drazni dopravy dle predpisu SZ D1 CAST PRVNI a nachazi se na ném
téleso jednokolejné neelektrizované drahy. Stavbou dotcené kolejisté je tedy napojeno na dosavadni technické
vybaveni tizemi. Stavba ma charakter liniové stavby a je umisténa na draZnim pozemku investora (Spravy Zeleznic
s.0.) a Ceskych drah a.s. v katastralnim Gzemi Chylice a OstroZska Nova Ves. Staveniité je dobie piistupné
z Zeleznice, z komunikace vedouci na ptejezd a komunikaci podél trati, které budou vyuZivany pro dopravu
stavebni techniky a stavebniho materialu. Dostate¢na plocha zafizeni staveni§té umozni skladovani zafizeni stavby
a stavebniho materialu v misté stavby a tim se zna¢né& omezi prijezd dopravni techniky dotéenou obci.

Stavba bude u piejezdu (P7953) v katastralnim Uzemi Chylice realizovana v nezastavéném uzemi, dale bude stavba
ve sméru do stanice Ostrozsk& Nova Ves realizovand v zastavéném tizemi katastralnim Gzemi Ostrozskd Nova
Ves. Bude se jednat o pokladku kabelizace, montaz nového PZS s vnitini technologii umisténou v novém reléovém
domku, zfizeni napajeni PZS, stavebni rekonstrukci Zelezni¢niho svr$ku, ptejezdu a upravy dopravniho znadeni.

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou dotéené Zelezniéni trati a samotného Zelezni¢niho piejezdu
P7953. Stavba se dle vlastnictvi pozemki rozklada na pozemcich investora (Spravy Zeleznic s.0.) a Ceskych drah
a.s. na katastralnim Gzemi Chylice a Ostrozsk& Novéa Ves. Kontrolni a ovladaci zatizeni PZS budou umistény na
JOP CDP Pierov, na JOP v DK zst. Kunovice a zaloznim pracovisti zst. Bylnice. Zjednodusena kontrola a nouzové
ovladani PZS bude doplnéno na desku nouzovych obsluh v DK Zst. Ostrozska Nova Ves. Pohotovostni stav PZS
bude doplnén na desku nouzovych obsluh v DK Zzst. Uhersky Ostroh do stavajici souctové hlasky tratovych
prejezdd. Pfed zahajenim stavby budou na dotéené pozemky cizich subjektd uzavieny smlouvy dle jejich
pozadavkt (smlouva o provedeni stavby, pfipadné jina formy smluv) a pro potieby stavebniho fizeni zajiStén
pisemny souhlas vlastnika pozemku na vykres situace stavby.

b) tddaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani

Na katastralnim zemi Chylice bude stavba realizovana v nezastavéném tzemi a na katastralnim Gzemi Ostrozska
Nové Ves bude stavba realizovana v zastavéném uzemi. Pozemky uréené pro stavbu se dle platného uzemniho
planu obce OstroZska Nova Ves (nabyti u¢innosti 14.7.2015) nachazi v plochach dopravni infrastruktury — plochy
pro drézni dopravu (DZ). Hlavni vyuZziti ploch DZ je pro zelezni¢ni dopravu, piipustné vyuZiti ploch je pro stavby
a zafizeni a ¢innosti drazni dopravy, drazni vybaveni (napf. Zelezni¢ni stanice a zastavky, mosty, piistupové cesty,
nastupisté, provozni budovy, opravny, piekladisté, spravni budovy), ¢i pro dopravni a technickou infrastrukturu
neomezujici hlavni vyuZiti i pro doprovodnou a izolaéni zeleii ¢i pro protihlukova opatteni.

Uzemné planovaci dokumentace platna pro danou lokalitu piipousti navrzené vyuziti pozemki. Stavebni zamér je

v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani uzemi

Vyjimky nebyly uplatiiovany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Dotéené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky

nad ramec platné legislativy. Vyjadfeni a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostii a podzemnich
vod



Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR se zajmové tizemi nachazi v soustavé Videiiska panev a v podsoustavé
Jihomoravskeé panve, v celku Dolnomoravsky Gval a v podcelku Dyjsko-moravska niva. Z geologického hlediska
se v Uzemi stavby jedna o horniny a podlozi Dolnomoravského Uvalu z obdobi kenozoika. Podkladové horniny
tvoii fluvidlni neclenéné sedimenty — jily, pisky Stérky a lignit, prekryté fluvizemi. V misté stavby jsou horniny
prekryty antropogenni navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) lezi stavba v hydrogeologickém rajonu zakladni vrstvy Kvartér
Dolnomoravského Gtvaru v povodi Moravy (ID rajénu 1651).

Pifedmétna stavba nezasahne do chranéného loziskového tzemi, Zadného loZiska, chranéného loZiskového tzemi,
ani do dobyvaciho prostoru.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit.

f) vydet a zavéry provedenych priuzkumi a méfeni - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Pro ucely zpracovani projektové dokumentace bylo vyuzito geodetické zaméfeni oblasti stavby (mj. stavajiciho
stavu zelezni¢niho piejezdu, zelezni¢ni trati a jejiho nejbliz§iho okoli). Zaméteni polohopisu a vyskopisu bylo
provedeno v soufadném systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv. Na zakladé¢ zamétenych bodd byla
vyhotovena digitalni ucelova mapa. Blizsi popis je uveden ¢asti Geodeticka dokumentace.

Byl proveden prizkum inzenyrskych siti. Vysledky jsou zaneseny do koordinacni situace. Pro potfeby navrhu
zelezni¢niho spodku byl proveden geotechnicky prizkum, jehoz zavéry jsou v dokladové ¢asti.

Pozemky v okoli stavby se nachazi v okrajové &asti obce Ostrozska Nova Ves a jeji ¢asti Chylice a jsou pievazné
zatravnéné ¢i obhospodafované jako neoplocené zahradky, na nékterych pozemcich déle od trati jsou primyslové
budovy. V blizkém okoli stavby se nachazi pfevazné zatravnéné plochy, s ob¢asné roztrousenymi dievinami Sir§im
v okoli traté. Vzhledem k tomu, Ze nebudou kaceny Zadné vzrostlé dieviny ani vyznamné plochy keft, nebyl
proveden dendrologicky prizkum.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich p¥edpisi - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné izemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich
dél a prvki Zivotniho prostfedi - soustava chrianénych uzemi Natura 2000, zaplavové Uzemi,
poddolované Uzemi, stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, apod.

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky, pamatkové zony, pamatkové rezervace.

Cast stavby zejména ¢ast u nadrazi v Ostrozské Nové Vsi se svym rozsahem spada do oblasti UAN kategorie 1. —
jedna se o izemi s pozitivné prokazanym vyskytem archeologickych nalezil. VEtsi ¢ast stavby smérem k piejezdu
P7953 svym rozsahem spada do oblasti UAN kategorie 111. Jedna se o (izemi s moznosti archeologickych nalezi.
Stavebnik je dle § 22 zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit
termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby (nejpozdéji 20 dnii pfed zapocetim) Archeologickému
ustavu Akademie véd CR, Praha, v. v. i. a umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném
Gzemi (ozndmeni je mozné oznamit on-line na webovych strankach http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/).
Vyzkum je provadén na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR
nebo opravnénou organizaci. Uhrada nakladii zachranného archeologického vyzkumu se ¥idi ustanovenim § 22,
odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Stavba se nenachazi v zadném velkoplo$ném zv1asté chranéném uzemi. Stavba nezasahuje do maloplo$ného
zv1ast€ chranéného tizemi ani do jeho ochranného pasma.

Stavbou nebude dotéen Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ale stavba zaséhne do vyznamného
krajinného prvku dle zakona ¢. 114/1992 Sb., zakon o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdé¢jSich piedpisi).
Konkrétné dojde ke ki'iZzenim traté a vodnich tokt Chylicky potok (IDVT 10187087), bezejmenny vodni tok (IDVT
10207874) a bezejmenny vodni tok (IDVT 10188498), které jsou VKP ze zadkona. Tyto vodni toky nebudou
stavbou nikterak dotéeny, pokladka nové kabelizace bude vedena ve stavajici kabelové trase po télesech
zelezniCnich propustku a télese Zelezni¢niho mostu.



Stavba nekiizi skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability.

Stavbou nebudou dotéeny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachazi v ochranném pasmu
lesa (do 50 m od okraje lesniho pozemku).

Stavba nelezZi v ochranném pasmu zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo piirodniho 1é¢ivého zdroje. Stavba se
nachazi na izemi Chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér feky Moravy (ldentifikator
CHOPAYV 219) dle Natizeni vlady ¢.85/1981 Sb. Déle stavba neni situovana ve stanoveném zéplavovém (zemi
vodniho toku ani v ochranném pasmu vodniho zdroje, ale stavba reléového domku je umist'ovana v tésné blizkosti
hranice ochranného padsma vodniho zdroje 1l., (identifikator ochranného padsma 00221814) a soudasné je blizko
stanoveného zaplavového tzemi Q100. Reléovy domek bude mit vyvyseny zaklad, vzhledem k charakteru stavhy,
by stavba neméla mit na tato Gzemi zadny vliv.

Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000.

Ochranné pasmo drahy

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a soucasné se jedna o stavbu drahy podle zakona €. 266/94 Sb. ,,0
drahach*.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Pfedmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury. Konkrétné se jedna
0 dotéeni nasledujicich ochrannych pasem:

— VN kabely — ve vlastnictvi EG.D, a.s., Lidick4 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno, IC: 280 85 400

—  sit& elektronickych komunikaci — ve vlastnictvi CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libef, 190 00
Praha 9, IC: 040 84 063

— vodovod ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, Sprava pozemnich staveb (SPS)
— NN kabely ve vlastnictvi Spravy zeleznic, statni organizace, Sprava elektrotechniky a energetiky (SEE)

— sdé¢lovaci kabely ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, Sprava sdélovaci a zabezpecovaci
techniky (SSZT)

- sdélovaci kabely — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, CTD (v tdrzbé CD-Telematiky,
a.s.)

— dréha regionalni — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace
U inzenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru stavenisté je nutné dodrzet ochrannd pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, ptislusnymi zadkony a podminky stanovené ve vyjadfenich jejich spravci. Zhotovitel stavby pozada
pfed zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytycent jejich siti.
Pii pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadienich

jednotlivych spravci, viz dokladova ¢ast.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachézi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba neni
situovana ve stanoveném zaplavovém Gzemi vodniho toku.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi



Pozemky v blizkém okoli stavby jsou pfevazné pozemky zastavéné &i obhospodafované jako neoplocené
zahradky. V blizkém okoli stavby se nachazi pfevazné zatravnéné plochy, s ob&asné roztrousenymi nizkymi kefi
a dfevinami ve vzdalen&j$im okoli traté. Stromova vegetace je zastoupena zejména druhy jako lipa srd¢ita (Tilia
cordata), vrba kosikaiska (Salix viminalis), vrba kiehka (Salix fragilis), ofesak kralovsky (Juglans regia), jasan
ztepily (Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer campestre) ¢&i tieSen ptaci (Prunus avium). Kefova vegetace je
zastoupena druhy jako je riZe Sipkova (Rosa canina), ostruzinik malinik (Rubus idaeus) a bez ¢erny (Sambucus
nigra). Vzrostla stromova a kefova vegetace je vzdy dostateéné vzdalena od prostoru kolejisté, nékteré drobné&jsi
nalety téchto dfevin budou muset byt odstranény v okoli kabelové trasy. Samotné téleso kolejisté je herbicidy
dobfe udrzované, obcas se vyskytovaly v blizkosti kolejisté porosty koptivy dvoudomé (Urtica dioica), preslicky
rolni (Equisetum arvense), hluchavky nachové (Lamium purpureum), penizku rolniho (Thlaspi arvense) &i
invazivniho zlatobylu kanadského (Solidago canadensis). Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dfevin a
zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢&.
189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kdceni v platném znéni. V uvahu piipadd pomistni ofez vétvi
¢i odstranéni solitérnich naletovych kiovin u vykopu kabelovych tras.

Vzhledem ktomu, Ze nebudou kéceny Z&dné vzrostlé dfeviny ani vyznamné plochy kefid, nebyl proveden
dendrologicky pruzkum. V souvislosti se stavbou nejsou feSeny nahradni vysadby vegetace.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotéeny, pouze pfistupové komunikace. Stavba neovlivni odtokové poméry
v Uzemi.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Cast kdceni dievin:
Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kéaceni dfevin

rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném
znéni. V Gvahu pfipada pomistni ofez vétvi ¢i odstranéni solitérnich naletovych kiovin u vykopu kabelovych tras.

Pii vystavbé bude v blizkosti vzrostlych dievin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich tprav
v krajiné - Ochrana stromi, porostii a vegeta¢nich ploch p¥i stavebnich pracich a arboristicky standard AOPK
pod nazvem ,,SPPK 01 002:2017 Ochrana stromii p¥i stavebni ¢innosti. Odstranéni naletovych dfevin (Spravou
trati SZ) a kéceni vzrostlych dievin bude provadéno v obdobi vegetaéniho klidu (1. listopad — 31. biezen) a
mimo hnizdni obdobi ptactva (pozorované a predpokladané ptactvo ma hnizdni obdobi od biezna do srpna).
Rozsah odstranovani dfevin je omezen na nejmensi moznou miru.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemkl uréenych kplnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované.
Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

I) tdzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi,
prelozky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Poloha stavby je urCena stavajici polohou Zelezni¢niho ptejezdu, pozemni komunikace kiiZici trat’ a trasovanim
dréhy v daném tratovém Useku. V okoli stavby se ptevazné nevyskytuje obytnd zastavba. Staveniste je dostupné
jak po pozemni komunikaci vedouci k ptejezdu, tak i po dotéené Zelezni¢ni trati.

Piejezd v ev. km 94,356 (P7953) se nachdzi na trati Kunovice — Veseli nad Moravou v mezistaniénim useku
OstroZzska Nova Ves — Uhersky Ostroh v extravilanu obce Ostrozska Nova Ves a jeji ¢asti Chylice.

Na piejezdu P7953 se kiizi Zelezni¢ni trat’ s mistni komunikaci ve spravé OU OstroZska Nova Ves. Piejezd je
Vv soucasné dob¢ zabezpecen vystraznymi kiizi doplnénymi o dopravni znacky P6 — ,,Sttij, dej prednost v jizde!*.
Na trati je provoz v dotéeném tratovém tseku organizovan a fizen dle predpisu SZ D1 CAST PRVNI, nejvyssi
tratova rychlost v pfedmétném tratovém useku je 100 km/h, z&brzdna vzdalenost 700 m a trakce je nezavisla
motorova.

Pro napajeni technologie PZS bude zfizeno nové odbérné misto z vefejné distribuéni sité EG.D, a.s. Resi
samostatna stavba ,,Ostr. Nova Ves, Chylice, pifejezd,SZ, kNN*, ¢islo stavby: 1030085019, realizovana
spole¢nosti EG.D, a.s.



m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyzaduje koordinaci s jinou stavbou a je mozné ji realizovat samostatné.

Pro napajeni technologie PZS bude zfizeno nové odbérné misto z vefejné distribuéni sité EG.D, a.s. Resi
samostatna stavba ,,Ostr. Novd Ves, Chylice, pfejezd,SZ, kNN, ¢&islo stavby: 1030085019, realizovana
spole¢nosti EG.D, a.s.

Zpracovana projektovd dokumentace uvaZzuje svychozim stavem po zfizeni nového odb&émého mista NN
(ptipadné pti soub&hu a koordinaci s realizaci této stavby).

Stavba je dle rozhodnuti jejiho investora, kterym je Sprava zeleznic, s. 0., planovana v terminu vystavby 07/2026.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Kat. azemi Parc. ¢. | Vlastnik/ pravo hospodatit s majetkem Druh pozemku/ zpisob vyuZiti
Chylice 2419 Ceska_ republika / Sprava zeleznic, statni Ostatni plocha / dréha
organizace
Ostr(?zska 4551/3 Ceska- republika / Sprava zeleznic, statni Ostatni plocha / draha
Nova Ves organizace
Ostrozska Ceské dréhy, a.s., nabiezi Ludvika Svobody . )
Nové Ves 495112 | 1322/12, Nové Mésto, 11000 Praha | Ostatni plocha / draha

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokondené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu;
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze - kategorie drihy, trat’ovy tsek, stani¢eni apod.

Jedna se o soubor staveb. Stavba je ¢lenéna na 4 provozni soubory a 5 stavebnich objektii. Hlavni stavbou je stavba
drahy. Vedlej$i stavbou je SO 01-13-01 Zelezniéni piejezd P7953, tiprava mistni komunikace. Projektova
dokumentace vedlejsi stavby je zpracovéana v ramci hlavni stavby ve stavebnim objektu SO 01-13-01 Zelezni¢ni
piejezd P7953. Stavbu bude povolovat Dopravni a energeticky stavebni ufad dle stavebniho zakona, jako speciélni
stavebni urad.

Jedna se o stavbu trvalou.

Stavba svym charakterem piestavuje novou stavbu a zménu dokoncené stavby.

Nova stavba:

PS 01-01-31 Zabezpecovaci zafizeni (PZS) P7953 v km 94,356

Soucasti stavby je umisténi vystraznikd, umisténi vnitini technologie piejezdového zabezpecovaciho zatfizeni
v reléovém domku, pokladka kabelizace v oblasti picjezdu a podél trati a instalace ostatnich prvka
zabezpeCovaciho zafizeni. Soucasti stavebniho objektu je ziizeni nového vnéjsiho uzemnéni pro nové elektro a
zebezpecovaci zafizeni.

PS 01-02-01 Reléovy domek P7953, DDTS
V ramci tohoto PS bude v reléovém domku P7953 vybudovan systém dalkové diagnostiky technologickych
systémi zelezni¢ni dopravni cesty (DDTS ZDC).

PS 01-02-41 Reléovy domek P7953, PZTS
Resi poplachovy zabezpeCovaci a tisiiovy systém v novém reléovém domku (technologickém objektu) u piejezdu.



PS 01-02-91 Reléovy domek P7953, ptenosové zafizeni
Resi vybudovani pfenosového sdélovaciho zafizeni pro novy reléovy domek (technologicky objekt) u prejezdu.

SO 01-86-01 Ptipojka napajeni NN P7953 v km 94,356
Soudasti stavby je pokladka napajeci kabelizace z nové zfizeného odbérného mista vefejné distribuéni sité EG.D.
Vv blizkosti pfejezdu do nového rozvadéce u reléového domku.

Zména dokoncené stavby:

SO 01-10-01 Zelezniéni svriek P7953
Rekonstrukce kolejového svrsku v délce 25 m.
Bude provedena smérova a vyskova Gprava koleje.

SO 01-13-01 Zelezni¢ni piejezd P7953

Ve stavebnim objektu je feSena hlavni stavba — tUprava Zelezniéniho ptejezdu a vedlejs$i stavba — Uprava
komunikace. Uprava piejezdu v celém jeho rozsahu — sitka piejezdu 6 m.

Uprava navazujici komunikace, ktera vychazi z plynulého a normového napojeni na stavajici stav.

SO 01-72-01 Reléovy domek P7953
Resi vybudovani nového reléového domku pro umisténi technologie piejezdového zabezpecovaciho zafizeni.

Parametry drahy

Kategorie drahy: regionalni

Trat: Kunovice — Veseli nad Moravou

Trat'ovy usek: OstroZzska Novéa Ves — Uhersky Ostroh

Tratova rychlost: 100 km/h

Z&brzdn vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 1

Trakce: nezavisla (motorova)

Centralni vytapéni vozi: ano

Tratové zab. zaf.: 3.kategorie (automatické hradlo AH-ESA-04), provoz fizen dle predpisu SZ
D1 CAST PRVNI

Nejdelsi viak: 550 m

Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

b) ucel uZivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zéklad¢€ pozadavku investora s cilem zajistit bezpecnost
na zelezni¢nim piejezdu. Realizaci se ucel uzivani drahy nezméni. Predmétem stavby je vystavba nového PZS
P7953 v ev. km 94,356 véetné jeho napajeni a stavebni rekonstrukce Zelezni¢niho svrku, ptejezdu a Upravy
dopravniho znageni. Nové PZS bude plné vyhovovat ustanovenim normy CSN 34 2650 ed.2. Venkovni prvky
PZS budou tvofeny vystrazniky, zavorami a budou spojeny kabelizaci s vnitini technologii umisténou v novém
reléovém domku v blizkosti ptejezdu. Volnost trati bude kontrolovana pomoci poéitacti naprav. Kontrolni a
ovladaci zatizeni PZS budou umistény na JOP CDP Pterov, na JOP v DK Zst. Kunovice a zdloznim pracovisti
zst. Bylnice. Zjednodusena kontrola a nouzové ovladani PZS bude doplnéno na desku nouzovych obsluh v DK
Zst. Ostrozskd Nova Ves. Pohotovostni stav PZS bude doplnén na desku nouzovych obsluh v DK Zst. Uhersky
Ostroh do stavajici souctové hlasky tratovych piejezdi. Vystraha na piejezdu bude spousténa automaticky
vstupem kolejového vozidla do pfiblizovaciho useku. Z diivodu zasahu pfiblizovaciho tiseku az na stani¢ni koleje
Zst. Ostrozska Nova Ves, bude zapracovana vazba na odjezdova navéstidla. Pro napajeni technologie PZS bude
zfizeno nové odbérné misto z vefejné distribucni sit¢ EG.D, a.s.

C) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby vletné zakladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi
a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako

navrZzené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu
a navrhovanych technologiich a za¥izenich

Technické feseni stavby predpokladd demontaz stavajicich vystraznych kiizi doplnénymi o dopravni znacky P6
—,,Stlj, dej prednost v jizdé!“ a vystavbou nového piejezdového zabezpetovaciho zafizeni se zdvorami. U piejezdu



dojde ke zméné kategorie na PZS 3ZBI. Daéle dojde ke stavebni rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku, pfejezdu a
upravé dopravniho znaceni a zfizeni napdjeni nového PZS. Nové PZS se nachazi na regionalni trati Kunovice —
Veseli nad Moravou. Realizaci stavby se parametry trati nezmeéni. Realizaci stavby dojde ke zvySeni bezpecnosti
pro ucastniky silni¢ni a zelezni¢ni dopravy. Stavebni rekonstrukce piejezdu bude provadéna béhem zeleznicni
vyluky a silni¢ni uzavéry. Za vlaky osobni dopravy bude ziizena ndhradni autobusova doprava. Prejezd P7953 v
ev. km 94,356 bude pro silni¢ni i pési dopravu uzavien s objizdnou trasou.

Realizace stavby bude provadéna za vyuZiti stavajicich ptijezdovych komunikaci. Nové piijezdové komunikace
na stavbu nebudou zfizovany. Objizdné trasy neni nutno budovat.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a iikoly izemniho plinovani, véetné informace
0 vydané uzemné planovaci dokumentaci

Na katastralnim Gzemi Chylice bude stavba realizovana v nezastavéném uzemi a na Katastralnim Uzemi Ostrozska
Nova Ves bude stavba realizovana v zastavéném tzemi. Pozemky urcené pro stavbu se dle platného izemniho
planu obce Ostrozska Nova Ves (nabyti u¢innosti 14.7.2015) nachéazi v plochach dopravni infrastruktury — plochy
pro drazni dopravu (DZ). Hlavni vyuZiti ploch DZ je pro Zelezni¢ni dopravu, piipustné vyuZiti ploch je pro stavby
a zafizeni a Cinnosti drazni dopravy, drazni vybaveni (napf. Zeleznicni stanice a zastavky, mosty, piistupové cesty,
nastupisté, provozni budovy, opravny, prekladisté, spravni budovy), ¢i pro dopravni a technickou infrastrukturu
neomezujici hlavni vyuziti i pro doprovodnou a izola¢ni zelen ¢i pro protihlukova opatieni.

Uzemné planovaci dokumentace platné pro dané lokality piipousti navrzené vyuziti pozemki.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisii a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim
neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Vzhledem K situovani a charakteru stavby, stavba nevyzaduje povoleni vyjimek. Pti pouZiti dosud nezavedeného
zafizeni je nutné v ramci stavby provést jeho technické schvaleni a zazadat o ovétovaci provoz.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi

Dotéené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky
nad ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich jsou zapracovany v PD stavby a pisemna
vyjadieni a stanoviska jsou sou¢asti dokladové ¢asti. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci
stavby a stavebnim povolenim drazniho ufadu. Nové budované zatizeni a poloZené kabely bude nutné v rdmci
realizace stavby geodeticky zaméfit.

h) ochrana stavby podle jinych pravmich pfedpisid - kulturni paméatka apod., novd ochrannd pasma
a chranéna tizemi

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky ¢i pamatkové rezervace. Pamatkova ochrana nebude
stavbou dotéena. Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci se toto pAsmo neméni.

Stavba nezasahne do zvlasté chranéného izemi, ani do ochranného pasma maloplo$ného zvlasté chranéného
uzemi. Pamatné stromy ani jejich ochrannd pasma nebudou stavbou dotCeny. Stavbou nebude dotcen zadny
registrovany vyznamny Kkrajinny prvek, ale stavba zasidhne do vyznamného krajinného prvku dle zakona ¢&.
114/1992 Sb., zékon o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdé&jsich predpisti). Konkrétné dojde ke kiizenim
traté¢ a vodnich tokd Chylicky potok (IDVT 10187087), bezejmenny vodni tok (IDVT 10207874) a bezejmenny
vodni tok (IDVT 10188498), které jsou VKP ze zdkona. Tyto vodni toky nebudou stavbou nikterak dotéeny,
pokladka nové kabelizace bude vedena ve stavajici kabelové trase po télesech Zelezninich propustkl a télese
Zelezni¢niho mostu. Stavba nekiizi skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability. Stavbou nebudou
dotCeny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachazi v ochranném pasmu lesa (do 50 m od
okraje lesniho pozemku).

Pro nové¢ polozené zabezpecovaci a sdélovaci kabely vznikne ochranné pasmo 0,5 m na obé¢ strany od kabelové
trasy a pro NN napégjeci kabely 1 m na obé strany od kabelové trasy.



i) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de§t’ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neklade néaroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou
pfedpokladany odpady, které nebudou trvale uskladnény a tedy nevyzaduji docasné ziizeni skladky. Stavba
vyzaduje nové napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu. Pro napajeni technologie PZS bude ziizeno nové
odbérné misto z verejné distribuéni sit¢ EG.D, a.s.

J) zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pro fadnou realizaci stavby nejsou kladeny Zzadné naroky na uvolnéni ploch a budov pro zafizeni staveniste.
Realizace stavby nevyzaduje vystavbu pfistupovych komunikaci, budou vyuzity stavajici pfistupové komunikace
a kolejiste. Pred zapocetim stavebnich praci je nutné vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti. V oblastech soub¢hu
a kifzeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi je ze strany vlastnikdt pozadovan ru¢ni vykop. Zhotovitel stavby
si v predstihu pozada piislusny odbor dopravy o stanoveni pfechodného dopravniho zna€eni pro silni¢ni uzavirku
prejezdu. Vétsina odpadu se piedpoklada odvézt do sbérnych dvort v blizkosti stavby. Dopravni opatieni a vyluky
pii stavbé jsou popsany v ¢asti B.8 (Zasady organizace vystavby). Zadatel si ve lhiitach stanovenych piedpisem
SZDC D7/2 zazada o vyluky. Stavebnik bude respektovat vyhlasku ¢. 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky ¥ad
drah). Realizaci stavby nesmi dojit ke ztiZzeni Gdrzby a rekonstrukce draznich staveb a zafizeni. Stavba v feSeném
uzemi nesmi narusit provozuschopnost draznich zatfizeni. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnymi derivaty
z pouZivané mechanizace, provede zhotovitel okamZitou dekontaminaci. Stavba bude uvadéna do provozu jako
jeden celek.

k) zakladni poZadavky na pied¢asné uZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve
vztahu k dokoncdeni a uzivani stavby

Dokonéend stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu dle harmonogramu stavebnich a montaznich praci.
Zkusebni provoz musi trvat alespoit 6 mésicti. Usp&iné vyhodnoceni technicko-bezpenostni zkousky bude
podminkou piedani stavby, kterd bude predana jako celek. Usp&sné vyhodnoceni zkugebniho provozu bude
podminkou kolaudace stavby.

I) orienta¢ni naklady stavby
Celkové investi¢ni ndklady jsou odhadovany do max. vySe 30 mil. K& bez DPH.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické FeSeni - kompozice prostorového Feseni,

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Ucelem stavby je vystavba piejezdového zabezpelovaciho zatizeni
na piejezdu P7953. Zelezni¢ni prejezd P7953 je jiZ v dnesni dobé pevné zakomponovan v (zemi a stavbou nedojde
ke zméné.

b) architektonické FeSeni - tvarové FeSeni, materialové a barevné i‘eSeni.

Architektonické feseni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feseni je navrzeno dle
pozadavku investora s ohledem na organizaci a provozovani drazni dopravy na trati. Vnitini technologie PZS bude
umisténa v novém reléovém domku betonové konstrukce o ptidorysnych rozmérech 3 x 3 m s jehlanovou stiechou.

B.2.3 Celkové technické ieSeni

a) popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech, véetné
udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pisobici nemélo
za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupeii nepiipustného pretvoieni,

Stavba fes§i vystavbu piejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné jeho napajeni, stavebni rekonstrukci
zelezni¢niho svrsku, pfejezdu a upravu dopravniho znaceni. Technologie piejezdového zabezpecovaciho zatizeni
bude umisténa v noveém reléovém domku v blizkosti pfejezdu tak, aby byly splnény rozhledové poméry na
piejezdu pro rychlost vlaku 10 km/h. Pouzité nové budované zatizeni musi byt zavedeno u Spravy zeleznic
(nebude-li zavedené, je nutné zavést na néj ovéfovaci provoz), ptipadné odchylky od schvaleného zapojeni je
nutno nechat technicky schvalit v rdmci realizaéni dokumentace. Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst.1



zakona ¢. 183/2006 Sb. bude provedena pied uvedenim stavby do zkuSebniho provozu. Zavére¢na kontrolni
prohlidka bude provedena pted uvedenim stavby do trvalého provozu.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.2.6 a B.2.7.

b) celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pii zvySeni technického maxima,

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod.
c) celkova spoti‘eba vody,
Stavba neklade naroky na zdroje vody.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym materialem,

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadd a zajisténi pfednostniho vyuziti
odpadli, a to v nasledujicim pofadi jejich pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetné
energetického vyuZiti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii
odpadového hospodaistvi tj. v souladu s ust. 8 3 z&kona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,zdkon o
odpadech®). Odpady budou zatazovany dle druhii a kategorii podle ust. § 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeéeny pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo unikem a piedany pouze do zatizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni.
Ptivodce odpadi je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené
v ust. § 15 z&kona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu
s provadécimi pravnimi predpisy (vyhl. €. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zakona o odpadech povede ptivodce odpadu pribéznou evidenci, a to samostatné za kazdy
druh odpadu, zplsobem, s Cetnosti zdznamii a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Piivodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpednych odpadd, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadd nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich latek vymezenym
vyhlaSkou ministerstva, je povinen zaslat do 28. Gnora nésledujiciho roku hl&Seni souhrnnych udaji z pribézné
evidence za uplynuly kalendaini rok (viz § 95 zakona o odpadech).

Dle vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadii (Katalog odpadtt), dojde pii
stavebni ¢innosti ke vzniku nasledujicich odpadu:

Tab. 1: Ptehled odpadii vznikajicich pii realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kod druhu Nézev druhu odpadu Mnozstvi odpadi (kg)
odpadu
070299 | Odpady jinak blize newené - pryz a 64
pryzové podloZzky z Zelezni¢niho svr§ku
170101 Beton 5617
17 02 03 Plasty: Polyetylénové podlozky (Zel. svrsek) 29

a jiné plastové soucastky

Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné
17 02 04 latky nebo nebezpec¢nymi latkami znecisténé 810
- dfevéné prazce

Asfaltovy beton (demolice vozovky) bez

17 03 02 dehtu

17 563




Kdéd druhu Nazev druhu odpadu Mnozstvi odpadi (kg)
odpadu
17 04 05 Zelezo a ocel 1230
170504 vykopova zemina 215 247
17 0508 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku (Cisty) 89 250
2001 38 Smycené stromy a kefe (véetné ofezu veétvi) 500

w7

Podrobnéjsi informace viz kapitola B.6.

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. V piipadé jakéhokoliv pfebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pied jejim dalsim vyuzitim. Zbytky kovovych ¢asti, beton, pryZové podlozky, kabely, vyiazena
zatizeni budou odvezeny piislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. Ptipadné smycené dieviny kmeny a
vétve o vétSich primeérech budou vyuzity na palivové diivi a drobné vétve prednostné stépkovany v souladu se
smérnici investora stavby &. j. 20180/2020-SZ-GR-015 Metodicky pokyn pro Gdrzbu stromovi. Demontované
technologie pievezme investor (Sprava zeleznic s. 0.) k dal§imu vyuziti.

Pti provozu stavby se neptedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zarizeni
veiejné komunikacni sité.

Stavba nevyzaduje napojeni na vetejné komunikacni sité.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady FeSeni piistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkii pro tyto osoby, véetné FeSeni informacnich systému
a udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Piejezd se nachazi v nezastavéné oblasti a na piejezdu neni samostatnd komunikace pro pési. Z tohoto divodu
nebude piejezd vybaven signalizaci pro nevidomé a slabozraké. Jelikoz na pfejezdu neni komunikace pro pési, tak
nebudou bievna zavor vybaveny zarazkou slepecké hole.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavki piislusnych predpisi a norem ochrany pied vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

Netyka se.
b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zikladé vysledki koroznich prizkumi.

Netyka se. Stavba nevyzaduje zvlastni opatfeni proti vlivu bludnych proudd, které se vyskytuji zejména
na stejnosmérné trakcei.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objekti a technickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

PS 01-01-31 Zabezpecovaci zafizeni (PZS) P7953 v km 94,356

V soucdasnosti je piejezd P7953, jenz tvoii kiizeni drahy s mistni komunikaci, zabezpeceny vystraznymi kiizi
doplnénymi o dopravni znac¢ky P6 — ,,Stiij, dej ptednost v jizdé!“. Trat’ Kunovice — Veseli nad Moravou je tizena
dalkove tsekovym dispecerem 2F z CDP Pierov, dale s moznosti tisekového fizeni z pracovisté JOP zst. Kunovice,
mistniho fizeni z desky nouzovych obsluh v jednotlivych stanicich nebo dalkového fizeni ze zalozniho pracovisté
pohotovostniho vyprav¢iho Zst. Bylnice. Nejvyssi tratova rychlost je 100 km/h, zabrzdna vzdalenost 700 m. Obé
sousedni Zelezni¢ni stanice jsou zabezpeceny SZZ 3. kategorie typu ESA 11 s dalkovym ovladanim z CDP Pterov.
V mezistani¢nim tGseku Ostrozska Nova Ves — Uhersky Ostroh je v ¢innosti tratové zab. zafizeni 3.kategorie



(automatickeé hradlo AH-ESA-04) bez oddilovych navéstidel. Zjistovani volnosti trati je pomoci poéitact naprav.

PS 01-02-01 Reléovy domek P7953, DDTS

V soucasnosti neni v P7953 systém dalkové diagnostiky DDTS ZDC vybudovéan. Systém DDTS ZDC je
vybudovan v ZST Kunovice kde se nachazi integraéni koncentrator. Tento InK bude vyuZit pro integraci
technologii z reléovém domku P7953.

PS 01-02-41 Reléovy domek P7953, PZTS
V soucasné dobé€ se u piejezdu P7953 nenachézi reléovy domek.

PS 01-02-91 Reléovy domek P7953, pi‘enosové zaiizeni
V soucasne dobé se u piejezdu P7953 nenachazi reléovy domek. Na trati je v provozu pfenosovy systém SDH-
STMA4. V jednotlivych ZST jsou instalovany switche TDS Cisco C2960.

b) popis navrzeného Feseni,

PS 01-01-31 Zabezpecovaci zatizeni (PZS) P7953 v km 94,356

V ramci tohoto provozniho souboru bude na piejezdu provedena vystavba nového prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni se zdvorami. V souladu se zadanim stavby a s rozhodnutim Drazniho ufadu o zmén¢ zptisobu zabezpeceni
prejezdu bude stavajici prejezd v ev. km 94,356 zabezpecen novym PZS 3ZBI (3. kategorie, s pozitivni signalizaci,
S celymi zavorami, s pfenosem informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance). Na piejezdu budou umistény
2 vystrazniky (z toho jeden dvojity) a 2 celé zavory, které budou z obou smérti po pravé strané komunikace.
Vystrazniky B1/B2 budou nasmérovany na mistni komunikaci ul. Chylicka a na mistni komunikaci ul. Na Hrazi.
Vystrazniky budou v provedeni se Zarovkovymi svitilnami bez fotometrického dohledu svétel. Vystrazné kiize
budou v retroreflexnim provedeni se Zlutym zvyraznénim. Na vystrazném kiizi, pfipadné skiini vystrazniku, bude
umisténo identifikacni ¢islo prejezdu.

Volnost trati bude kontrolovana pomoci stavajicich usekt pocita¢lt naprav. Pocitaci tseky se budou na piejezdu
prekryvat a smérovy vystup pocitace naprav bude slouzit k ukonCovani vystrahy na pfejezdu. Z tohoto divodu
budou posunuty stavajici poéitaci body PBOl a PB54 smérem k piejezdu. PZS bude reléového typu s
elektronickymi prvky. Vnitini technologie bude umisténa v novém reléovém domku v blizkosti pfejezdu.
Kontrolni a ovladaci zatizeni PZS budou umistény na JOP CDP Pferov, na JOP v DK Zst. Kunovice a zaloZnim
pracovisti zst. Bylnice. Zjednodusena kontrola a nouzové ovladani PZS bude doplnéno na desku nouzovych obsluh
v DK zst. Ostrozska Nova Ves. Pohotovostni stav PZS bude doplnén na desku nouzovych obsluh v DK Zst.
Uhersky Ostroh do stavajici souctové hlasky tratovych piejezdd. Vystraha na piejezdu bude spousténa
automaticky vstupem kolejového vozidla do pfiblizovaciho tiseku. Z diivodu zésahu pfiblizovaciho useku az na
staniéni koleje Zst. Ostrozskd Nova Ves, bude zapracovana vazba na odjezdova navéstidla. Bude provedena Uprava
adresné¢ho SW fidicich stanic zst. Ostrozskd Nova Ves a zst. Uhersky Ostroh. V souvislosti s doplnénim nového
PZS, bude provedena uprava SW na JOP CDP Pierov (v¢etné upravy SW cvicného salu), na JOP v zst. Kunovice
a zéloznim pracovisti Zst. Bylnice.

PS 01-02-01 Reléovy domek P7953, DDTS

Technické feseni DDTS musi plné respektovat znéni dokumentu TS 2/2008 v platném aktualnim vydani a znéni,
s tim ze nov¢ instalované technologické systémy musi poskytovat informace v rozsahu a formé, jaky tento
dokument pozaduje. Komunikacni rozhrani jednotlivych technologickych syst¢émt musi spliiovat parametry
stanovené TS 2/2008 v platném aktualnim vydani a znéni. Do systému DDTS budou integrovany vSechny TLS
systémy, u nichz to bude technicky mozné a budou spliiovat podminky dané TS 2/2008 v aktualnim vydani a
znéni.” Technické feseni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

V ramci tohoto PS bude v reléovém domku P7953 vybudovan systém dalkové diagnostiky technologickych
systémil Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC). Do systému DDTS ZDC budou integrovany technologické
systémy (TLS) dle Technické specifikace TS 2/2008 — ZSE v rozsahu technologii nové ptipojenych v ramei stavby.
Usttedna PZTS bude integrovana do systému DDTS pies stavajici integraéni koncentrator (InK) do Zst. Kunovice
a odtud budou data pfenasena technologickou datovou siti (TDS) do integra¢niho serveru (InS) na CDP Pierov.
Dohled a ovladani vybranych technologickych systémut bude umoznéno dle prav definovanych spravcem DDTS
(tj. Spréava Zeleznic).

Pro potieby dohledu a ovladani budou aktualizovani pfislusni klienti systému DDTS.

PS 01-02-41 Reléovy domek P7953, PZTS
U ptejezdu P7953 bude novy reléovy domek (RD) z divodu zabezpeceni objektu proti nedovolenému vniknuti a
véasnou detekci pozaru, vybaven poplachovym zabezpecovacim a tisnovym systémem (PZTS).



V reléovém domku bude umisténa ustfedna PZTS. K této ustfedné bude pfipojeno pohybové dualni ¢idlo
(PIR/MW), klavesnice s LCD displejem a ¢tecka karet pro zastfezeni ¢i odstiezeni objektu, ktera bude umisténa
pred vstupem do RD. Na stropé RD bude dale umisténo opticko — koutové ¢idlo pro vEasnou detekci pozaru.
Akustickou signalizaci poplachu zajisti siréna pfipojena k ustfedné. Informace o poplachu a poruse budou
pfenaseny do pfenosového systému pomoci modulu TCP/IP, ktery umoziluje integraci do datové sité. Informace
budou piendseny pomoci TDS do integraéniho koncentratoru v ZST Kunovice.

PS 01-02-91 Reléovy domek P7953, pfenosové zafizeni

V objektu nového reléového domku (RD) u piejezdu P7753 bude vybudovan pfenosovy systém pomoci SHDSL
modemu pro moznost dohledu PZTS, dalkového pristupu a zaclenéni do integracniho koncentratoru DDTS.
Modem SHDSL bude umistén na samostatnou polici v RD v nové 19 uzamykatelné skiini 600x600, 47U.
Modemova trasa bude nasazena na stavajici tratovy kabel -EY 15XNO0,8 ktery zajisti propojeni mezi RD ptejezdu
P7953 a TB ZST Ostrozska Nova Ves. Na tratovém kabelu bude pro modemy vyuZita vhodna volna &tytka.

V TB ZST Ostrozska Nova Ves bude nové vyhrazena modemova linka (vyhrazena étytka) stejné jako v RD vedena
pfes oddélovaci transformatory a piepétovou ochranu do nového SHDSL modemu, ktery bude umistén v
technologické budové v ,,RACK 01-01“. Modem bude pomoci patchcordu piipojen do stavajiciho switche C2960
technologické datové sité (TDS), ktery je piipojen na DOK 24 vl. a bude tak zaji$tén pfenos informaci do ZST
Kunovice a na CDP Pterov.

Ptipojeni do TDS zajisti moznost dalkové spravy a dohledu ustfedny PZTS v RD piejezdu P7953 a umozni
integraci do DDTS.

c) energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic
a podklady pro proudové a napét’ové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zarizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodid na napajeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola
bilance ¢innych a jalovych vykonii a navrh opatfeni na zajiSténi predepsaného uciniku.

Netyka se.
B.2.7 Ziakladni popis stavebnich objekti
a) stru¢ny popis stavajiciho stavu,

SO 01-10-01 Zelezni¢ni svrsek P7953

Na trati je maximalni tratova rychlost 100 km/h s tratovou tfidou zatizeni C3. Stavajici zZeleznicni svrsek sestava
z kolejnic tvaru R65 s tuhym upevnénim do Zebrové podkladnice. Pod piejezdovou konstrukei se nachazeji
dievéné prazce s upevnénim v antikorozni upraveé. V pfilehlych usecich je kolej uloZzena na prazce betonové SB
8P. Reseny usek se nachazi v pravostranném oblouku.

SO 01-13-01 Zeleznié¢ni piejezd P7953
Stavajici piejezd Sitky 6,5 m je proveden z Zivice z asfaltového betonu, s kolejnicovym zlabkem, bez prahové
vpusti. Kfizeni s koleji kolmé a rychlost v misté piejezdu 100 km/hod. Pfejezd je bez chodniku.

SO 01-72-01 Reléovy domek P7953
Ve stavajicim stavu se u daného piejezdu reléovy domek nenachazi.

SO 01-86-01 Pripojka napajeni NN P7953 v km 94,356
V soucasnosti je ptejezd zabezpefen pouze vystraznymi k¥izi doplnénymi o dopravni znacky ,,P6 — Stij, dej
prednost v jizdé!“. U pfejezdu se nenachazi RD.

b) stru¢ny popis navrzeného Feseni.

SO 01-10-01 Zelezni¢ni svrsek P7953

Zahrnuje vyjmuti kolejového pole délky 25,0 m v misté piejezdové konstrukce. Ponechani stavajicich kolejnic,
vyménu prazci v misté piejezdové konstrukce za prazce betonové minimalni délky 2,6 m s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim a ptipadnou vyménu poskozenych prazci ve vyjmutém kolejovém poli, které
doda sprava trati. Smérové a vyskové je feSeni napojeno na projekt osy koleje "Projekt osy koleje ¢. 1 na TU2302
Veseli nad Moravou Vlarsky prismyk km 88,075 - 163,500". Reseny tisek se nachazi v pravostranném oblouk,
parametry oblouku a piechodnic jsou piebrany z vyse zminéného projektu. Rychlost zlistane zachovana stavajici
100 km/h.



SO 01-13-01 Zelezniéni piejezd P7953

Ve stavebnim objektu je feSena hlavni stavba — tUprava Zelezniniho piejezdu a vedlejs$i stavba — Uprava
komunikace.

Hlavni stavba — prejezd

Stavajici zelezni¢ni ptejezdova konstrukce je provedena z Zivice asfaltové betonu s kolejnicovym zlabkem. Novy
zeleznicni piejezd bude tvofeny celopryZovymi panely v modulu 1,2 m s vnéj§imi pryZovymi panely v modulu 1,2
m a sitkou 0,910 m s hlinikovymi nosici. Vné&jsi panely budou ulozeny na Zelezobetonovych zavérnych zidkéach.
Piejezd se nachdzi na naspu a v pfechodnici. Z toho divodu budou vnéjsi panely uklonény, aby doslo k
plynulej§imu napojeni na stavajici pfilehlou komunikaci. Celkova §itka nového piejezdu bude 6,0 m.

Vedlejsi stavba — Uprava mistni komunikace

Sougasti piejezdu je také tiprava prilehlé pozemni komunikace. Upravy vychazi z plynulého a normového napojeni
na stavajici stav.

V ramci objektu piejezdu dojde k tprave svislého dopravniho znaceni. Budou demontovany znacky P6 ,,Stlj dej
prednost v jizde!®, tii znacky P4 ,,Dej prednost v jizdeé!*“ spolu s dodatkovymi tabulkami E3b ,,Vzdalenost* a v
neposledni fadé dojde k nahrazeni tii stavajicich znadek A30 ,,Zelezni¢ni piejezd bez zavor” za znatky A29
,Zelezniéni piejezd se zavorami*.

SO 01-72-01 Reléovy domek P7953

V sou€asném stavu se u piejezdu reléovy domek nenachéazi. Novy reléovy domek bude monoliticka prefabrikovana
konstrukce s rozméry 2,98 x 3,0 m. Stfecha domku bude mit tvar valby a tuto konstrukci bude tvofit krov se
sbijenymi vazniky. Krytina bude bitumenovy $indel. Stfecha bude opatiena kovovymi okapy a destovymi svody.
Domek bude umistén do vysky horni plochy prazce pfilehlé Zelezniéni trati. Zaklad reléového domku bude tvotfen
zakladovymi pasy z prostého betonu a betonovym soklem ze ztraceného bednéni. Pro pohodlny pfistup k domku
bude zfizen pfistupovy chodnik.

Novy RD je zatazen do bezpecnostni kategorie IV. Bezpeénostni projekt projekéni neni vyzadovan. Zhotovitel je
povinen dodrzet pozadavek na min. zabezpeéeni pro stanovenou kategorii dle Samostatné pfilohy F Smérnice SM
07.

Stavebni ¢ast nového technologického domku je poZadovano aktivovat pod spravu SZ SPS OR Ostrava, &ast
Olomouc, a v ramci inzenyrskych ¢innosti je pozadovano objekt vlozit do Katastru nemovitosti, a poté predat SZ
SPS OR Ostrava, &asti Olomouc, doklady o vloZeni.

Pii projektovani nového technologického domku je nezbytné dodrzet piedpis SZ pro stavbu malych
technologickych objektti — SZ PO-10/2020-GR — ,Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR. Malé
technologické objekty* v platném znéni.

SO 01-86-01 Pripojka napajeni NN P7953 v km 94,356

Vzhledem k neexistenci napajeni piejezdu bude ziizen novy pfivod elektrické energie z vetejné distribucni sité
EG.D. Z nové hlavni domovni skiin€¢ (HDS) bude novym zemnim kabelem napojena nova spolecna pftistrojova
skiin piejezdu RP7953, ze které bude napojen novy rozvadéc reléového domku.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni stavby

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predevsim Zakon
0 pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd
vozidel integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana stanovena
pozarné bezpecnostni opatieni tj. zabezpe¢i stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpe€nosti pii
provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii” a "Pti provadéni fezani
konstrukce piipadné svafovani &i jinych obdobnych ¢innostech musi byt dodrzeny podminky Smérnice SZ R14
Rad zabezpe&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém zafizeni. Béhem
vystavby bude na pracovisti k dispozici praSkovy hasici pfistroj pro haseni elektrickych zatizeni.

Jelikoz privedené kabely do reléového domku vstupuji pfimo ze zemé, tak neni nutné provadét utésnéni
protipozarnimi ucpavkami. Toto se provadi pouze v pripadé vstupu kabeli z kabelovych Sachet nebo kabelovych
kanalt.

Vstupy kabeltl do objektl ze Sachty, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukcei, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 (1ze zpiesnit podle pozarni odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupuji), ttida
reakce na oheil nejméné takova, jakou ma konstrukce, kterou kabely prostupuji.

Pokud do technologického objektu budou ptivedeny kabely, z jiného prostfedi nez ptimo z terénu (tj. ze
Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatfeny alespoii z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o



a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedenti,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Dale zhotovitel pieda objednateli stavby doklady o montaZzi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné
bezpecnostniho feseni.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sh. o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb,
8 2 navrhovani a umist'ovani staveb.

Stavba nevytvaii nové bariéry v piijezdu do uzemi. V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro piijezd
pozarni techniky do dotéeného tizemi. Zabezpeleni stavby jednotkami pozarni ochrany bude feseno HZS
Zlinského kraje a mistné ptislusnou JPO HZS Spravy Zeleznic.

Ohlaseni zahajeni a ukonéeni stavebnich praci je nutné provést s dostateénym piedstihem na mistné prislusné
operacni stfedisko HZS Spravy zeleznic v dostate¢ném piedstihu pro zajisténi potfebnych opatieni.

Z hlediska PO byl podrobnéji vyhodnocen pouze novy reléovy domek. Konstrukéné se jedna
o prefabrikovany vyrobek (technologicky kontejner) realizovany z nehoflavych stavebnich konstrukci. Reléovy
domek tvoii jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné mistnosti bez oken se vstupnimi dvefmi.
Pfivodni zabezpecovaci a napajeci kabely budou vedeny v zemi a prostupem v podlaze do mistnosti. V reléovém
domku bude umisténo technologické zafizeni stavby (elektroinstalace a piejezdové zabezpeCovaci zafizeni)
a nebudou se v ném trvale nebo dlouhodobé¢ zdrzovat osoby. V domku se bude zdrzovat pouze udrzba po dobu
nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo pro odstranéni poruchy na zatizeni.

Reléovy domek je navrzen jako osamoceng stojici stavba. Odstupy se od osamoceng stojiciho reléového domku
nestanovuji, jelikoz tento je zcela bez pozarné otevienych ploch. Navrhovany RD nelezi v pozarné nebezpecném
prostoru stavajicich objektu.

Dvete RD jsou osazeny vystraznymi a bezpe¢nostnimi zna¢kami a tabulkami.

Vzhledem k tomu ze reléovy domek je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé pritomnosti obsluhy,
ktera by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit pfenosnymi hasicimi pfistroji.

PoZzadavky Spravy Zeleznic GR 030 na novy reléovy domek:
Zhotovitel pfedd budoucimu spravci objektu vSechny doklady k reléovému domku, ze kterych budou patrné
pozarné technické charakteristiky véetné pozarné bezpecnostniho feseni zpracovaného vyrobcem montovaného
technologického objektu. Pro zajisténi pfiméfené miry bezpecnosti bude ve vztahu k pfedpokladanému tepelnému
namahani pfi vné&j$im pozaru zejména dolozeno:

a) Hodnoty pozarni odolnosti (hodnoty uvedené v zavorce plati pro traté kategorie TEN-T):

- podlaha: pozarni odolnost REI 30 (REI 60) minut

- sténa: pozarni odolnost REI 30 (REI 60) minut

- strop: pozarni odolnost REI 30 (REI 60) minut

- dvefe: pozarni odolnost EI 30 DP1

b) Konstrukéni systém — nehoflavy, popf. smiseny s obvodovymi konstrukcemi DP1.
C) Vn&jsi zatepleni objektu bude navrzeno v souladu s normou CSN 73 0810. Ucelena soustava
vngjsiho zatepleni vykazuje tfidu reakce na oheit A1, A2 popi. B podle CSN EN 13 501-1+A1

(index $ifeni plamene is = 0 mm/min).

d) Chovani pii vn&j§im pozaru: )

- stiesni krytina v systémové skladbé Broof(t1) podle CSN EN 13 501-5, v piipadé umisténi
domku v pozarn¢ nebezpecném prostoru jiného objektu popt. v lesnim porostu v systémové
skladbé Broof(t3).

Okoli navrzeného objektu do vzdalenosti 5 m je nutno trvale zbavovat hotlavych /zejména stébelnatych/ latek.

U malého technologického objektu/RD s bezobsluznym zatizenim na draze nebude umistén PHP. Technologicky
objekt je dle ustanoveni §2 odst. 1 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpist, chdpan jako
stavba dopravni infrastruktury (zafizeni na draze), na ktery se nevztahuji pozadavky na obecné pozemni stavby
podle provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist.

Pii jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit pracovnik udrzby (konajici pravidelné prohlidky
na zafizeni) s sebou v automobilu 1 ks PHP sné¢hovy nebo plynovy s ¢istym hasivem a s hasici schopnosti min. 89
B, C, resp. praskovy s hasici schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s ndplni 5 kg nebo 6 kg).

Dvete RD budou plné a pevné plné konstrukce bez proskleni, s uzamykacim systémem s kovanim a cylindrickou
zdmkovou vlozkou s odolnosti proti vloupani v bezpeénostni tiidé RC 3 podle CSN EN 1627 nebo visaci zamky
s cylindrickou vloZkou spliujici bezpe¢nostni pozadavky tiidy 4 podle CSN EN 12 320 (v&etné komponenti).



B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektd, splnéni poZadavki na energetickou naro¢nost budov,

Pro novy reléovy domek na piejezdu, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou mensi nez 50 m?,
nemusi byt splnény pozadavky na energetickou naro¢nost budovy (viz § 7 odst. 5 pism. a) zadkona ¢. 406/2000 Sb.,
o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisi).

b) posouzeni mozZnosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuZziti rekuperace energii,

Netyka se.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

Netyka se.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Charakterem se stavba nedotyka hygienickych ptedpist. V reléovém domku se nebudou trvale nebo dlouhodobé¢
zdrZovat osoby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Stavebni zamér se nachazi na izemi s nizkym radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, Ze v ramci tohoto stavebniho
zaméru nebudou budovany podsklepené stavby, neni uvazovano s ochranou proti radonu.

Reléovy domek je budova bez trvalé ptitomnosti obsluhy.

b) ochrana p¥ed bludnymi proudy,

Vliv trakce se v oblasti stavby nevyskytuje. Proto nejsou provedena Zadna opatieni na omezeni vlivu bludnych
proudi. Proti vlivu koroze budou ocelové konstrukce opatieny z vyroby stanovenymi ochrannymi natéry.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

Uzemi neni seizmicky aktivni. Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby neptfedpoklada, konkrétni
ochrana neni feSena.

Reléovy domek i vystrazniky jsou uzpiisobeny do prostiedi s otfesy zptisobenymi provozem drézni dopravy.

d) ochrana pi‘ed hlukem,

Netyka se.

e) protipovodiiova opatieni,

Stavba neleZi v zadném ochranném pasmu zdroje ptirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nachazi na uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér feky Moravy

(Identifikator CHOPAV 219) dle Nafizeni vlady ¢.85/1981 Sb. Déle stavba neni situovana ve stanoveném
zaplavovém Gzemi vodniho toku ani ochranném pasmu vodniho zdroje.

f) ostatni u¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi ani v oblasti s aktivnimi &i potencionalnimi sesuvy. Zadné dalsi uéinky
na stavbu nejsou znamy.

B.2.12 Kapacitni Gdaje stavby



z tohoDélka stavebné upraveného Useku traté km 0,22
Délka technologicky upraveného useku traté km 1,51
Nejvyssi tratova rychlost (V) km/h 100 100
Trakéni napajeci soustava popis [nezavisla- nezavisla-

motorova motorova

Zelezniéni svrek

2 tohodélka tpravy koleje - $térkové loze I 25

Zelezniéni spodek

z tohosanace zemniho télesa Zelezni¢ni spodek m -
sanace zemniho télesa zZelezni¢ni spodek m?2 -
odvodnéni zemniho télesa m -
zemni prace vykopy m3 -
zemni prace ndsypy m3 -

Pozemni komunikace
z tohopozemni komunikce dotcené stavbou

ztoho‘rekonstrukce ‘ m2 |>< 72
Trakcni a energeticka

z tohoostatni energeticka zafizeni
z toho‘rozvodny vn, nn, osvétleni a ostatni ‘ pocet |>< 1
Ostatni Uzemni vlivy

z toholpfiprava Uzemi a kadceni ‘ m?2 |>< 400

Zelezniéni zabezpedovaci
z tohoprejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ)
z tohojprejezd zabezpeceny vystraznymi kfizi ks 1

prejezd zabezpeceny PZS se zavorami ks 1

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou detailné popsana v objektech projektu.
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni bude pfipojeno na rozvod nizkého napéti. Pro PZZ bude zfizeno nové odbérné
misto z vetejné distribucni sit€. Vzhledem k pfedpokladanému piikonu odbérného mista 5 kW (1x25A, 3x8A),
bude predevsim z diivodu dodrzeni selektivity jiSténi nutné instalovat sazbovy jisti¢ o hodnoté 3x20A.

Dulezitost dodavky ze sité: I11.

Pozadovana dtlezitost dodavky: 1. (zajisténo bateriemi)

c) popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pFistupnost a uZivani stavby osobami
se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, hapojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava
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v klidu, pési a cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

Zelezniéni piejezd zistane napojen na stavajici dopravni infrastrukturu. Realizace stavby vyzaduje zménu
dopravniho zna¢eni A30 Zelezniéni piejezd bez zavor za dopravni znadeni A29 Zelezni¢ni prejezd se zdvorami.
Dodatkové tabulky E3b ,,STOP - 160 m* budou zru3eny. Stavajici vystrazné kiize budou nahrazeny novymi
vystraznymi kiizi A32a — ,,Vystrazny kiiz pro zeleznicni ptejezd jednokolejny* v retroreflexnim provedeni se
Zlutym zvyraznénim. Stavajici DZ P6 — ,,Stj, dej ptednost v jizdé!* budou demontovany. B&hem stavebni
rekonstrukce piejezdu bude Zeleznicni prejezd P7953 uzavien pro v§echny uzivatele pozemni komunikace
(silni¢ni i p&si dopravu) se znacenou objizdnou trasou. PZS nebude vybaveno signalizaci pro nevidomé a
slabozraké.



B.4 Zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
a) trat’ova a stani¢ni technologie pocate¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,

Doprava na trati je organizovana a fizena dle predpisu SZ D1 CAST PRVNI a realizaci stavby se toto nezméni.
Kontrolni a ovladaci zatizeni PZS budou umistény na JOP CDP Pterov, na JOP v DK zst. Kunovice a zaloznim
pracovisti zst. Bylnice. Zjednodus$end kontrola a nouzové ovladani PZS bude doplnéno na desku nouzovych obsluh
v DK zst. Ostrozska Nova Ves. Pohotovostni stav PZS bude doplnén na desku nouzovych obsluh v DK Zst.
Uhersky Ostroh do stavajici souctové hlasky tratovych piejezda.

Parametry drahy

Kategorie drahy: regionalni

Trat’: Kunovice — Veseli nad Moravou

Trat'ovy usek: Ostrozska Nova Ves — Uhersky Ostroh

Tratova rychlost: 100 km/h

Zabrzdnd vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 1

Trakce: nezavisla (motorova)

Centralni vytapéni vozi: ano

Tratové zab. zaf.: 3.kategorie (automatické hradlo AH-ESA-04), provoz fizen dle predpisu SZ
D1 CAST PRVNI

Nejdelsi viak: 550 m

Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

b) navrh organiza¢nich a do¢asnych provizornich stavebnich opati‘eni na zaji§téni Zelezni¢ni dopravy
po dobu stavby,

Hlavni ¢ast stavby bude provedena béhem Zelezni¢ni vyluky nutné pro stavebni rekonstrukci zelezni¢niho svrsku
a prejezdu. Délka Zelezni¢ni vyluky je planovana na 7 dnt a silni¢ni uzavirky na 7 dnd. V piedstihu, bez nutnosti
zeleznicni vyluky, je mozné provadet pokladku kabelizace a vystavbu reléového domku. Béhem zelezni¢ni vyluky
bude za osobni dopravu zavedena nahradni autobusova doprava. Nakladni doprava nebude v dobé Zelezni¢ni
vyluky provozovana. Ptipravné prace prob&hnou bez jakéhokoliv omezeni.

Po dobu silni¢ni uzavirky bude na piejezdech a dotéenych komunikacich osazeno pfechodné dopravni znaceni se
znacenim objizdné trasy. Zeleznicni zastavky budou v piipadé potieby po tuto dobu docasné piemisteny.

Néhradni autobusovou dopravou bude nahrazen cely Usek Kunovice — Veseli nad Moravou, Uherské Hradisté —
Veseli nad Moravou a Staré Mésto — Veseli nad Moravou. Za osobni vlaky Ceskych drah, a. s. a ARRIVA vlaky,
S..0. jsou uvazovany autobusy v po¢tu 2-4 ks za jeden osobni vlak. Tyto autobusy budou vedeny po silnici I. t¥idy
¢. 55. O navrzenych zménach zastavek pro NAD budou s pfedstihem informovani cestujici prostiednictvim piedani
informace o vyluce mistné piislusnym Obecnim Gfadim a vyvéSenim na Zelezni¢nich zastdvkach a nadraZich.
Piedpokladana délka objizdné trasy pro nahradni autobusovou dopravu je cca 15 km (Kunovice — Veseli nad
Moravou), 18 km (Uherské Hradisté — Veseli nad Moravou) a 22 km (Staré Mésto u Uherského Hradisté — Veseli
nad Moravou). V rozpo¢tové ¢asti stavby jsou vedeny naklady za nahradni autobusovou dopravu.

c) dosazené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrZenych rychlosti, dynamicky priibéh
rychlosti, propustnosti, grafikon vliakové dopravy apod.

Netyka se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a) terénni Upravy,

Zemina z vykopl pro uloZeni vedeni kabeld bude opét pouzita na stavbé k jejich zahozu. Pfipadna piebyte¢na
zemina bude pfed dal$im vyuZitim vzorkovdna a ptedana opravnéné osobé k nakladani stimto odpadem.

Pro minimalizaci negativnich vlivi na pidu je pfedevs§im nutné zabranit tnikim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedki a stavebnich zafizeni, ale také Gniku pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbe.



b) pouzité vegeta¢ni prvky,

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les
v souladu s vyhlagkou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni. V souvislosti se stavbou nejsou feSeny nahradni vysadby
vegetace.

c) biotechnick4, protierozni opatfeni.

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni vramci uvedenim
pozemki do ptivodniho stavu. Protierozni opatfeni nebudou potieba.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Ovzdusi a hluk

Pii provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdu$i v zajmovém
Uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj zneistovani ovzdusi vyjmenovany v piiloze
¢. 2 zékona ¢. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot’
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy stavebnich mechanizmt
a nakladnich automobild po pfistupovych komunikacich, zejména pfi manipulaci s materidlem
a odpadem. Bude vyuZito stivajicich komunikaci s ptednostnim trasovanim mimo zastavéné izemi a provadéni
stavebnich praci mimo obdobi noéniho klidu 22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou
situaci a kvalitu ovzdusi v blizkéem okoli stavby a okolo ptijezdovych tras s tim, Ze zemni prace budou probihat
pfevazné ruéné vzhledem k pracim v kolejisti a pifi vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach.
Pii vykopech bude ptipadné pouzita i mala strojni mechanizace, tak aby nebyly dotéeny stavajici podzemni
inzenyrské sité a potrubi nebo naruseny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrzeny legislativou
stanovené hygienické limity pfi vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé Casové
Useky denni doby. Vliv etapy vystavby bude mit pouze kratkodobé plsobeni a 1ze jej dostate¢né eliminovat
technologickou kazni dodavatele stavby na pfijatelnou miru. Dal§i zmirnéni vlivu stavebnich praci 1ze dosahnout
organizaci vystavby, napf. ¢asovym omezenim Cinnosti stavebnich stroju, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj.
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stavajici zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k nardstu trat'ové rychlosti (viz kapitola B.4. Provozni
a dopravni technologie). Provozem predmétné stavby nedojde k prekrac¢ovani platnych hygienickych limitt hluku
dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi ptfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda

Nové kabelova trasa bude ptekonavat umélé stavby (most a propustky). Stavba kiizi vodni toky, konkrétné dojde
ke kiiZenim traté a vodnich tokd Chylicky potok (IDVT 10187087, spravce Povodi Moravy, s.p.), bezejmenny
vodni tok (IDVT 10207874, spravce Povodi Moravy, s.p.) a bezejmenny vodni tok (IDVT 10188498, spravce
Povodi Moravy, s.p.). Tyto vodni toky nebudou stavbou nikterak dotéeny, pokladka nové kabelizace bude vedena
ve stavajici kabelové trase po télesech zeleznicnich propustki a télese Zelezni¢niho mostu.

Stavba nelezi v Zadném ochranném pasmu zdroje piirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nachazi na uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér feky Moravy
(Identifikator CHOPAV 219) dle Natizeni vlady ¢.85/1981 Sb. Dale stavba neni situovanad ve stanoveném
zaplavovém Gzemi.

Pfi vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo
k ohroZeni pid a vod v Uzemi. Stavba ve smyslu vyhlasky &. 450/2005 Sb. neni povazovana za stavbu, kde pfi
vystavbe bude zachazeni se zdvadnymi latkami spojeno se zvysenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody
nebo zachdzeno se zavadnymi latkami ve vét§im rozsahu, proto nebyl zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady



Pti veskerém nakladani s témito odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., zékon o odpadech
a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek Zhotovitel stavby
bude vystupovat jako ptivodce odpadil a zabezpeéi zpiisob nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou a
v souladu s podminkami vyjadieni piislusnych odborii ZP v dokladové &asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i
osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrzovat ustanoveni smérnice SZ SM096 pro
nakladani s odpady. Doklady o likvidaci odpadt dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pii piedani
stavby do uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na finan¢ni
naklady stavby (bud’,,Zpravu o nakladéani s odpady“ nebo ,,Prohl&Seni o nakladani s odpady“ v rozsahu uvedeném
ve VTP). V rozpoctové ¢asti stavby jsou vyhrazeny prostiedky k likvidaci odpadu stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zdmér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze rozttidit dle zakona ¢.
541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska ¢. 08/2021 Sb. — Katalog odpadi) do nésledujicich kategorii
(viz tabulka ¢. 2). Soustfedovani stavebnich odpadi na stavbé musi byt provadéno oddélené
a nakladano s nimi provadéno tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZzita k jejich zahozu. V piipadé jakéhokoliv piebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pied jejim dal$im vyuzitim v souladu s dokumentem VSeobecnymi technické podminky (VTP)
zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pied predanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem.
Vzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné povézt pred zahdjenim stavby na zakladé pochizky
s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky
pokyn odboru odpadii Ministerstva zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro
nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych ¢asti, beton, pryzové podlozky, vyfazena zatizeni budou recyklovany v maximalni mozné mife,
odpady, které nebudou recyklovany budou odvezeny piislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. Smycené
dieviny kmeny a vétve o vétsich prumérech budou vyuzity na palivové diivi a drobné vétve prednostné stépkovany
v souladu se smérnici investora stavby &. j. 20180/2020-SZ-GR-015 Metodicky pokyn pro GdrZbu stromovi.

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadd a zajisténi pfednostniho vyuziti
odpadli, a to v nasledujicim pofadi jejich pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetné
energetického vyuZiti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii
odpadového hospodaistvi tj. v souladu s ust. 8 3 z&kona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,zakon o
odpadech®). Odpady budou zatazovany dle druhii a kategorii podle ust. § 6 zdkona o0 odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeéeny pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo unikem a piedany pouze do zatizeni uré¢eného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zdkona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zatizeni.
Ptivodce odpadi je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené
v ust. § 15 z&kona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu
s provadécimi pravnimi piedpisy (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zékona o odpadech povede ptivodce odpadi pritbéznou evidenci, a to samostatn€ za kazdy
druh odpadu, zpiisobem, s ¢etnosti zdznamu a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Pivodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpe¢nych odpadu, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadi nebo s odpadem perzistentnich organickych znecist'ujicich latek vymezenym
vyhlaskou ministerstva, je povinen zaslat do 28. Unora nésledujiciho roku hlaseni souhrnnych udaji z pribézné
evidence za uplynuly kalendaini rok (viz § 95 zékona o odpadech).

V okoli stavby se v dobé zpracovani dokumentace nachazi nékolik opravnénych osob odebirajicich pozadované
odpady, které je mozné dohledat na portale ,,ISOH - Registr zafizeni“ v dikci Ministerstva Zivotniho prostfedi
(https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat). Vybér pouzitého zatizeni pro nakladani s odpady pIné zavisi
na volbé zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby je povinen si zajistit skladky nebo dalsi zafizeni k nakladani s
odpady sam vcetné provéteni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, pfip. vyuziti vSech druhti a mnozstvi
odpadt vzniklych realizaci stavby. Zhotovitel bude pii zajisStovani kapacit sklddek zaroven pocitat s tim, Ze
mnozstvi odpadli miize byt v rdmci kazdé kategorie az o 20 % vyssi.

Zptisob naloZeni s demontovanym zafizenim bude projednan se spravcem majetku SSZT Sprava zeleznic, statni
organizace pro piipadné dalsi vyuziti na ndhradni dily. S vyziskanym materidlem pak bude nakladano ve smyslu


https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat

smérnice SZDC ¢&. 42 Hospodateni s vyziskanym materialem.

Pii provozu stavby se nepiedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadu.

Tab. 2: Ptehled odpadi vznikajicich pfi realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad)

Celkové
Kéd druhu Nézev druhu odpadu Kategorie mnozstvi Nakladani s
odpadu P odpadu odpadi za PS odpadem
a SO (tuny)
07 Odpady z organickych chemickych procesii
07029901 |Odpady jinak bliZe neurené — pryzovy o) 0,064 Predan k likvidaci
odpad z zelezni¢niho svrsku
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v¢etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)
recyklace v maximalni
170101 Beton (0] 5,617 mozné mite / pfedani
k likvidaci
. o . . recyklace v maximalni
170203  |Plasty: Polyetylenové podiozky - (zel.} 0,029 mo¥né mife / predéni
svrsek), a jiné plastové soucastky Lo
k likvidaci
dievo obsahujici nebezpecné latky nebo
170204 nebezpeénymi latkami zneCisténé - N 0,810 Predani k likvidaci
dievéné prazce
. . recyklace v maximalni
17 03 02 Asfaltovy beton (demolice vozovky) bez 0 17,563 moZné mife / predani
dehtu Lo
k likvidaci
17 04 05 Zelezo a ocel O 1,230 Druhotné surovina
recyklace v maximalni
170504 Vykopova zemina o] 215,247 mozné mite / predani
k likvidaci
17 0508 Stérk ze zelezni¢niho svrsku (Cisty) 0 89,250 Piedani k likvidaci

20 Komunaln

z uiradi) veetné sloZek z oddéleného sbéru

i odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady a odpady

200138

Smycené stromy a ketfe (vCetné ofezu
vetvi)

0,5

Piedani k likvidaci

Tab. 3: Prehled odpadti vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubori
a stavebnich objekti stavby — I. Cést
Pozn.: Provozni soubory PS 01-02-01, PS 01-02-41, PS 01-02-91 a SO 01-86-01 nevykazuji zadné
odpady. Z tohoto diivodu nejsou obsazeny v nésledujici tabulce.

dKréudhu PS SO SO SO
odpadu | Jedn. | kat. | Popis druhu odpadu 01-01-31 | oi-ool | 011301 | 017201
07 0299 ¢ o g\;}rlézgkv)e podlozky (Zel. 0,064

170101 | 't | O gﬁﬁﬂédfiﬂéi 0,2 3,314 0,743

woros | 1| o [




polyetylénové

1702 03 t O | podloZky (Zel. svriek) a
jiné plastové soucastky 0,029
dfevo obsahujici
nebezpecné latky nebo
17 03 02 t N | nebezpecnymi latkami
zneCisténé - dieveéné
prazce 0,810
asfaltovy beton

17 0302 t O | (demolice vozovky)
bez dehtu 17,563
Zelezny Srot -

17 04 05 t O | konstrukce, stoZary,

kolejnice 0,1 0,285 0,845
170504 t O | vykopovéa zemina 78 59,757 50,804 26,686
170508 t O |steérk Cisty 89,250
2001 38 t o smycené stromy a kefe,

pafezy 0,5

Omezeni prasnosti v rdmci stavby: sypké materialy budou zaplachtovany, pti nakladce a vykladce budou
minimalizovany spadové vysky. Nebude provadéno odkryti celého povrchu najednou. Odkryté suché a sypké
plochy a deponie budou skrapény (zvlhcovat), a to zejména pfi vétrném pocasi. Plochy, které jsou urcené k
naslednym vegetacnim Upravam, budou osézeny co nejdfive po dokonceni praci.

Pida
Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

Pro minimalizaci negativnich vlivli na ptdu je pfedevS§im nutné zabranit Ginikim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedki a stavebnich zafizeni, ale také tiiniku pouZivanych zavadnych latek pfi vystavbe. V piipadé
kontaminace pudy je nutno okamzit¢ =zahdjit sanaci zneciSténého pudniho krytu, proto je nutné
na stavbé mit k dispozici vhodné sanacni prostredky.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivo¢ichi,
zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.,

Stavba se nenachazi v zadném velkoplo§ném zvla§té chranéného uzemi ani nezasahuje do maloplo$ného zv1asté
chranéného izemi ani do jeho ochranného pasma. NejbliZe stavby a to v okoli Zelezni¢ni stanice Ostrozska Nova
Ves, lezi ptirodni paméatka Lazetisky mokiad ve vzdalenosti cca 0,9 km vzdusnou ¢arou severozapadnim smérem.
Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000. NejbliZ8i prvek soustavy NATURA 2000, je
Evropsky vyznamna lokalita (EVL) Nedakonicky les (CZ0724107), ktery se nachazi ve vzdalenosti cca 1,7 km
severozdpadnim a zapadnim smérem od stavby. Stavbou nebude dotéen zadny registrovany vyznamny krajinny
prvek, ale stavba zasdhne do vyznamného krajinného prvku dle zakona ¢. 114/1992 Sb., zékon o ochrané ptirody
a krajiny (ve znéni pozdéjsich piedpisi). Konkrétné dojde ke kiiZenim traté a vodnich toki Chylicky potok (IDVT
10187087), bezejmenny vodni tok (IDVT 10207874) a bezejmenny vodni tok (IDVT 10188498), které jsou VKP
ze zakona. Tyto vodni toky nebudou pfimo dotcené stavbou, pokladka kabelizace bude ve stavajici trase a ptjde
po télesech propustkt a télese mostu.

Stavba nekiizi zadné skladebné prvky USES. Stavba se nedotkne lesnich pozemkil, a nedojde ani k dot&eni jejich
ochrannych pasem (do 50 m od PUFL).

Pozemky v blizkém okoli stavby jsou pievazné pozemky zastavéné ¢&i obhospodafované jako neoplocené
zahradky. V blizkém okoli stavby se nachazi pfevazné zatravnéné plochy, s ob&asné roztrousenymi nizkymi kefi
a dievinami ve vzdalen&jsim okoli traté. Stromova vegetace je zastoupena zejména druhy jako lipa srd¢ita (Tilia
cordata), vrba kosikaiska (Salix viminalis), vrba kiehka (Salix fragilis), ofesak kralovsky (Juglans regia), jasan
ztepily (Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer campestre) ¢i tieSen ptaci (Prunus avium). Kefova vegetace je
zastoupena druhy jako je riize Sipkova (Rosa canina), ostruzinik malinik (Rubus idaeus) a bez ¢erny (Sambucus
nigra). Vzrostla stromova a ketova vegetace je vzdy dostate¢né vzdalena od prostoru kolejisté, nékteré drobnéjsi
nélety téchto dievin budou muset byt odstranény v okoli kabelové trasy. Samotné téleso kolejisté je herbicidy



dobfe udrzované, obcas se vyskytovaly v blizkosti kolejisté porosty koptivy dvoudomé (Urtica dioica), preslicky
rolni (Equisetum arvense), hluchavky nachové (Lamium purpureum), penizku rolniho (Thlaspi arvense) &i
invazivniho zlatobylu kanadského (Solidago canadensis). Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dfevin a
zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢&.
189/2013 Sb., o ochrang dfevin a povolovani jejich kdceni v platném znéni. V uvahu ptipada pomistni ofez vétvi
¢i odstranéni solitérnich naletovych kiovin u vykopu kabelovych tras.

Vzhledem k vyse uvedenému neni uvazovano o nahradni vysadbé.

Pii vystavbé bude dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetagnich tprav v krajing - Ochrana stromd,
porostll a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich a z ni vychazejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017
Ochrana stromt pii stavebni ¢innosti.

V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy ZzivoCich a rostlin adaptované na prostiedi sidla, zivocichové
a rostliny typické pro polni a ptiméstské ekosystémy. Dle zaznami mlad$ich 10 let z nélezové databdze AOPK,
se na draze a V jejim bezprostfednim okoli nevyskytuji zadné zv1asté chranéné druhy rostlin &i Zivodichd.
Vzhledem k uvedenému se nepiedpoklada zasah do biotopu nebo stanovisté zvlasté chranéného druhu Zivoéichd
a rostlin, také neni s ohledem na rozsah a charakter stavby ptedpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy.

Navrh opatfeni k eliminaci negativnich vliva

Navrh na minimalizaci vlivl na Zivotni prostfedi obecné zahrnuje nize uvedené opatieni:

- vblizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu nocniho klidu, tj. pouze od 6:00
do 22:00 pri dodrzeni stanovenych hygienickych limitl v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;

- pro snizeni hlu€nosti pfi vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo
zastavéné tzemi;

- stavebni mechanismy a ndkladni automobily udrZzovat v odpovidajicim technickém stavu a pfi odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym tkapim pohonnych hmot;

- pro minimalizaci pradnosti v obdobi delsiho sucha bude provadéno skrapéni ploch staveniste,
ptijezdovych komunikaci na staveniste;

- prtijezdové komunikace udrZovat pravidelnou ocistou vsouladu s § 28 zékona o pozemnich
komunikacich;

- v pfipadé havarie pii realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v pidnim prostredi
okamzité sanovat doporu¢enymi sana¢nimi prostiedky;

- na stavb¢ bude pfitomna mobilni havarijni souprava;

- pfi nakladani s odpady dodrzovat veSkeré povinnosti vyplyvajici ze zadkona ¢. 541/2020 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba neni situovana na Uzemi lokality soustavy Natura 2000. Nejblizsi prvek soustavy NATURA 2000,
je Evropsky vyznamna lokalita (EVL) Nedakonicky les (CZ0724107), ktera se nachazi ve vzdalenosti cca 1,7 km
severozapadnim a zapadnim smérem od stavby. Vzhledem ke vzdélenosti a k tomu, Ze se jedna pouze o stavbu
noveho zabezpecovaciho zafizeni stivajiciho piejezdu, nemlze mit stavba vliv na evropsky vyznamné lokality
nebo vyhlasené ptaci oblasti ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., zdkon o ochrané pfirody a krajiny.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Pfedmétna stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje Zadnou kategorii dle prilohy ¢. 1 zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, proto neni vyzadovano zjist'ovaci fizeni podle uvedeného
zakona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivli na zivotni prostfedi (viz Dokladova ¢ast).

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba neni posuzovana dle zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.



f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi.

Nebude ovlivnéno stavajici ochranné pasmo drdhy. Nova ochranna pasma vzniknou pro nové polozené
zabezpecovaci a silové kabely NN. Pro zabezpedovaci kabely je ochranné pasmo 0,5 m od krajniho kabelu na obou
stranach. Pro zemni kabely NN je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu po obou stranéch.

Ochrana stavby dle jinych piedpist nebude dotcena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zén havarijniho
planovani a inundaénich uzemi, pripadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (ikryty, sirény,
monitorovaci kamerové systémy apod.).

Maly negativni vliv se projevi pfi stavebnich pracich kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a hladiny hluku
v blizkém okoli stavby, pficemz ptistup bude realizovan po stavajicich komunikacich a vykopy pro kabelové
vedeni budou provadény ruéné nebo za pouziti drobné mechanizace. Zemni prace budou probihat pouze v denni
dobé (6:00 — 22:00).

Piejezd se nachdzi v blizkosti obytné zastavby. Z tohoto diivodu budou ve vystraznicich pouZzity zvonce do
obytnych &asti. Hlasitost zvukové vystrahy dle CSN 34 2650 ed.2 ve vzdalenosti 7 m od zdroje nemé byt mensi
nez 60 dB a vétsi nez 80 dB. V piipadé, ze zafizeni umoznuje automatickou korekei hlasitosti, ma byt hlasitost
veétsi o 15 dB nez je hluk pozadi (¢l. 5.1.3.4). Jsou-li na jednom stozaru umistény dva zdroje nebo vice zdroju
zvukove vystrahy, postaci, aby byl v ¢innosti pouze jeden z nich. VVzhledem k charakteru stavby neni pfedpokladan
vyznamny negativni vliv provozu i realizace stavby na zdravi obyvatel.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

Staveni§té se bude nachazet v nezastavéném Uzemi obce Ostrozskd Nova Ves na zakladé technického FeSeni
a prostorového umisténi objekti stavby dle mistnich podminek.

Plocha zafizeni stavenisté je uvazovana v blizkosti pfejezdu na dréznim pozemku, dle pfedpokladanych potteb
zhotovitele, podle konfigurace terénu a vlastnickych vztaha.

Vécné vyuziti ploch zafizeni staveniSté je specifikovano pouze ramcové. Piesnd specifikace je odvisla
od moznosti (kapacita, mechanizace, technologie atd.) budouciho zhotovitele stavby. Je na vzajemné dohod¢ mezi
zhotovitelem a investorem v prib&hu vystavby provadét dle potieby a konkrétni situace priibézna upiestiovani
mist skladek materiali a ploch mezideponii na pozemku investora vramci obvodu stavenisté,
pii respektovani a nepiekroceni stavu ploch a ptistupovych cest lezicich v mistech pfedem projednanych pozemki
a komunikaci.

Pro hygienické zazemi zaméstnancii zhotovitele se predpoklada na plochach zafizeni stavenisté umistit mobilni
WC. K uskladnéni materialu a naradi vyuzit mobilni plechové sklady.

Pred zacatkem stavebnich praci je tfeba provést vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti, pfi zfizovani ploch
zafizeni staveni$té je tfeba dbat na stavajici a nové inzenyrské sité a vyvarovat se jejich poskozeni.

Zhotovitel stavby si v pfedstihu pozada prislusny odbor dopravy o stanoveni piechodného dopravniho znaéeni pro
omezeni piejezdu v ramci stavby.

Po ukonceni stavby budou pozemky uzivané stavbou pro ucely ZS, po dohod¢ s objednatelem, zhotovitelem stavby
a majiteli pfislusnych pozemkd uvedeny do pivodniho stavu.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Ucelem stavby je vystavba piejezdového zabezpetovaciho zatizeni na piejezdu P7953 véetné jeho napajeni a
stavebni rekonstrukce pfejezdu. Stavba nevyzaduje ptipojeni novych zdroji ani odvod splaskovych ¢i destovych
vod. Pro napajeni technologie PZS bude zfizeno nové odbérné misto z vetejné distribuéni sité EG.D, a.s.
Nahradnim napajenim bude bezidrzbova baterie o odpovidajici kapacité.

Ztizovani jinych pfipojek inzenyrskych siti se neuvazuje.

b) odvodnéni stavenisté,

Neni pfedmétem stavby.



C) napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté¢ je dobfe pristupné z Zeleznice a z mistni komunikace vedouci ptes piejezd. Nové prijezdové
komunikace na stavbu nebudou zfizovany. V piipadé potfeby bude zafizeni staveni$t¢ napajeno ze stavajiciho
dréZniho rozvodu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni hospodareni tfetich stran apod.,

Béhem vystavby dojde k do¢asnému nartstu hladiny hluku a emisi tuhych znecist'ujicich latek zejména béhem
zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby ekvivalentni hladina hluku nepiekrocila stanovené hygienické limity
natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. a prasnost nepiekrocila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V obdobi vystavby
je mozné prasnost snizit kropenim a ¢isténim piijezdovych pozemni komunikaci. Pii vystavbé také nesmi dojit k
ohrozovani bezpecénosti provozu na pozemni komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin,

Stavenisté¢ bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznafeny bezpecnostni paskou. Rucéni
vykopy budou zietelné oznadeny a zabezpeeny tak, aby nedoSlo k ohroZeni bezpeénosti pracovnikli drahy
a cestujicich. VSechna nebezpecna mista budou fadn¢ oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. Stavajici
demontované zafizeni bude odvezeno na skladku, piipadné piedano spravci jako vyzisk.

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou €. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném
znéni. V Gvahu ptipada pomistni ofez vétvi zasahujici do prostoru trasy. Vzhledem k vySe uvedenému neni
uvazovano o nadhradni vysadbe.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné zabory zatizenim staveni§té budou realizovany na draznich pozemcich v majetku investora. Trvalé ani
docasné zabory pozemkl urcenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Stavba nevyvola ani trvalé
nebo docasné zabory zemédélského plidniho fondu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem Kk situovani a charakteru stavby se nepfedpoklada tcast tfeti osoby ani pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu, provizorni Upravy z tohoto diivodu nebudou potieba.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,
Predpokladané mnozstvi odpadd vzniklych pfi stavbé je popsano vySe v kapitole B.6 v tabulce 3.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Béhem provadéni zemnich praci pfi vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat pfebytecna zemina.
Veskeré plochy dotéené stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do pivodniho stavu. Piebyvajici zemina bude
predina piednostné k jejimu dalSimu vyuZiti nebo k uloZeni na piisluSnou skladku. Zaiizeni staveni$té
v¢. deponii bude ziizeno na draznich pozemcich v majetku investora.

J) ochrana Zivotniho prosti‘edi pii vystavbé,

Vzhledem k rozsahu a charakteru zaméru neni piedpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo ekosystémy. Pti
vystavbé musi byt podniknuta takova opatieni, aby nedoslo k tiniku Skodlivych latek. Zhotovitel musi mit na zfeteli
zejména technicky stav stroji pracujicich na stavbé. V piipadé havarie musi byt bezodkladné fesena sanace
zasazeného Uzemi.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,
Pied zahdjenim vykopovych praci je nutné pfesn¢ vytycit stavajici podzemni inZenyrské sité. Pfi pokladce

je nutno dodrzovat platné normy a predpisy. VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
Vv Zelezni¢nim provozu a na elektrickych zatizenich jsou uvedeny v z&koniku préce a v normach CSN, TNZ, ON.



Zhotovitel zodpovida za to, ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se tiCastni realizace dila a budou pfitom
provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmi po provozované koleji Spravy Zeleznic musi mit uzavienou
smlouvu se Spravou Zeleznic o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych Spravou Zeleznic. Zhotovitel
musi pfed zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zptisobilost zameéstnancti podilejicich se na
provozovani a organizovani drazni dopravy podle zdkona €. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/1995
Sb., piedpisu Zaml a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné
a zdravotni zpUsobilosti zhotoviteli. Pti praci v Kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokynt
dopravnich zameéstnancti. Vedouci praci zajisti, aby pracovisté odpovidalo bezpecnostnim pfedpistim, musi zajistit
dozor a provadét skoleni pracovnikii. Staveni$t¢é bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy
a protlakové jamy budou vyznaceny bezpecnostni paskou. Ruéni vykopy a protlakové jamy budou zietelné
oznaceny a zabezpeCeny tak, aby nedo$lo k ohroZeni bezpeénosti pracovniki drahy a cestujicich. VSechna
nebezpecnad mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpec¢nostnimi tabulkami. Béhem provadéni praci, napf.
vykopu v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich budov nebo konstrukci, nesmi byt zaklady naruseny,
podkopény apod..

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a ptedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predev§im Zakon
o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl. 246/2001 Sb. vyhlaska o pozarni prevenci,
ve znéni pozdéjSich predpisi. Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést
s dostateénym predstihem na mistné ptislusné operacni stredisko HZS Spravy zeleznic, v dostatecném predstihu
pro zajisténi potfebnych opatieni.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zatizeni stavenisté budou
pravideln¢ skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizd&jici ze stavby budou disledné ¢istény.

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vzhledem K charakteru stavby se nepfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Gpravy
z tohoto divodu nebudou potieba.

m) dopravni inZenyrska opati‘eni pro realizaci stavby,

Béhem silni¢ni 1 pési uzavirky bude Zelezni¢ni ptejezd osazen pfechodnym dopravnim znacenim se znacenou
objizdnou trasou.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opati‘eni proti
ucinkiim vnéjsiho prostredi p¥i vystavbé apod.,

Pii vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodmine&né nutné dodrzovat

podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich pfedpisti a technickych norem pfi vSech vykondvanych ¢innostech.

Z pohledu pracovnikt v kolejiSti je nutné ur¢it bezpeénou ptichodovou cestu a zabezpecit znalost piislusnych

predpist. Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpe¢nostni a provozni predpisy a

normy, a pouzivat material spliiujici platné normy.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

Postup vystavby je popsan v kapitole B.8.3.

p) pozadavky na vyluky vefejné dopravy,

Realizace stavebni rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku, ptejezdu a oprava zelezni¢niho mostu se predpoklada béhem
zeleznicni vyluky v délce 7 dndi. Zelezni¢ni osobni doprava bude nahrazena nahradni autobusovou dopravou.

q) zafizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu.
Zhotovitel stavby bude dbat dodrzeni pozadavki na pracovisté stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sh. tak,
aby uspofadani staveni$té vyhovélo obecnym poZzadavkim na vystavbu dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sh. a dalSim

pozadavkim stanovenym ptilohou €. 1 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.8.2 Vykresy



Situace se zakreslenim udaja potfebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordina¢ni situace stavby
(¢ast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zatizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje
vody a energii.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly zpracovany. Pozadované idaje jsou zobrazeny na koordinaéni situaci stavby.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi
postihnout v§echny navaznosti technologickych postupii, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢asi
a celkové lhiity vystavby.

Pfedpokladany termin stavby je 07/2026.

Stavba se sklada ze 4 objekt technologické ¢asti a z 5 objekti stavebni ¢asti. Objekt technologické ¢asti fesi
vystavbu PZS na piejezdu a objekty stavebni ¢asti stavebni rekonstrukei prejezdu (svrek a piejezd) a zajisténi
napéjeni pro nové PZS.

V ramci piipravnych praci budou vytyéeny stavajici inZenyrské sité a na drdZznim pozemku bude ziizeno zatizeni
staveni$té pro uskladnéni stavebniho materidlu a stavebni techniky. Dale bude provedena pokladka kabelizace
napajeci i zabezpecovaci, vybudovan reléovy domek. Délka praci je odhadovana na 30 dnii. Po zahajeni Zelezni¢ni
vyluky (délka 7 dntl) prob&hne demontaz zelezni¢niho svr§ku. Dojde také k silniéni uzavirce piejezdu (délka 7
dnid) a zaénou probihat prace na stavebni rekonstrukci piejezdu. Dale prob&hne ukonéeni kabell, demontéz
stavajicich vystraznych kiizl a vystavba vystraznikii a zavor. Po stavebni rekonstrukci pfejezdu a vlozeni kolejnic
probéhne montaz venkovni ¢asti pocitacii naprav. Provede se vazba na kontrolni a ovladaci zatizeni PZS na JOP
CDP Pterov, na JOP v DK zst. Kunovice a zalozni pracovisté zst. Bylnice. Zjednodusena kontrola a nouzové
ovladani PZS bude doplnéno na desku nouzovych obsluh v DK Zst. Ostrozska Nova Ves. Pohotovostni stav PZS
bude doplnén na desku nouzovych obsluh v DK zst. Uhersky Ostroh do stavajici souctové hlasky tratovych
piejezdii. Pred aktivaci a zkouSenim bude zprovoznéno napajeni PZS. Na zavér bude nové PZS na ptejezdu
piezkouseno a aktivovano. ZkouSeni a aktivace musi byt ukonceno spole¢né s koncem zelezni¢ni vyluky. Stavbu
je mozné provést a predat jako celek najednou. Dokoncovaci prace spojené s okolim reléového domku je mozné
provézt jiz za provozu PZS.

Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst.1 zakona ¢. 183/2006 Sb. bude provedena pied uvedenim stavby do
zkuSebniho provozu. Zavére¢na kontrolni prohlidka bude provedena pied uvedenim stavby do trvalého provozu.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi

Schéma stavebnich postupi zejména p¥i stavbé nebo rekonstrukei kolejisté stanic a u staveb, kde budou
vyZadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

Casové schéma stavebnich postupti je pfilohou této zpravy.
B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potiebnych pro stavbu, posouzeni
vyuZzitelnosti ziskanych hmot a pi‘esuny hmot.

Zemina z vykopt bude skladovana vedle kabelové ryhy a nasledné pouzita k zahozu. Prebyteéna zemina bude
uréena k dal§imu zpracovani, pfipadné odvezena na skladku zemin.

B.9 Celkové vodohospodaiské Feseni

Odtokové poméry se v dotéeném tizemi stavbou nezméni. Dest'ové vody dopadajici na stiechu reléového domku
budou svedeny na okolni terén, kde budou vsakovany do zemé.
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