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Koordinační situační výkres
km 94,200 - km 95,800

Zhotovitel díla:

PROJEKT

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Vídeňská 55, 639 00 Brno
Signal Projekt s.r.o.

PROJEKT

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:Označení investora:
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Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 
94,356 (P7953) trati Brno – Vlárský 

průsmyk

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

_C 3 X X X _ _ X X _ 2 _ 0 0 2X X X X X X X X

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Stavební správa východ

2.

Mgr. Radek Böhm

Ing. Jan Lanča

CETIN - podzemní kabelizace
CETIN - neprovozovaná kabelizace 
EG.D - nadzemní NN
EG.D - nadzemní VN
ELTODO - VO nadzemní
ELTODO - VO podzemní
Ostrožná Nová Ves - osvětlení 
Ostrožná Nová Ves - kanalizace
GasNet - NTL plynovod

Stávající drážní technická infrastruktura:
SEE - přípojka
SEE - osvětlení
SEE - EOV

Slovácké vodovody a kanalizace - vodovod
Slovácké vodovody a kanalizace - kanalizace

Stávající technická infrastruktura:

SSZT

katastrální mapa
hranice katastrů

Ostatní:

hranice SŽ
hranice ČD

zařízení staveniště

přístupové cesty na stavbu

Pozn.: Začátek trati je směrem od Ostrožské Nové Vsi.

ZAKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TRASY SÍTÍ PŘESNĚ VYTÝČIT.
TRASY SÍTÍ MOHOU BÝT NA VÝKRESU PŘEKRYTY JINÝMI PRVKY ČI VZHLEDEM K MĚŘÍTKU MÉNĚ ČITELNÉ.

VYJÁDŘENÍ JSOU ULOŽENY V DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.

SPS - vodovod
kabelovod

ČD - Telematika (údržba; vlastník SŽ) - TK, DOK, HDPE
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EG.D - NN související stavba přípojky


