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2 Legenda
ASHZ  Autonomni stabilni hasici zafizeni
CDP Centralni dispecCerské pracovisté
CER Cerpadla

DDTS ZDC Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni cesty
DK Dopravni kancelar
DOz Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni

DRT Dispe&erska fidici technika

ED Elektrodispecink

EE Elektrotechnika a energetika

EOV Elektricky ohfev vymeén a pohyblivych hrott srdcovek
EPZ Elektrické predtapéci zafizeni

ETCS Evropsky vlakovy zabezpelovaci systém

HZS HasiCsky zachranny sbor

InK Integraéni koncentrator

InS Integracni server

IPDT IP dotykovy termindl telefonniho zapojovace
ISC Informacni systémy pro cestujici

KAMS  Kamerové systémy

KOT Kotelny, vzduchotechnika, klimatizace apod.

KTPO  Kli€ovy trezor pozarni ochrany

LDS Lokalni diagnosticky systém (zabezpe€ovacich zafizeni)

LTDS Lokalni technologicka datova sit

OR Oblastni feditelstvi

OSE Odecet spotfeby elektrické energie

osv Osvétleni Zelezni€nich stanic a zastavek

PB Provozni budova

PLC Programovatelny logicky automat (Programmable Logic Controller)
PPV Pracovisté pohotovostniho vypravéiho

PSCH Pohyblivé schody
PZS Pfejezdové zabezpecCovaci zafizeni svételné
PZTS Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém

RDP Regionalni dispecerské pracovisté
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RNN
ROZ
SEE
SPS
SpS
Szz7
SSZT
ST
SZDC
TB
TeS
TDS
TLS
TNS
TO
TS
UNZ
VB
VOD
VYT
ZAST
ZPDP
ZS

ZST

Rozvodna NN

Rozhlasové zafizeni

Sprava elektrotechniky a energetiky

Sprava pozemnich staveb

Spinaci stanice

Stani¢ni zabezpecfovaci zafizeni

Sprava sdélovaci a zabezpecCovaci techniky
Sprava trati

Sprava zeleznic (dfive Sprava zelezni¢ni dopravni cesty)
Technologicka budova

Terminalovy server

Technologicka datova sit

Technologicky systém Zelezni¢ni dopravni cesty
Trakéni napajeci stanice

Technologicky objekt

Technicka specifikace

Univerzalni napajeci zdroj

Vypravni budova

Odecet spotieby vody (vodoméry)

Vytahy

Zelezniéni zastavka

Zafizeni pro detekci pozaru

Zasuvkové stojany

Zelezniéni dopravni cesta

Zelezniéni stanice
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3 Rozsah projektu a projektové podklady

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu DUSP+PDPS dle smérnice generalniho feditele
SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace.

Projektova dokumentace fesi:

e Klientskou a serverovou &ast systému DDTS ZDC
 PFipojeni technologickych systémui realizovanych v této stavbé do systému DDTS ZDC

Projektova dokumentace nefesi:

Provozni rozvod silnoproudu, zalozni zdroj napajeni
Rozvody a technologii zabezpelovaciho zafizeni
Rozvody a technologii sdélovaciho zafizeni
Stavajici nedotcené rozvadéce a rozvody nn

Projektové podklady:

e Podklady spravce — stavajici stav

e Podklady spravci cizich siti — stavajici stav
e Statni a oborové normy CSN

e Zapisy z profesnich porad a mistniho Setfeni
e Cenové podklady

e Firemni podklady

e Pozadavky investora

e PoZadavky spravce zarizeni
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4 Normy, predpisy a smérnice

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych piedpist, norem CSN a katalog(i vyrobk(
platnych v dobé zpracovani této dokumentace. V dokumentaci nejsou zadné vyjimky, odchylky Ci
ulevova feSeni z norem a predpisU.

Platné normy, pfedpisy a smérnice pouzité pro navrh tohoto PS:

CSN 332000-1 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatteni
pro zajisténi bezpelnosti — Ochrana pfed uUrazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost —
Ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — V8eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

CSN EN 50274 RozvadéCe nn — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem —
Ochrana pfed neumysinym pfimym dotykem nebezpelnych Zivych
casti

CSN EN 61140 ed.3 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN EN 61439-1 ed.2 Rozvadéce nizkého napéti — Cast 1: VSeobecna ustanoveni
CSN EN 61439-2 ed.2 Rozvadéde nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadéce

CSN EN 61643-21 Ochrany pfed prepétim nizkého napéti — Cast 21: Ochrany pred
prepétim zapojené v telekomunikaénich a signaliza¢nich sitich —
PoZadavky na funkci a zkuSebni metody

Zakon ¢. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb (se zménami: 62/2013 Sb.)

Technické specifikace systéma, zafizeni a vyrobk(; Dalkova diagnostika technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty; Cislo TS 2/2008 — ZSE

SZ S10 Pfedpis pro vyuZiti vytahd, pohyblivych schodl a pohyblivych ploSin
u Spravy Zeleznic

SzZDC SMO011 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni organizace
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5 Navaznosti

5.1 Souvisejici PS a SO

S timto provoznim souborem pfimo souvisi nasledujici provozni soubory a stavebni objekty
stavby:

Reléovy domek P7953, PZTS
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6 Charakteristiky systému
6.1 Popis systému

Systém dalkového diagnostiky technologickych systémua (DDTS) je nezbytny pro zajisténi
provozuschopnosti ZDC. Jeho prostfednictvim jsou diagnostické informace ze souvisejicich
technologickych systému soustfedény do centralnich dispeCerskych pracovist (CDP). Pies
klientska pracovisté pak pracovnici obsluhy sleduji provozni stavy mistnich TLS v zelezni¢nich
stanicich nebo dalSich objektech slouzicich k potfebam zelezni¢ni dopravni cesty a je jim
zaroven umoznéno ovladani, tedy pfenos diagnostickych informaci z t€chto pracovist smérem k
prislusnym objektiim TLS.

Informace jednotlivych TLS jsou v datovych uzlech sdruzovany v integracnich koncentratorech
(InK). Integracni koncentratory jsou nasledné technologickou datovou siti napojeny
predepsanym rozhranim dle CSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integraénich (InS), ale i do
terminalovych servert (TeS) na CDP ¢i ED. Na tyto servery jsou pfipojena klientska pracovisté.

Systém DDTS vyuziva jednotny zpUsob adresace jednotlivych objektl TLS, a to v€etné lokalnich
technologickych datovych siti. Sou¢asné také DDTS zajistuje jednotny zpUsob zobrazovani
informaci na vSech obsluznych pracovistich a umozriuje jednotny zpusob ovladani sledovanych
TLS.

Diky jednoznaéné definovanym pravidliim DDTS, je umoznéna vyména informaci s jinymi
systémy.

6.1.1 Pfehled TLS

» elektricky ohfev vymén a pohyblivych hrotl srdcovek (dale jen ,EOQV*)
» osvétleni zelezniénich stanic a zastavek (dale jen ,O0SV*)

« autonomni stabilni hasici zafizeni (dale jen ,ASHZ*)

»  zafizeni pro detekci pozaru (dale jen ,ZPDP*)

*  kliCovy trezor pozarni ochrany (dale jen ,KTPO®)

* poplachové zabezpeCovaci a tisfiové systémy (dale jen ,PZTS*), vCetné dvefnich
kontaktl v domcich PZS, kontaktl v pfistrojovych skfinich (napf. kamerovych systému
nebo vzduchotechniky) a na nouzovych urovifiovych pfechodech pro osoby se sniZzenou
pohyblivosti

« informaéni systémy pro cestujici — vizualni (dale jen ,ISC)

+ informaéni systémy pro cestujici — hlasové (dale jen ,ROZ*)

«  kamerové systémy (dale jen ,KAMS®)

» elektricka predtapéci zafizeni (dale jen ,EPZ")

» elektrotechnika a energetika (dale jen ,EE®)

« odecet spotfeby elektrické energie — elektroméry (dale jen ,OSE")
+ odecet spotfeby vody — vodoméry (dale jen ,VOD")

« kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro Fizeni
temperace a regulace vzduchotechniky (dale jen ,KOT*)

* mérfeni a regulace (dale jen ,MaR")
« Cerpadla (dale jen ,CER")
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*  bezpecnostni systémy v tunelech (dale jen ,BTU®), napf. ventilatory, nouzové osvétleni
nebo zaplavové ventily)

- diagnostika jedoucich ZelezniCnich vozidel — indikatory horkobéznosti a plochych kol
(dale jen ,DJZV*)

»  pohyblivé schody (dale jen ,PSCH")

+ vytahy (dale jen ,VYT*)

» diagnostika sbéracu hnacich vozidel

» vybrané sitové prvky lokalnich technologickych datovych siti (dale jen ,LTDS®).

6.1.2 Klientska pracovisté DDTS

Klientska pracovisté mohou byt:

e stacionarni — na pfislusnych CDP, ED, ZST;
e mobilni, slouzici zejména k servisnim ucéellm;
e v podobé dotykoveho terminalu (IPDT), uplathiovaného pro mistni pfistup a obsluhu.

Dle charakteru obsluhy a rozsahu pouziti, je nastaven profil kazdého klienta.

Klienti DDTS zajistuji kompletni zobrazeni vSech technologickych systému a lokalnich zafizeni
se v§emi pravy pro ovladani, monitorovani, pfistup k archivim a vSechny ostatni funkce.

Reseni umozfiuje pouziti stejného systému prezentace dat pro vechna navrzena obsluzna
pracovisté systému DDTS.

6.1.3 Pfenos a struktura

Pro pfipojeni diagnostikovanych TLS k InK jsou pFipustné vybrané komunikacni protokoly. InK
slouzi jako konvertor protokoll a zajistuje obousmérnou komunikaci mezi InS

a diagnostikovanym TLS, tzn. pfenos stavovych dat, méfenych hodnot, ovladani a zadavani
parametrd do mistnich automatik (parametrizaci). Komunikace mezi jakymkoliv InK

a jednotlivymi servery (InS, TeS) probiha predepsanym rozhranim dle CSN EN 60870-5-104
ed. 2.

6.1.4 Ulohy z hlediska obsluhy
» Monitorovani a prezentace aktualnich dat
+ Ovladani vybranych zafizeni
» Archivace dat a jejich zpétna analyza

 Pristup dat ekonomickym slozkam Spravy Zeleznic pro ucely vnitropodnikové délby nakladd za
odebrana media.

6.1.5 Ulohy z hlediska servisu a Gdrzby
» Vstup do systému z kteréhokoliv mista v siti
» Vzdélenou udrzbu (spravu) celého systému véetné aktualizaci instalovanych SW aplikaci
+ Poskytovani statistickych udaji pro analyzu kritickych €asti technologii

» Monitorovani provozné-technologickych parametrti technickych prostfedkl systému

10
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6.2 Exporty a importy dat

Systém umozZiuje export archivovanych dat, a to bud’ pfenosem po siti, nebo pfes pevna media.

11
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7 Technické reseni

Technické feSeni DDTS musi plné respektovat znéni dokumentu TS 2/2008 v platném
aktualnim vydani a znéni, s tim ze nové instalované technologické systémy musi poskytovat
informace v rozsahu a formé, jaky tento dokument pozaduje. Komunikaéni rozhrani jednotlivych
technologickych systému musi splfiovat parametry stanovené TS 2/2008 v platném aktualnim
vydani a znéni. Do systému DDTS budou integrovany vSechny TLS systémy, u nichz to bude
technicky mozné a budou splfiovat podminky dané TS 2/2008 v aktualnim vydani a znéni.*
Technické feseni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

Z pohledu kybernetické bezpec&nosti je potfeba vSsechny venkovni skfing, ve kterych je aktivni
prvek jakéhokoliv systému (rozvadéce OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dvefnim kontaktem
zapojenym do systému DDTS ZDC.

7.1 Stavajici stav

V soudasné dobé neni v reléovém domku P7953 systém DDTS ZDC vybudovan. V Zst.
Kunovice se nachazi stavajici InK.

7.2 Rozsah resSeni

V ramci tohoto PS bude v reléovém domku P7953 vybudovan systém dalkové diagnostiky
technologickych systém( Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC). Do systému DDTS ZDC budou
integrovany technologické systémy (TLS) dle Technické specifikace TS 2/2008 — ZSE v rozsahu
technologii nové pfipojenych v ramci stavby. Ustfedna PZTS bude integrovana do systému DDTS
pfes stavajici integraéni koncentrator (InK) do Zst. Kunovice a odtud budou data pfenasena
technologickou datovou siti (TDS) do integracniho serveru (InS) na CDP Prerov. Dohled a
ovladani vybranych technologickych systému bude umoznéno dle prav definovanych spravcem
DDTS (tj. Sprava zZeleznic).

7.2.1 Integraéni server

V ramci tohoto PS bude provedeno SW doplnéni integrac¢niho servert (InS) na CDP Prerov
v rozsahu technologii nové pfipojenych v ramci stavby do systému DDTS ZDC.

7.2.2 Integraéni koncentrator

V ramci tohoto PS bude provedeno SW doplnéni integracniho koncentratoru (InK) v Zst.
Kunovice.

7.2.3 Klientska pracovisté DDTS ZDC

Klienti DDTS ZDC zajistuji kompletni zobrazeni véech technologickych systém a lokalnich zafizeni se
vSemi pravy pro ovladani, monitorovani, pfistup k archivim a vSechny ostatni funkce.

Reseni umozriuje pouZiti stejneho systéemu prezentace dat jako na vSech jiz navrzenych nebo
realizovanych klientech sité¢ DDTS ZDC.
7.2.3.1 Update stavajicich klientskych pracovist’

V ramci tohoto PS bude proveden SW upgrade stavajicich klientskych pracovist v rozsahu
technologii nové pfipojenych v ramci stavby do systému DDTS ZDC:
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« Zst. Kunovice

» CDP Prerov

* JPO HZS Praha
+ JPO HZS Prerov

7.2.4 Struktura sbéru dat

V jednotlivych datovych bodech budou napojeny fidici systémy jednotlivych technologii do
systému DDTS ZDC pres pfislusny InK. Fyzicky budou napojeny bud pfes sériova rozhrani (RS
232, 422, 485, M-Bus), pfipadné pfes pocitacovou sit Ethernet TCP/IP. Sitové prostfedky budou
doplnény v ramci stavby.

V ramci tohoto PS bude zajisténa komunikace jednotlivych technologii (dle tabulky viz nize)
do integracniho koncentratoru umisténém v zst. Kunovice. Z tohoto integracniho koncentratoru
bude zajiSténa komunikace na integracni server umistény na CDP Pferov. Na integracnim
koncentratoru dojde ke konfiguraci pfenosua dat, viz tabulka s celkovym poctem TLS.
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7.2.5 Technologicka zafizeni pfipojena do systému DDTS ZDC
Tab. 1: Prehled zafizeni pfipojovanych do systému DDTS ZDC v rémci stavby

Technologie
PZTS
P7953, Reléovy domek 1x
InK zst. Kunovice
TLS 1x

PZTS

Ustfedna PZTS bude vybudovana v reléovém domku P7953. Ustfedna bude pfipojena do
pfenosoveho zafizeni v Zst. Kunovice pfes modemove spojeni.
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8 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Zadné
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9 Ostatni

9.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Praci na elektrickych zafizeni a vedeni mohou Fidit a provadét pouze pracovnici
s pfedepsanou kvalifikaci, dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb a zdravotni zpUsobilosti. Pfi praci je tfeba
dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni pfedpisy. Tyka se
to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych z prace na elektrickych zafizenich,
prace v kolejisti a soub&hu praci na rliznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich predpokladl je tfeba respektovat predpisy, pfislusné normy
viz. kapitola vySe.

9.2 Pokyny pro montaz a demontaz

IP adresy pfidéluje vyhradné Sprava zeleznic, Odbor zabezpelovaci a telekomunikacni
techniky (O14), od kterého si je dodavatel vyzada v dostate¢ném piedstihu pfed zahajenim
montaze.

Veskeré pfipadné elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi
bezpeénostnimi a hygienickymi predpisy a normami CSN, pokud jimi neni stanoveno jinak.
Dodavatelska firma pouci uzivatele o zasadach obsluhy udrzby el. zafizeni, kterou mohou
provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znéni. Pfipadné zmény
oproti projektu, ke kterym dojde pfi provadéni elektroinstalace na stavbé, budou zaznamenany do
vykresové dokumentace a budou predany investorovi, resp. uzivateli.

Dodavatel montaznich praci také zajisti technickou prohlidku a zkousku v€. vydani prikazu
zpusobilosti u DU, dle zakona 266/94 Sb. v&. provadécich vyhlasek v platném znéni. Dale poudi
uzivatele o zasadach obsluhy udrzby el. zafizeni, kterou mohou provadét osoby s odpovidajici
kvalifikaci dle vyhlagky 100/95 Sb. v platném znéni a predpisu SZ Zam1.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér objevi obchodni nazvy vyrobkda,
dodavatel se v nabidkovém Fizeni timto nemusi citit vazan a mize nabidnout vyrobky jiné. Tyto
vyrobky musi mit min. stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu. Pokud dodavatel pouZije
jiny vyrobek, musi pfevzit zaruku, Zze nedojde ke zhorSeni technickych a uzitnych vlastnosti
objektu proti projektovému fedeni. Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni
vlady 163/2002 Sb., musi mit zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim
vydano prohlaseni o shodé vyrobcem ¢&i dovozcem.

9.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedni predevsim
tato vSeobecné platna opatfeni:

e Ekologicky nebezpe¢ny odpad musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokoneni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby.
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e Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoliéni prace.
Zbytky kabell a vodi¢l, stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i
komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

e Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlasthim provozu se bude Fidit
ustanovenim zakona €. 2185/20021 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém
hospodarstvi.

Zpracoval: Jifi Pokorny
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