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1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) na trati Brno 

– Vlárský průsmyk 
Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS 
Datum zpracování: 09/2023 

 
Místo stavby:  
Kraj:       Zlínský 
Obce :    Ostrožská Nová Ves a její část Chylice 
 
Zadavatel: 
Investor:    Správa železnic státní organizace,  

Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 
779 00 Olomouc 

 
Dodavatel dokumentace: 

Signal Projekt s.r.o. 
Vídeňská 55, 639 00 Brno 
IČ: 25 52 54 41, DIČ: CZ 25 52 54 41 

Údaje o dráze: 
Trať:    Kunovice – Veselí nad Moravou 
Kategorie dráhy:  Regionální 
Číslo trati dle TTP:  317D 
 
Zpracovávaný objekt:  PS 01-02-91 Reléový domek P7953, přenosové zařízení 
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2 Seznam vstupních podkladů 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu ve stupni DUSP+PDSP byly použity následující podklady: 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  
• Závěry z pracovních porad 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Tento provozní soubor je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory stavby, zejména 
na: 

PS 01-01-31    Zabezpečovací zařízení (PZS) P7953 v km 94,356 
PS 01-02-01   Reléový domek P7953, DDTS 
PS 01-02-41    Reléový domek P7953, PZTS 
SO 01-86-01   Přípojka napájení NN P7953 v km 94,356  

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Na tento PS nebyl zpracován předchozí projektový stupeň. 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

2.5 Vlastník a správce investice 
Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem přenosového zařízení je 
Správa železniční telematiky.  

3 Technické řešení 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V současné době se u přejezdu P7953 nenachází reléový domek. Podél trati je položen optický 
kabel DOK 24 vl. a traťový kabel -TCEKE 15XN0,8. Optický kabel je z větší části obsazen. Z celého 
profilu optického kabelu je volných pouze 5 vláken.  Na trati je v provozu přenosový systém 
SDH-STM4. V jednotlivých ŽST jsou instalovány switche TDS Cisco C2960. 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

3.2.1 Přenosové zařízení 
V objektu nového reléového domku (RD) u přejezdu 7953 bude instalováno přenosové zařízení 
tvořené SHDSL modemy. Toto zařízení zajistí připojení do technologické datové sítě pro 
možnost dohledu PZTS, dálkového přístupu a začlenění do dohledového systému DDTS 
s výstupem na integrační koncentrátor v ŽST Kunovice. 
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Modem SHDSL bude umístěn na samostatnou polici v RD v nové 19“ uzamykatelné skříni 
600x600, 47U (RACK SDĚL), která bude dodána v rámci tohoto PS. V novém racku bude 
ponechána prostorová rezerva pro možnou budoucí instalaci kamerového systému přejezdu. 

V reléovém domku bude modem připojen na linkové straně do přepěťové ochrany pomocí 
patchcordu UTP cat.5e a z přepěťové ochrany kabelem UTP cat.5e na nově instalované 
oddělovací transformátory. Z oddělovacích transformátorů pokračuje bude proveden propoj 
kabelem SYKFY 2x2x0,5 na kabelový závěr v racku, kde je připojen na propojovací kabel  
–EY 5XN0,8 ze závěru z traťového kabelu 15XN0,8 ve venkovní kabelové skříni (SIS 200/300) 
před RD. Propojovací kabel -EY 5XN0,8 vstupuje od kabelové skříně SIS stavebně připraveným 
prostupem v podlaze RD a pokračuje po svislém roštu 150x50 do 19“ skříně „RACK SDĚL“. 

Modemová linka bude ve směru do ŽST Ostrožská Nová Ves nasazena na stávající traťový kabel  
-EY 15XN0,8. Traťový kabel je v ŽST Ostrožská Nová Ves vyveden celým profilem ve výpravní 
budově v rozvaděči MIS vedle vstupu do dopravní kanceláře. Vybraná čtyřka bude v rozvaděči 
MIS proranžirována na přípojný metalický kabel ve směru do technologické budovy. 

V technologické budově budou na vybranou čtyřku přípojeného kabelu (traťového kabelu) 
v zadní části 19“ skříně „RACK 01_01“ instalovány oddělovací transformátory datové. Tyto 
oddělovací transformátory budou instalovány na dodanou montážní vanu. Za oddělovacími 
transformátory bude umístěna přepěťová ochrana na stávající DIN lištu. Přepěťová ochrana 
bude připojena pomocí patchcordu UTP cat.5e do modemu SHDSL, který bude umístěn na nové 
polici v „RACK 01_01“. Spolu s modemem bude na polici přemístěn i stávající mediakonvertor. 
Modem bude pomocí dodaného patchcordu připojen do volného portu stávajícího switche 
CISCO C2960 technologické datové sítě, který je připojen na DOK 24 vl. a bude tak zajištěn 
přenos informací na CDP Přerov, PPV Bylnice a pracoviště JOP Kunčice. 

Připojení do TDS zajistí možnost dálkové správy a dohledu ústředny PZTS v RD přejezdu P7953 a 
umožní její integraci do DDTS.  

Umístění zařízení a propojení je zřejmé z přílohy č. 02_002, č. 02_003. 

3.3 Napájení a zálohování 

3.3.1 ŽST Ostrožská Nová Ves, technologická budova 
Nový modem SHDSL v technologické budově ŽST Ostrožská Nová Ves v „RACK 01_01“ bude 
napájen pomocí originálního adaptéru, který bude připojen z prodlužovacího přívodu 
připojeného do zásuvkového panelu za UPS 750 VA.  

Zařízení je napájeno ze sítě 230 V/50 Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před 
dotykem živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí automatickým odpojením od 
zdroje (řeší silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ budou připojeny na uzemnění. 
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3.3.2 Reléový domek P7953 
Nový modem SHDSL v RD bude napájen ze zásuvkového panelu zálohované sítě 230V/50Hz 
pomocí nově nainstalované UPS v 19“ racku. Instalovaná UPS zajistí požadovanou zálohu při 
výpadku elektrické energie. Samotné napájení modemu bude prostřednictvím dodávaného 
adaptéru. UPS bude připojena kabelem NYY-J 3x2,5 ze samostatně jištěného okruhu osazeného 
jističem 10/C/1 v rozvaděči RD. Příslušný jistič je nutné označit štítkem s nápisem „RACK SDĚL“. 
Při poklesu napájecího napětí nebo při výpadku sítě 230V/50Hz bude modem automaticky 
zálohován z UPS. Přívodní kabel NYY-J 3x2,5 do „RACK SDĚL“ bude veden z rozvaděče NN v liště 
vkládací LV 20x20. 

Zařízení je napájeno ze sítě 230 V/50 Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před 
dotykem živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí automatickým odpojením od 
zdroje (řeší silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ budou připojeny na uzemnění. 

3.4 Uzemnění zařízení 
Uzemnění zařízení se požaduje z ochranných důvodů. Bude provedeno vodičem CYA 6mm na 
společnou uzemňovací sběrnici v objektu. 

3.5 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Zařízení bude napájeno z 230 V/50 Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před dotykem 
živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí automatickým odpojením od zdroje (řeší 
silnoproud). Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ jsou připojeny na uzemnění. 

3.6 Kapacitní výpočty 
Modem SHDSL        2 ks 
UPS 500 VA        1 ks 
UTP Cat.5e 4x2x0,5       8 m 
NYY-J 3x2,5        15 m 
-EY 5XN0,8        7 m 

3.7 Pokyny pro montáž  

3.7.1 Pokyny pro montáž  
Montáž bude prováděna podle podkladů dodavatele zařízení v závislosti na použitém typu 
zařízení. Veškeré práce spojené s montáží sdělovacího zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 
zvláštního upozornění. Doporučuje se úzká koordinovanost prací.  

Bude provedena rezervace vybrané čtyřky TK a samostatné měření pro její výběr, včetně 
asistence techniků SKS a VS ČD-T (kontakt: Pavlů Radomír, T: 972 740 424, M: 602 760 505, E: 
Radomir.Pavlu@cdt.cz). 

Při výstavbě musí být použity prvky schválené pro provoz u Správy železnic. 
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3.7.2 Měření 
Na traťovém kabelu bude provedeno datové měření na vybrané čtyřce pro modemovou trasu. 
Po skončení prací bude na přenosovém zařízení provedeno předepsané měření a vyhotoven 
měřící protokol. Bude provedena výchozí revize elektrického zařízení ve všech objektech, kde 
bude instalována nové zařízení. 

3.8 Podmínky a nároky na výstavbu 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
Při realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na 
kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Správy 
železniční telematiky)“, schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-
DE ze dne 6. 4. 2020. 

3.8.1 Výluky 
Z hlediska výstavby sdělovacích objektů nejsou dopravní výluky požadovány. 

3.8.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

3.8.3 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

3.8.4 Požadavky na další stupně dokumentace 
Provozní soubor PS 01-02-91 tohoto projektu byl zpracován v souladu se směrnicí SŽ SM011, 
která byla schválená pod č.j. 23385/2022-GŘ-O6 ze dne 5.4.2022 ve stupni PDPS – projektová 
dokumentace pro provedení stavby. 

V rámci technického řešení tohoto provozního zařízení jsou navržena sdělovací zařízení 
na základě obecných vlastností těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení 
a ze znalostí obdobných zařízení provozovaných v rámci Správy železnic a schválených pro 
provoz u Správy železnic. V tomto projektu se předpokládá použití zavedeného zařízení.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy RDS 
(realizační dokumentace stavby) na základě výběru dodavatele konkrétního sdělovacího 
zařízení.  
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4 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při 
realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a 
další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP  
č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ustanoveními   Vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP 
a ČUB č.39/2003 sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách 
vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a 
příslušným ČSN. Práce na sdělovacím zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných 
pracovníků ČD Telematika, úsek telekomunikací a OŘ Ostrava, SSZT Olomouc. 
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