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1 Identifikaéni idaje objektu/ti a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast - objekt (PS/SO):
Charakter dil¢i ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby dil¢i asti:

Trat' podle Prohlaseni o draze:

Tratovy usek TU:
Definiéni Gsek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Udaje o stavebnikovi

ZvySeni bezpegnosti na prejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno — Vlarsky
prismyk

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

S0 01-10-01 Zelezniéni svrdek P7953

zména dokoncéené stavby

trvala

Chylice [716189]

km 94,221 — km 94,441

811 Kunovice - Veseli nad Moravou

2302

28
regionalni
P5

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dilci ¢asti dokumentace:

Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441
EXprojekt s.r.o.
Her$picka 758/13
619 00 Brno

ICO: 292 85 801
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Hlavni projektant (HIP): Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Hlavni projektant (HIP): Ing. Jan Lanéa

Cislo CKAIT:

Obor autorizace:
Odpovédny projektant diléi ¢asti (PS/SO):  EXprojekt s.r.o.

Her$picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Odpovédny projektant: Ing. Dominik MojziSek

Cislo CKAIT: 1007348

Obor autorizace: ID00 — dopravni stavby
Zpracovatel prilohy dilci ¢asti (PS/SO): EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Zpracovatel pfilohy: Ing. Josef Marek

Cislo CKAIT:
Obor autorizace:
Udaje o nabyvatelovi PS/SO
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

Sprava trati Olomouc
Oblastni Feditelstvi Ostrava
Nerudova 1

772 58 Olomouc

2 Seznam vstupnich podkladi

. Zadavaci podminky

. Dokumentace projektu osy koleje Projekt osy koleje & 1 na TU2302 Veseli nad Moravou-Viarsky prismyk,
km 88,075-163,500

. Oprava trati v Useku Kunovice — Veseli nad Moravou

. Prohlidky stavenisté, fotodokumentace

. Platné obecné zavazné pravni predpisy, normy, zakony a vyhlasky

. Geodetické zaméfeni

. Katastralni mapy

. Zakresy prubéht stavajicich siti

. Evidencni list prejezdu

. Geotechnicky prizkum Zelezniéniho spodku (TESIA specialni technické prace s.r.o.)
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3 Popis a zduvodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich
technickych parametru

31 Stavajici stav - Zelezniéni svriek

Redeny Usek se nachazi pravostranném oblouku. Trat v téchto mistech mimé klesa asi 0,1 %o. Na trati je maximalni
tratova rychlost 100 km/h s tratovou tfidou zatizeni C3.Stavajici zelezniéni svrSek sestava z kolejnic tvaru R65 s tuhym
upevnénim do Zebrové podkladnice. Pod pfejezdovou konstrukci se nachazeji dfevéné prazce s upevnénim v antikorozni
Upraveé. V pfilehlych secich je kolej ulozena na prazce betonové SB 8P.

3.2 Novy stav - Zelezniéni svriek
3.21 Rozsah stavebniho objektu

ZaGatek stavebniho objektu je dan rozsahem Uprav Zelezniéniho svréku a spodku. Vkm 94,221 se zalina
smérovou a vySkovou Upravou koleje a od km 94,345 dochazi k vyjmuti Zelezniéniho svrdku az do km 94,371. Od tohoto km
do km 94, 441 je opét pouze smérova a vySkova Uprava koleje.

3.22  Staniceni

Staniceni je pfebrano z projektu osy koleje, ktera je vstupnim podkladem.
3.23  Navrzenarychlost

NavrZena rychlost v koleji zlistane stejna jako stavajici tj. V = 100 km/h.
3.24  Smérové feseni

Kolej je smérové navazana na projekt osy koleje. Zacatek Useku se nachazi v pfimé. Konec Useku se nachazi
v pravostranném oblouku s krajnimi nesymetrickymi pfechodnicemi. Oblouk je o poloméru R = 980 m, pfevySeni v oblouku je
navrzeno 83 mm.

3.25 Sklonové reseni

Stejné jako v pripadé smérového feSeni, tak je i sklonové feSeni napojeno na projekt osy koleje. V celém Useku kole;
mirné klesa ve sméru stani¢eni 0,17 %o.

3.26  Konstrukéni usporadani zelezniéniho svrSku

Bude vyjmuto stavaijici kolejové pole dl. 25 m v misté pfejezdu v rozsahu od km 94,345 — 94,371. Ve vyjmutém
kolejovém poli budou ponechany stavajici kolejnice tvaru R 65. V misté budouci prejezdové konstrukce budou vyménény
stavajici dfevéné za betonové minimalni délky 2,6 m s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim W14 a s rozdélenim prazcl
,U“ tj. 600 mm. Celkem bude nahrazeno takto v kolejovém poli 10 prazct. Na délku piejezdové konstrukce bude provedena
antikorozni Uprava upevriovadel.

V pfipadé potfeby dle mistnich podminek mohou byt nahrazeny nevyhovujici ostatni prazce ve vyjmutém kolejovém
poli. Tyto prazce doda jako vyzisk sprava trati Olomouc.

3.27  Bezstykova kolej

Kolej bude svarena do bezstykové koleje v celé délce dle predpisu SZ S3/2 Bezstykova kolej. ZFizeni BK a postup pfi
prejimce praci fesi piloha S predpisu SZ S3/1. Maximum svard bude provedeno technologii stykového svafovani s
odtavenim.

Poloha a vy$ka bezstykové koleje musi byt pfed jejim zfizenim ovéfena mistné-pfisiusnym spravcem PPK (SPPK).
Stim je nutno pocitat dle TKP ¢l. 8.3.6. jiz v harmonogramu vystavby. Resp. neni mozné svafovat ihned po smérové
a vySkové upravé koleje, ale je nutné pockat na vysledky kontrolniho geodetického méreni (i dle S3/2).

3.28  Kolejové loze

Nové kolejové loze bude zfizeno vrozsahu vyjmutého kolejového pole s hranou koruny kolejového loZe
ve vzdalenosti 1,700 m od osy koleje. Nové kolejové loZe bude provedeno ze $térku drceného, frakce 31,5/63 mm. Tloustka
kolejového loze bude min. 350 mm pod prazcem. Kolejové loZe ajeho rozméry musi splfiovat pozadavky SZ S3dil X
Kolejové loze a CSN EN 13450(72 1506) Kamenivo pro kolejové loze. Vizhledem k rychlostem Ize pouzit kamenivo tFidy BII
vetné recyklovaného.

V mistech smérové a vySkové Upravy koleje bude doplnéno kolejové loZe a bude upraveno do pfedepsaného tvaru s
hranou koruny kolejového loze ve vzdalenosti 1,700 m od osy koleje. Pro dopinéni kolejového loze plati stejné podminky
jako pro zfizeni nového loze.
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Na délku vyjmutého kolejové pole bude proveden pfechod na uzaviené kolejové loze, které bude v mist& konstrukce
Zelezni¢niho pfejezdu.

Zasyp kolejového loZe bude z nezvétralého pfirodniho kameniva fr. 8 a vyssi.
3.29  Vystroj trati

V ramci vystroje trati budou umistény nasledujici prvky ,Kilometricka poloha“ — tabulovy stanicnik, tabulovy staniénik
Zluty.

Spodni hrana tabule musi byt ve vySce minimainé 1 700 mm nad niveletou temene kolejnicového pasu nejblizsi
koleje. Vzdalenost okraje tabule je standardné 3,0 m + delta od osy pfilehlé koleje.

Stani¢niky budou umistovany na samostatné kovové sloupky z Zarové pozinkované ocelové trubky prdméru 60 mm.
Horni &ast sloupku bude opatfena vitkem proti zatékani vody do sloupku. Sloupky budou osazovano do betonovych patek,
které budou osazeny tak, aby 10 az 20 cm pfesahovala nad Urovni terénu a jeji hloubka musi odpovidat zamrzné hloubce.

Rozméry zakladovych patek dle OTP &,j. S 816/2017-SZDC-013. Velikost zakladu zavisi na rozméru a hmotnosti
naveéstidel a jejich poctu. Rozméry stanovuje vyrobce s ohledem na bezpecnost a odolnost proti povétrnostnim vlivim. Pro
Ucely stanoveni naklad( je vrozpoCtu uvazovano se zakladem o rozmérech 600x600x1000 mm pro vSechny navésti
osazované do patky a sloupky DN 60 pro vSechny sloupky.

Navrzen je stanicnik s reflexni Gpravou informaéni plochy. Velikost staniéniku a velikost a umisténi Cislic fesi predpis
SZDC M21. Staniénik je proveden z pozinkovaného plechu s reflexni folii. Pismo je typu Arial Narrow v &erné barvé —
podrobnéji viz predpis SZDC M21. Mimo napisu — hodnoty kilometru a hektometru je na stani¢niku umisténo &islo
definiéniho Useku. Tyto informace budou na tabulk&ch doplnény jiz z vyroby, dolepovani neni zadouci. Tabulové staniCniky
budou provedeny v uz8im provedeni. Stani¢niky budou umisténé na samostatném sloupku v celém kilometru a nebudou
opatfeny domérkem.

Budou umistény 2 stani¢niky ve Zlutém provedeni. Prvni stani¢nik bude umistén v km 93,6 smérem na Vlarsky
prismyk a druhy bude umistén v km 95,1 smérem na Brno. Stani¢niky upozorfiuji na pfejezd vybaveny PZZ.

V opaénych smérech budou umistény na stejné sloupky stani¢niky v bilém provedeni.
Stavajici zelezobetonové hektometrovniky, které nové nahrazuji tabulkové staniéniky budou odstranény a bude
S nimi uvazovano jako s odpadem.
3.210 Plan télesa zelezni¢niho spodku
Po vyjmuti kolejoveho pole a odtézeni stavajiciho kolejového loze bude PTZS upravena do pfi¢ného sklonu 5 % na
vnitfni stranu oblouku a pfehutnéna. PTZS bude totoZzna se zemni plani.

Sika plané télesa zeleznicniho spodku je navrzena dle vzorovych listd Zelezniéniho spodku 71 1.201 pfipad b). Na
vnitfni strané oblouku bude hrana PTZS 3,2 m od osy koleje a na vnéjsi strané bude hrana PTZS vzdalena 3,0 m + rozSifeni
s ohledem na dodrZeni minimalni Sitky stezky 0,55 m.

3.211  InZenyrské sité

Pred zapocetim praci dojde k vyty&eni véech stavajicich inZenyrskych siti. Pfednostné se jedna o sité CD-T a
SSZT, které jsou v soubéhu vlevo od osy koleje. Pfipadné dojde k jejich vymisténi a jejich nasledné navraceni zpét do
puvodniho stavu.

3.212 Kabelové chranicky

Soudasti tohoto SO je také poklddka zemnich kabelovych chrani¢ek DN160 v poétu 2 ks. Chréniky budou
ukladany do zemniho télesa v ryze Sifky 0,7 m v pribéhu vyjmutého kolejového pole a odtéZzeného kolejového loze na
PTZS. Minimalni hloubka pod TK bude 2,5 m. Chrani¢ky budou pod koleji obetonovany betonem C 16/20 X0 tl. min. 0,250
m, zbytek ryhy bude zasypan vytézenym materialem.

4 \Vyjimky, odchylna ¢i ulevova Feseni z norem a predpist

Nejsou uplatriovany.
5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Navrh technického FeSeni Zelezniéniho svrSku aspodku byl fadné koordinovan se zpracovateli souvisejicich
SO/PS po celou dobu projekénich praci. Vycet jednotlivgch SO/PS neni proveden, jelikoZ sejednéd o pfimou vazbu

nadrtivou v&tSinu vdech SO/PS celé stavby. Seznam vSech SO/PS je sou€asti souhrnnych ¢asti dokumentace,
dale koordinacnich situaci a pracovnich fez(.
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6 Vyzisk a nakladani s odpady

V ramci tohoto objektu se pfedpoklada vznik odpadd, jejich mnozstvi a nakladani s nimi bude feSeno v Souhrnné ¢asti
B této dokumentace.

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pfi stavbé
se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet nainvestorem uréené skladky a mista. Mimo béZznych z&sad
ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakond a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné Fidit se zakonem €.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, a dale
naslednymi vyhlaskami MZP ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadi a dalsi seznamy odpadu (Katalog odpadu),
€.382/2001 Sb. o podminkach pouZiti upravenych kalti na zemédélské pudé, ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, €.384/2001 Sb., o nakladani s PCB a ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro
vyuzivani a zneSkodfovani odpadu. Pivodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich
z dalSich zvlaStnich predpisti (zakon ¢&.20/1966 Sb. o péci o zdravi v platném znéni, zakon ¢.138/1973 Sb. o vodach
v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €.185/2001 Sb. 0 odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na zivotni prostfedi.

7 Vypocéty a posouzeni navrhu technického reseni

Navrh konstrukce prazcového podloZi je zpracovan pro technologii se snaSenim kolejového rotu a byl proveden
postupy dle predpisu SZ S4, pfiloh 6 a 7 platnych od 1.ledna 2021. Navrh zesilené konstrukce prazcového podioZi byl
proveden podle zasad pfilohy 24 predpisu SZ S4 platného od 1.ledna 2021. Vypodty jsou soucasti geotechnického
prizkumu v ¢asti P.

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

9 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Stavba se nachazi v poslednim stupni projektové dokumentace &ili je zpracovavana ve stupni PDPS — Projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Zhotovitel si v pfipadé potfeby zajisti dopracovani RDS pro dil&i ¢asti.

To plati také pro dilCi Casti, u kterych neni mozné uvadét konkrétni vyrobky a na zakladé vybranych konstrukénich
systému Ize zpracovat dokumentaci RDS na naklady zhotovitele — napfiklad dokumentace k regeneraci vyhybky.

Pozadavky SZG:

Zhotovitel musi zajistit kontrolni méfeni PPK po nasledném podbiti. Méfeni provede v celém rozsahu SZG jako
nezadatelnou éinnost (financované z rozpoétu stavby), na zékladé objednavky zhotovitele stavby.

10 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.
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SZ D1 CAST PRVNI ,Dopravni a navéstni predpis pro trat& nevybavené evropskym vlakovym zabezpegovagem*

©

CSN 73 0420-1 Presnost vytyovani staveb — Cést 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 Presnost vytycovani staveb — Cést 2: Vyty€ovaci odchylky

CSN 73 6301 Projektovani Zelezninich drah

CSN 73 6320 Prijezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a viegkach normalniho rozchodu

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova poloha. Cést
1: Projektovani

14) CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

—_

)
2) ,Zelezniéni svréek’ — SZDC S3
3) ,Bezstykova kolej* — SZ S3/2
4)  SZ S4 Zelezniéni spodek
5) Vzorové listy Zelezniéniho spodku
6) TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic
7)  CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy staveb
8) CSN 73 0415 Geodetické body
)
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Zvyseni bezpetnosti na prejezdu v km 94,356 (P7953) trati Bmo — VIarsky prismyk ZTT TN
SO 01-10-01 Zelezniéni svréek P7953 EXPROJEKT

15) MP pro navrhovani prazcQ s podprazcovymi podlozkami do konstrukce koleji, vyhybek a vyhybkovych konstrukci
16) Smémice generalniho feditele SZ & 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich tratich
celostatnich a regionalnich,
17) Smémice generalniho feditele SZ ¢&.30/2006 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarfazenych do evropského zelezniniho systému
Zpracoval:
V/ Brné, srpen 2025 Ing. Josef Marek
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