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1 Identifikaéni udaje objektu/ti a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

Néazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast - objekt (PS/SO):
Charakter dil¢i casti:

Katastralni Gzemi, pozemky:
Misto stavby diléi ¢asti:

Trat' podle Prohlaseni o draze:

Tratovy usek TU:
Definicni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Udaje o stavebnikovi

ZvySeni bezpeénosti na pfejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno — Vlarsky
prismyk

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

S0 01-13-01 Zelezniéni pejezd P7953

zména dokonc¢ené stavby

trvala

Chylice [716189]

km 94,356

811 Kunovice - Veseli nad Moravou

2302

28
regionalni
P5

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni spréva vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dokumentace:

Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441
EXprojekt s.r.o.
HerSpicka 758/13
619 00 Brno

ICO: 292 85 801
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Hlavni projektant (HIP): Signal Projekt s.r.o.

Videriské 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Hlavni projektant (HIP): Ing. Jan Lanéa

Cislo CKAIT:

Obor autorizace:
Odpovédny projektant dilci ¢asti (PS/S0O):  EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Odpovédny projektant: Ing. Dominik MojziSek

Cislo CKAIT: 1007348

Obor autorizace: ID00 — dopravni stavby
Zpracovatel prilohy dilci ¢asti (PS/SO): EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Zpracovatel pfilohy: Ing. Josef Marek

Cislo CKAIT:
Obor autorizace:
Udaje o nabyvatelovi PS/SO
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

Sprava trati Olomouc
Oblastni reditelstvi Ostrava
Nerudova 1

772 58 Olomouc

2 Seznam vstupnich podkladt

. Zadé&vaci podminky

. Dokumentace projektu osy koleje Projekt osy koleje €. 1 na TU2302 Veseli nad Moravou-Viarsky prismyk,
km 88,075-163,500

. Oprava trati v Useku Kunovice — Veseli nad Moravou

. Prohlidky stavenisté, fotodokumentace

. Platné obecné z&vazné pravni pfedpisy, normy, zakony a vyhlasky

. Geodetické zaméreni

. Katastralni mapy

. Zakresy prubéh( stavajicich siti

. Evidenéni list pfejezdu

. Geotechnicky prizkum Zelezni¢niho spodku (TESIA specialni technické prace s.r.o.)
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3 Popis a zduavodnéni navrzeného technického reseni a hlavnich
technickych parametrt

31 Stavajici stav

Ugelova komunikace kfizi jednokolejnou neelektrifikovanou regionalni Zelezniéni trat Brno — Vlarsky priismyk.
Maximalni rychlost silniéniho vozidla pres prejezd je legislativné 30 km/h. Sitka prejezdové konstrukce stavajiciho prejezdu
je dle zaméfeni 5,3 m suhlem kfizeni 86°. Pfejezdova konstrukce je provedena zZivice z asfaltového betonu,
s kolejnicovym Zlabkem bez prahové vpusti. Prejezd je zabezpeen pouze vystraznymi kfizi A 32a, dopinény svislou
dopravni znackou P6 ,Stlj, dej pfednost v jizd&!". Stavajici zelezniéni svrSek je tvofen kolejnicemi R65 do zebrové
podkladnice s tuhym upevnénim na dfevénych prazcich. Upevnéni je v misté pfejezdu v antikorozni Upravé. V koleji je
stavajici tratova rychlost 100 km/h.

Komunikace je pred prejezdem Sifky cca 4,0 m s asfaltovym krytem. Za mostem je komunikace $ifky 5,5 m a jeji
Sitka je vymezena silniénimi obrubniky. Je tvofena asfaltovym krytem a silni¢ni pfidlazbou podél obrubniku.

3.2  Novystav
3.21 Rozsah stavebniho objektu

ZaCatek stavebniho objektu je dan rozsahem Uprav Zelezni€niho pfejezdu a pfilehlé Easti i¢elové komunikace.
Tento rozsah ur€uje pfedevsim plynulé a normové navazani do stavajiciho stavu pozemni komunikace. Jedna se o Upravy
v délce 11,6 m pfed pfejezdem a 2,4 m za piejezdem, méfeno od vnéjsi hrany zavérnych zidek.

3.22  Piejezdova konstrukce

Nové pfejezdova konstrukce bude tvofena celopryzovymi panely. Vnitini panely v modulu 1,2 m a vnéjsi panely
vmodulu 1,2 m s Sifkou panelu 910 mm s hlinikovymi nosici, které budou uloZeny na Zelezobetonovych zavémych zidkach.
Celkova Sifka pfejezdové konstrukce bude 6,0 m. Konstrukce pfejezdu je navrzena dle VL Z11 1.2.204.

3.2.3  Zavérné zidky

Prefabrikované zavérné zidky budou uloZzeny na cementovou maltu tl. 20 mm. Pod zavérnou zidkou bude
monoliticky betonovy z&klad z betonu C30/37 XF4 o rozmérech 0,26x0,40 m, jeho horni hrana bude respektovat Uklon
zavérnych zidek. Pod zakladem, bude nové zfizen deska z podkladového betonu minimaini tioustky 200 mm, z betonu
C16/20 — S1/S2. Deska bude zfizena az do hrany vykopu, v mistech mezi zasypem trativodu a spodni hranou této nové
desky bude vloZena separaéni geotextilie.

3.24 Smérové reseni

Osa komunikace je smérové navazana na stavajici stav v pfimych Usecich. Ve sméru staniceni (smérem do obce)
v misté kfiZeni s trati se komunikace nachazi v pravostranném oblouku R = 50 m.

3.25 Sklonové reseni

Sklonové feSeni je navrzeno tak, aby bylo zajisténo plynulé navazani nivelety do stavajiciho stavu a zaroven
respektovalo, ze se prejezd nachazi v pfechodnici Zeleznicni traté. K piejezdu silnice z obou stran stoupa. Smérem do obce
silnice k prejezdu stoupa ve sklonu 10 %, v misté prejezdu poté kopiruje pficny sklon koleje, ktery je dan jejim prevySenim.
Za pfejezdem poté komunikace klesa ve sklonu 8,00 % od pfejezdu. Lomy sklonu v pfejezdu jsou viozeny na kolejnice
s Rv =0 m a mimo zavéré zidky, aby jejich polomér zaboleni nezasahoval do pfejezdové konstrukce. Navrzené fedeni je
patrné z vykresové dokumentace podélného profilu.

3.26  Uklonéni vnéjsich panell

Bylo navrzeno uklonéni vnéjSi panell kvdli minimalizaci rozsahG Uprav pfilehlé komunikace. Panely pred
pfejezdem byly uklonény smérem dolli 0 47 mm. Za piejezdem je poté navrzen tklon smérem dold o 30 mm.

3.2.7  P¥iény sklon komunikace

Priény sklon komunikace bude volen, tak aby bylo plynule navézéno na stavajici stav a nové budovanou
pfejezdovou konstrukci. PFi¢ny sklon na pfejezdové konstrukci vychazi z podélného sklonu koleje.

3.28 Uprava pozemni komunikace

Komunikace je upravena v nejnutn&jdim rozsahu, ktery je vyvolan Upravami Zelezni¢niho pfejezdu. Komunikace
bude upravena v délce 11,6 m pfed pfejezdem a 2,4 m za pfejezdem. Napojeni nové konstrukce vozovky bude provedeno
formou zazubeni jednotlivych vrstev do stavajici konstrukce. Pfed pfejezdem jsou tyto zuby voleny v délce 0,5 m. Za
pfejezdem vzhledem ke krat3i upravé vozovky jsou zuby zmen3eny na 0,18 m.
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Mezi hranou z&vérné zidky a navazujici vrstvou komunikace bude provedena trvale pruznd zalivka pro
minimalizaci deformaci a umozZnéni dilatace asfaltového krytu vozovky a zavémé zidky pfejezdové konstrukce. Trvale
pruzna zalivka bude provedena v celé tloustce asfaltovych vrstev.

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170. Navrzena je tedy skladba:

D1-N-3-Plll dle TP170

asfaltovy beton stfednézrmy ACO 11 tl. 40 mm
spojovaci postfik PSA 0,7 kg/m2
asfaltovy beton hrubozrny ACP 16+ tl. 70 mm
infiltraéni postfik PSI 1,5 kg/m2
Stérkodrt A fr. 0/32 SDA tl. 150 mm
mechanicky zpevnéna zemina MZ tl. 200 mm
zhutnéna zemni plan Edef,2=45 Mpa

CELKEM 460 mm

3.2.9  Sitkové usporadani komunikace

Upravena komunikace bude pfed prejezdem Sifky 5,5 m a 0,25 m nezpevnéna krajnice. Na stavajici Sifkové
uspofadani komunikace bude provedeno Sikmé napojeni. Za pfejezdem bude komunikace $ifky 5,5 m z toho bude z kazdé
strany 0,25 m silniéni betonové pfidlazby o rozmérech 500x250x100 mm. Z vnéjsi strany poté budou uloZeny betonové
silniéni obrubniky, které budou navazany na stavajici betonové obrubniky, které vymezuji stavajici Sitku komunikace.
Obrubniky budou ukonéeny najezdovymi obrubniky u zavérné zidky prejezdu.

3.210 Vodorovné dopravni znaceni

Ve stavajicim stavu v mist& projektu neni Zadné vodorovné dopravni znaceni realizovano. Neni navrzeno zadné
nové vodorovné dopravni znageni.

3.211  Svislé dopravni znaceni

V ramci zmény zabezpeCeni pfejezdu, budou nové instalovany svételné vystrazniky. Z toho vyplyvd zména
dopravniho znaceni, konkrétné odstranéni znacek P6 ,Stdj, dej prednost v jizdé!". Dale dojde k nahrazeni znacek A30
,Zelezniéni prejezd bez zavor* za znadky A29 ,Zelezniéni prejezd se zavorami* celkem na 3 mistech. Odstrani se 3 znacky
P4 ,Dej pfednost v jizdé!" spolu s dodatkovymi tabulkami E3b ,Vzdalenost®. Svislé dopravni znaCeni bude pfednostné
nabidnuto spravcim do vyzisku.

3.212  InZenyrské sité

5 Pfed zapocetim zemni pracich dojde k vytyCeni v8ech stavajicich inZzenyrskych siti. Pfednostné se jedna o sité
CD-T a SSZT, které kfizi uCelovou komunikaci pfed pfejezdem. Pfipadné dojde kjejich vymisténi a jejich nasledné
navraceni zpét do plvodniho stavu.

3.213  Kabelové chranicky

Soudasti tohoto SO je také pokladka zemnich kabelovych chréni¢ek DN160 v podtu 4 ks kabelovych chraniéek.
Chréani¢ky budou ukladany do zemniho télesa vryze Sifky 0,7 m v prdbéhu zfizovani podkladnich vrstev pozemni
komunikace. Minimalni hloubka pod komunikaci bude 2,0 m. Chrani¢ky budou pod pozemni komunikaci obetonovany
betonem C 16/20 X0 tl. min. 0,250 m, zbytek ryhy bude zasypan vytéZzenym materialem.

4 Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feseni z norem a predpisu
Nejsou uplatriovany.
5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Néavrh technického fedeni Zelezniéniho pfejezdu byl fadné koordinovan se zpracovateli souvisejicich SO/PS po celou
dobu projekénich praci. Vycet jednotlivych SO/PS neni proveden, jelikoZ se jedna o pfimou vazbu na drtivou vétSinu vSech
SO/PS celé stavby. Seznam vSech SO/PS je souéasti souhrnnych Casti dokumentace, dale koordinaénich situaci
a pracovnich fezu.

6 Vyzisk a nakladani s odpady

V ramci tohoto objektu se pfedpoklada vznik odpadd, jejich mnoZstvi a nakladani s nimi bude feSeno v Souhrnné &asti
B této dokumentace.
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Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pfi stavbé
se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet nainvestorem uréené skladky a mista. Mimo béZnych zésad
ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonl a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné fidit se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, a dale
naslednymi vyhlagkami MZP &.381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad( a dal$i seznamy odpadt (Katalog odpadi),
€.382/2001 Sh. o podminkach pouziti upravenych kalli na zemédélské pudg, ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, €.384/2001 Sb., o nakladani s PCB a ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadu co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro
vyuzivani a zneSkodfovani odpadu. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich
z dalSich zvl&Stnich predpisti (zakon ¢&.20/1966 Sb. o péci o zdravi v platném znéni, zakon ¢&.138/1973 Sb. o vodach
v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na zivotni prostfedi.

7 Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Byl proveden vypodet rozhledovych poméri pro nejpomalejsi silniéni vozidlo Lp, dle CSN 73 6380 piiloha C:
VZ - tratové rychlost na useku drahy pfilehlém k pfejezdu km/h (10 km/h porucha nebo vypnuti PZZ)
Vsn - rychlost nejpomalejSiho silniéniho vozidla v km/h dle C.2

Dp - délka v m, méfena v ose jizdniho pruhu pozemni komunikace od urovné kolmo vzdalené 4,0 m od osy krajni koleje
k hranici nebezpe¢ného pasma na opacné strané.

Ds — délka nejdelSiho silniéniho vozidla pfipusténého k provozu na pozemni komunikaci vedené pres prejezd v m
Lp=VZz/\'sn(Dp+Ds)=10/10(12+22)=34 m

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

9 Pozadavky do dalSiho stadia pfipravy a realizace

Stavba se nachazi v poslednim stupni projektové dokumentace &ili je zpracovavana ve stupni PDPS - Projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Zhotovitel si v pfipadé potfeby zajisti dopracovani RDS pro dil&i ¢asti.

To plati také pro dil¢i Casti, u kterych neni mozné uvadét konkrétni vyrobky a na zakladé vybranych konstrukénich
systému Ize zpracovat dokumentaci RDS na naklady zhotovitele — napfiklad dokumentace k regeneraci vyhybky.

10 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

CSN 01 3419 VytySovaci vykresy staveb
CSN 73 0415 Geodetické body
CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani staveb — Cést 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 Presnost vyty&ovani staveb — Cast 2: Vytydovaci odchylky
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 83 9061 Vegetagni Gpravy — ochrana strom(i, porostii a ploch pfi vegetaci pfi stavebni &innosti
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
TP 66 Zasady pro ozna¢ovani pracovnich mist na pozemnich komunikaci
Zpracoval:
V Brné, listopad 2023 Ing. Josef Marek
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