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Zájmové území
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Datum vydání vyjádření: 15.12.2023

Platnost tohoto vyjádření: 15.12.2024 (12 měsíců)

Předložená projektová dokumentace řeší soubor staveb na železniční trati. 
Jedná se o soubor staveb. Stavba je členěna na 4 provozní soubory a 5 stavebních objektů. Hlavní stavbou
je stavba dráhy. Vedlejší stavbou je SO 01-13-01 Železniční přejezd P7953, úprava účelové komunikace.
Projektová dokumentace vedlejší stavby je zpracována v rámci hlavní stavby ve stavebním objektu 
SO 01-13-01 Železniční přejezd P7953. Stavbu bude povolovat Drážní úřad, jako speciální stavební úřad dle
§ 15 stavebního zákona. Jedná se o stavbu trvalou. Stavba svým charakterem přestavuje novou stavbu a
změnu dokončené stavby.
Nová stavba:
PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) P7953 v km 94,356
Součástí stavby je umístění výstražníků, umístění vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení
v reléovém domku, pokládka kabelizace v oblasti přejezdu a podél trati a instalace ostatních prvků
zabezpečovacího zařízení.
PS 01-02-01 Reléový domek P7953, DDTS
V rámci tohoto PS bude v reléovém domku P7953 vybudován systém dálkové diagnostiky technologických
systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC).
PS 01-02-41 Reléový domek P7953, PZTS
Řeší poplachový zabezpečovací a tísňový systém v novém reléovém domku (technologickém objektu) u
přejezdu.
PS 01-02-91 Reléový domek P7953, přenosové zařízení
Řeší vybudování přenosového sdělovacího zařízení pro nový reléový domek (technologický objekt) u
přejezdu.
SO 01-86-01 Přípojka napájení NN P7953 v km 94,356
Součástí stavby je pokládka napájecí kabelizace z nově zřízeného odběrného místa veřejné distribuční sítě
EG.D. v blízkosti přejezdu do nového rozvaděče u reléového domku. Součástí stavebního objektu je zřízení
nového vnějšího uzemnění pro nové elektro a zebezpečovací zařízení.
Změna dokončené stavby:
SO 01-10-01 Železniční svršek P7953
Výměna kolejového svršku v celém rozsahu úprav železničního spodku v délce 119,968 m. Bude provedena
směrová a výšková úprava koleje.
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SO 01-11-01 Železniční spodek P7953
Úprava železničního spodku v délce 119,968 m včetně zřízení odvodnění a podélného trativodu.
SO 01-13-01 Železniční přejezd P7953
Ve stavebním objektu je řešena hlavní stavba – úprava železničního přejezdu a vedlejší stavba – úprava
komunikace. Úprava přejezdu v celém jeho rozsahu – šířka přejezdu 6 m.
Úprava navazující komunikace, která vychází z plynulého a normového napojení na stávající stav.
SO 01-72-01 Reléový domek P7953
Řeší vybudování nového reléového domku pro umístění technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a
kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace včetně PHO VZ.
Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.
Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Stavba je na hranici PHO VZ Ostrožská Nová Ves. Vzhledem k umístění stavby na hranici OPVZ je nutné
dodržovat přiměřená technická a provozní opatření pro vyloučení možnosti ohrožení vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.
Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s.
Uherské Hradiště k vyjádření.

Kanalizace v obci Ostrožská Nová Ves není v majetku ani provozování naší a. s. Vyjádření si vyžádejte u
majitele a provozovatele sítí.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V 
případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako 
podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření. 

Toto vyjádření pozbývá platnosti:
- uplynutím doby platnosti vyjádření 
- změnou rozsahu vyznačeného území 
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti 
Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.
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Přílohy:

počet příloh: 4
souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 0332fc2752bc903fb89cde89978b7c0a1f1ed9cf)

- Koordinační situační výkresy.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: 9adc0705baeb1e012845ddb324b4d3c21a7748b0)

- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: bd726f3a36a486c567669f7525238a1a0d2aab6a)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:
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Zástupce investora:
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Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Jan Lanča
1:500
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2302 28viz část A. Průvodní zpráva

DUSP+PDPS

20.11.2023

001

-

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:
Ing. Jan Lanča
Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Vídeňská 55, 639 00 Brno

Zlínský

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

C.3

-

-

Smluvní datum zpracování:

Signal Projekt s.r.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

23-037-35-211

S622100102

Ing. Jan Lanča

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Koordinační situační výkres
km 93,600 - km 94,400

Zhotovitel díla:

P01 20.09.2023 Odevzdání dokumentace k připomínkovému řízení

PROJEKT

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Vídeňská 55, 639 00 Brno
Signal Projekt s.r.o.

PROJEKT

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:Označení investora:
_ P D P S _S 6 2 2 1 0 0 1 0 2

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 
94,356 (P7953) trati Brno – Vlárský 

průsmyk

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

_ P 0 1C 3 X X X _ _ X X _ 2 _ 0 0 1X X X X X X X X

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Stavební správa východ

2.

Mgr. Radek Böhm

Ing. Jan Lanča

katastrální mapa
hranice katastrů

Ostatní:

hranice SŽ
hranice ČD

CETIN - podzemní kabelizace
CETIN - neprovozovaná kabelizace 
EG.D - nadzemní NN
EG.D - nadzemní VN
ELTODO - VO nadzemní
ELTODO - VO podzemní
Ostrožná Nová Ves - osvětlení 
Ostrožná Nová Ves - kanalizace
GasNet - NTL plynovod

Stávající drážní technická infrastruktura:
SEE - přípojka
SEE - osvětlení
SEE - EOV

Slovácké vodovody a kanalizace - vodovod
Slovácké vodovody a kanalizace - kanalizace

Stávající technická infrastruktura:

SSZT

zařízení staveniště

přístupové cesty na stavbu

Pozn.: Začátek trati je směrem od Ostrožské Nové Vsi.

ZAKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TRASY SÍTÍ PŘESNĚ VYTÝČIT.
TRASY SÍTÍ MOHOU BÝT NA VÝKRESU PŘEKRYTY JINÝMI PRVKY ČI VZHLEDEM K MĚŘÍTKU MÉNĚ ČITELNÉ.

VYJÁDŘENÍ JSOU ULOŽENY V DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.

SPS - vodovod
kabelovod

ČD - Telematika (údržba; vlastník SŽ) - TK, DOK, HDPE
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Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Koordinační situační výkres
km 94,200 - km 95,800

Zhotovitel díla:

P01 20.09.2023 Odevzdání dokumentace k připomínkovému řízení

PROJEKT

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Vídeňská 55, 639 00 Brno
Signal Projekt s.r.o.

PROJEKT

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:Označení investora:
_ P D P S _S 6 2 2 1 0 0 1 0 2

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 
94,356 (P7953) trati Brno – Vlárský 

průsmyk

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

_ P 0 1C 3 X X X _ _ X X _ 2 _ 0 0 2X X X X X X X X

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Stavební správa východ

2.

Mgr. Radek Böhm

Ing. Jan Lanča

CETIN - podzemní kabelizace
CETIN - neprovozovaná kabelizace 
EG.D - nadzemní NN
EG.D - nadzemní VN
ELTODO - VO nadzemní
ELTODO - VO podzemní
Ostrožná Nová Ves - osvětlení 
Ostrožná Nová Ves - kanalizace
GasNet - NTL plynovod

Stávající drážní technická infrastruktura:
SEE - přípojka
SEE - osvětlení
SEE - EOV

Slovácké vodovody a kanalizace - vodovod
Slovácké vodovody a kanalizace - kanalizace

Stávající technická infrastruktura:

SSZT

katastrální mapa
hranice katastrů

Ostatní:

hranice SŽ
hranice ČD
zařízení staveniště

přístupové cesty na stavbu

Pozn.: Začátek trati je směrem od Ostrožské Nové Vsi.

ZAKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TRASY SÍTÍ PŘESNĚ VYTÝČIT.
TRASY SÍTÍ MOHOU BÝT NA VÝKRESU PŘEKRYTY JINÝMI PRVKY ČI VZHLEDEM K MĚŘÍTKU MÉNĚ ČITELNÉ.

VYJÁDŘENÍ JSOU ULOŽENY V DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.

SPS - vodovod
kabelovod

ČD - Telematika (údržba; vlastník SŽ) - TK, DOK, HDPE
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 
 

Křížení inženýrských sítí požadujeme provádět v minimální vzdálenosti 1,0 m od poklopů, armatur, 
šachet a lomů vodovodního a kanalizačního zařízení. Křížení kabelu s inženýrskými sítěmi 

požadujeme navrhnout kolmo, nebo maximálně pod úhlem 45° a musí být provedeno dle zásad  

ČSN 736005. 

U souběhu vedení inženýrských sítí s vodovodním a kanalizačním zařízením požadujeme dodržet 
minimální vzdálenost 1,0 m. 

Umístění menších zařízení inženýrských sítí (např. el. skříní, pilířů, komor datových kabelů, základů 

dopravního značení, uličních vpustí, mobiliáře, …) požadujeme navrhnout minimálně ve vzdálenosti 
1,0 m od vodovodního a kanalizačního zařízení. 

Umístění větších zařízení inženýrských sítí (např. nových sloupů elektro, sloupů veřejného osvětlení, 

sloupů rozhlasu, …) a oplocení požadujeme navrhnout mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 
v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

Uváděné vzdálenosti jsou uvažovány od líce základů a stěn zařízení po líc trouby vodovodu  

či kanalizace. 

Po provedení výkopových prací v místě křížení sítí a umístění jejich zařízení s vodovodním  
a kanalizačním zařízením požadujeme přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací ke kontrole 

dodržení požadované vzdálenosti. 

Výsadba nových stromů a živého plotu musí respektovat ochranná pásma vodovodů dle zákona 
274/2001 Sb. v platném znění a to i s ohledem na pozdější vzrůst stromů – kořenový systém a koruna 

stromu. K výsadbě požadujeme přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. ke kontrole 

dodržení požadované vzdálenosti. 
Při realizaci v případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost, je nutno umístění 

inženýrských sítí a jejich zařízení, případně zařízení stavby projednat a odsouhlasit se zástupcem 

provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. na místě samém a o tomto musí být sepsán zápis  

ve stavebním deníku. 
Zemní práce v okolí armatur provádět ručně, armatury chránit proti poškození přejezdem stavebních 

strojů a udržovat je trvale přístupné. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy vodovodního  

a kanalizačního zařízení. 
Všechny poklopy vodovodního zařízení včetně zákopových souprav a kanalizačního zařízení, které 

budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelety.  

Po provedené úpravě poklopů a kanalizačních šachet bude přizván pracovník provozu vodovodů  

a kanalizací naší a. s. ke kontrole provozuschopnosti našeho zařízení. Dotčené poklopy vodovodního 
zařízení (včetně zákopových souprav) a kanalizačního zařízení musí být před zahájením prací předány 

a po ukončení prací převzaty zápisem ve stavebním deníku mezi pracovníkem provozu vodovodů  

a kanalizací naší a. s. a provádějící firmou.  
Výškově upravované poklopy musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s.  

Uh. Hradiště a toto zaměření musí být předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby  

do provozu. 
Před zahájením prací musí zhotovitel stavby požádat SVK, a. s. provoz vodovodů a kanalizací  

o vytýčení našeho zařízení, které bude provedeno za úhradu na základě objednávky a o tomto musí být 

sepsán zápis ve stavebním deníku. 

Vodovodní a kanalizační zařízení nesmí být poškozeno. V případě poškození je nutno jej uvést do 
původního stavu na náklady zhotovitele. 

Po dokončení akce je nutno opět přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací ke kontrole 

provozuschopnosti našeho zařízení. 
K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží zhotovitel protokol (zápis ve stavebním deníku)  

o vytýčení sítí naší a. s. před zahájením prací. V případě, že byla stavba provedena bez vytýčení 

vodovodního a kanalizačního zařízení v majetku a provozování naší a. s., musí být provedena kontrola 
skutečného umístění zařízení na místě stavby (vizuální kontrola, kopaná sonda, …) a o tomto bude 

proveden zápis. 
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KONTAKTY PRO VYTÝČENÍ SÍTÍ: 
 

- Oblast Uherskohradišťsko: 
Provoz vodovodů: 

   Tomáš Blaha, tel. č. 602 781 542 

Provoz kanalizací: 

   Ing. Tomáš Černý, Tomáš Hampl, tel. č. 572 530 146 
 

- Oblast Uherskobrodsko: 

Provoz vodovodů: 
   Ing. Radim Kunovský, tel. č. 572 631 453 

Provoz kanalizací: 

   Ing. Miroslav Zatloukal, Petr Malec, tel. č. 572 637 671 
 

 

KONTAKTY PRO REALIZACI PŘÍPOJEK: 
 

- Oblast Uherskohradišťsko: 
Provoz vodovodů: 

   Zdeňka Čejková, tel. č. 572 530 246 

Provoz kanalizací: 
   Ing. Tomáš Černý, Tomáš Hampl, tel. č. 572 530 146 

 

- Oblast Uherskobrodsko: 

Provoz vodovodů: 
   Hana Šmídová, tel. č. 572 632 063, 572 631 377 

Provoz kanalizací: 

   Ing. Miroslav Zatloukal, Petr Malec, tel. č. 572 637 671 
 

Úřední hodiny: 

Po: 7:00 – 14:00 
St: 7:00 – 16:30 

polední přestávka 11:00 – 11:30 

 



strana 3 z 5 

 

TECHNICKÉ ZÁSADY NAPOJOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK: 
 

Napojení na kanalizační stoku vybudovanou z: 

- betonu  
- železobetonu  

- PVC (hladkého, korugovaného) 

- sklolaminátu (HOBAS, VERA) 
- kameniny: 

 

1) - Zhotovitel provede otvor daného profilu kanalizační přípojky vývrtem korunkovým vrtákem 

(obr. 1). 
- Vývrt bude veden do horní třetiny potrubí, nikoli kolmo shora (obr. 2). 

- Provedení vývrtu musí být realizováno odbornou firmou disponující potřebným vybavením  

dle výběru stavebníka. 
 

2) - Otvor osadí pryžovým těsněním s dorazem proti nadměrnému zasunutí potrubí nebo speciální 

odbočkou s těsněním (obr. 3). U potrubí z plastů a sklolaminátů lze použít připojení pomocí  
tzv. „nalepovacích odboček“. 

- Napojení provedené výše uvedenými způsoby není nutné obetonovávat. 

 

3) - Před záhozem zhotovitel provede zaměření místa napojení na dva pevné body (např. 2 rohy 
domu), které zakreslí do situačního plánu z projektu (obr. 4) a předloží provozu kanalizací při 

žádosti o doklad ke kolaudaci (uvedení stavby do užívání).  

 
4) - Po provedení montáže potrubí a napojení vyzve stavebník zástupce provozu kanalizací SVK, a. s. 

pro kontrolu provedení napojení. Kontroly budou prováděny každé úterý a čtvrtek od 7:00  

do 13:00 nebo po telefonické dohodě. Pro uherskohradišťskou oblast – technik kanalizací  
pan Hampl, pan Ing. Černý 572 530 146. Pro uherskobrodskou oblast – technik kanalizací  

pan Malec, pan Ing. Zatloukal 572 637 671. 

 

Obr. 1 Obr. 2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Obr. 3 Obr. 4 
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TECHNICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD: 
 

Níže uvedené schéma slouží pouze pro řešení se schváleným řízeným odtokem dešťových vod do 

kanalizační přípojky a kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 

Nadále trváme na likvidaci dešťových vod dle vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění, §20, odstavec 

5), písmeno c): 
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se 

neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 

zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod 

povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 

zachycení, nebo 
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do 

jednotné kanalizace. 
 

 
 
 

Upozorňujeme, že schválené řešení likvidace dešťových vod je vždy uvedeno u jednotlivých 

vyjádření v souhrnu informací. 
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TECHNICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPLŇOVÁNÍ ROZVODŮ Z JINÉHO 

ZDROJE PITNOU VODODU Z VODOVODNÍHO ŘADU: 
 

Rozvody vody v objektu zásobené vodou z vodovodního řadu nesmí být propojeny s rozvody vody 
z jiného zdroje dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, § 11, odstavec 2). 

Případné doplňování systému vody z jiného zdroje musí splňovat podmínku volného nátoku dle ČSN 

EN 1717, kapitola 4.2 Propojení v platném znění.  

V případě, že investor propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených 
vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu, dopouští se přestupku 

a to dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění, § 32, odst. 1), písmeno g). 

 

1) Systém s doplňováním akumulační nádoby pitnou vodou volným nátokem 

 
 

2) Systém s doplňováním přerušovací nádržky s integrovaným čerpadlem pitnou vodou volným 

nátokem 
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