

Naše zn. 130418/2026-SŽ-GR-O7
Listů/příloh 2/2
Vyřizuje Mgr. Václava Tománková
Mobil +420 601 169 882
E-mail Tomankova@spravazeleznic.cz
Datum 3. srpna 2026

zveřejněno na profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – ENERGETIKA

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – výkaz výměr SO 03332461

Vážený zadavateli,

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, II. etapa – ENERGETIKA jsme zjistili nejasnost ve výkazu výměr objektu SO 03332461 – Týniště n. O. – Bolehošť, přípojky NN pro PZS.

Konkrétně se jedná o položku:

- Položka č. 7 OTSKP: 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY – ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ

Uvedená položka je vykázána s měrnou jednotkou KPL a množstvím 2 107,000.

Domníváme se, že uvedené množství neodpovídá použité měrné jednotce. Z popisu položky i z návaznosti na celkovou délku výkopových prací v daném stavebním objektu se jeví, že hodnota 2 107,000 pravděpodobně představuje délku v metrech.

Žádáme proto zadavatele o objasnění, zda:

1. je správně uvedena měrná jednotka KPL a množství má být 1,000 KPL,
2. nebo má být měrnou jednotkou m s množstvím 2 107,000 m,
3. případně zda mělo být množství uvedeno jako 21,070 hm nebo v jiné měrné jednotce.

Současně žádáme zadavatele, aby v případě zjištění nesouladu provedl odpovídající opravu výkazu výměr tak, aby byl jednoznačný pro zpracování nabídkové ceny.

Odpověď na dotaz č.1:

Zeměměřické (geodetické) zaměření trasy je uvedeno souhrnně za celou část ENERGETIKA v obj. SO 98-98.2. Z výkazu výměr SO 03332461 byla vypuštěna duplicitní položka č.7. Výkaz výměr je opraven viz příloha č. 1 a 2.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

č. 1 XDC_TYCASO3-2E_EN_ZM01_20260803

č. 2 XLS_TYCASO3-2E_EN_ZM01_20260803

.....
Ing. Viktor Vik, Ph.D.

pověřen k řízení organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace