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1. IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU/U A TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
ZARIZENI

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:
ISPROFIN:
ISPROFOND:
S-kod:

Stupen dokumentace:

Dil&i &ast — objekt (PS/SO):

Charakter dil¢i ¢asti:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni uzemi:
Pozemky:

Misto stavby diléi stavby:
Trat podle NJR/ TTP:
Trat podle KJR:

Tratovy Usek TU:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Kategorie drahy:

Kategorie trati dle TSI INF:

Soucast sité TENT-T:
Trat'ova trida zatizeni:
Trakéni soustava:
Pocet trat'ovych koleji:
Max. trat'ova rychlost:
Obvod stanice:

Pfilehlé trat. useky:
Obdobi realizace:

Rekonstrukce zst. Turnov

5513520013

3273214901

S631700077

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
SO 11-60-01 ZST Turnov, kabelovod

rekonstrukce

trvala

Liberecky [LBK]

Liberec, Semily

Turnov [577626]

k.4. Turnov [771601]

viz Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
ZST Turnov

508 Jaromér — Liberec

030 (Hradec Kralové -) Jaromér - Liberec

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v€etné)

500 00 Jaromér - Liberec

C (celostatni): Jaromé&r - Liberec

P5 (os) / F3 (n): Jaromér - Liberec

NE: Jaroméf — Liberec

C3 (20t / 7,2t): Jaromér — Liberec

Nezavisla: Jaromér — Liberec

1: Jaromér — Liberec

40 km/hod: ZST Turnov
100 km/hod: Jaromér — Liberec

predpoklad realizace 2026 — 2028

= SUDOP BRNO

Strana 3 / 41



Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace
s SPRAVA Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ZELEZNIC IC: 70994234
z DIC: CZ70994234
Zastupce investora: Stavebni sprava zapad

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Jifi Zaruba
Spravce zel. dopravni infrastruktury: SZ, s.o0., Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové

1.3 Udaje o zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace
Zhotovitel dila: Sdruzeni firem ,,PS + SB + A4 - ZST Turnov DSP, PDPS*

PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - - Hloubétin

IC: 49823141
DIC: CZ49823141
B SUDOP Brno, spol. s r.o.
== SUDOP BRNO _ °
Kounicova 688/26, Vevefi, 602 00 Brno
IC: 44960417

DIC: CZ44960417

ATELIER 4 s.r.0.
Bfezova 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou

IC: 46710141

DIC. CZ46710141
Poddodavatelé dila: NDCon s.r.o.
BE N DC Em Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1
= IC: 64939511

DIC: CZ64939511

EMPLA AG EMPLA AG spol.sr.0

Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
ICO: 25996240
DIC: CZ25996240

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - - Hloubétin
ICO: 49 82 31 41
DIC: CZ 49 82 31 41

= SUDOP BRNO Strana 4/ 41
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SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)
Hlavni projektant (HIP): Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0012803)

Zastupce HiPa: Bc. Martin Juga (&islo CKAIT: 0014006)

Specialista dil€i ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0012803)

Odpovédny projektant dilci ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0012803)

Zpracovatel prilohy dil€i ¢asti: Vojtéch Moravec

1.4  Udaje o nabyvateli PS / SO
Vlastnik/spravce: SZ, s.o0., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, SPS

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

21 Smluvni podklady
e Obchodni podminky pro zhotoveni dokumentace staveb:

Projektova dokumentace pro spoleéné povolent;
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona;
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni;
Projektové dokumentace pro provadéni stavby;
Vykon autorského dozoru;
OP/DOKUMENTACE/01/23.
e V3Seobecné technické podminky dokumentace staveb:
Zamér projektu;
Dokumentace pro uzemni fizeni;
Projektova dokumentace pro spole€né povoleni podle liniového zakona;
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni;
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby;
Projektova dokumentace pro provadéni stavby;
Autorsky dozor;
VTP/DOKUMENTACE/06/23.
e  ZvIastni technické podminky:
Dokumentace pro spole¢né povoleni;
Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni;
Projektové dokumentace pro provadéni stavby;
ZTP/03/2023.

2.2 Obecné podklady
e Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace N.1.1 ,,Zapisy z porad“;

e Mistni Setfeni;
e Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;

e Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice, VL atd.
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23 Prizkumy
e P.1.1 InZenyrskogeologicky prizkum;

e P.1.2 InZenyrskogeologicky prizkum — doplfiujici;
e P.1.10 Korozni prizkum;

¢ Obecné zhodnoceni stavebniho pozemku bylo provedeno dle mapovych podkladu a aplikaci.

24 Geodetické a mapové podklady
¢ Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj Katastralni

Ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast dokumentace E.5.6

»Geodetické a mapové podklady*;

e Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vysSkopisu zajmového Uzemi stavby
,PRO1051KM115-127ML051-069Rek_Turnov*, zpracovatel SZG Regionalni pracovisté Usti nad
Labem, ¢ast dokumentace E.5.6 ,,Geodetické a mapové podklady*.

2.5 Stavajici inzenyrské sité
e Prubéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcu v prostoru stavby s vyznacenim jejich
tras a s vyjadfenim spravcu zafizeni, ¢ast dokumentace E.4 “ Stanoviska vlastnikil verejné
dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptisobu napojeni, vyzna¢ena napfriklad na
situaénim vykrese®, orientaCné zakresleny v &asti dokumentace C.3 ,, Koordinaéni situaéni

vykres*.

3. POPIS A ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Novy stav
Vlivem rekonstrukce ZST Turnov dojde k vybudovani nového kabelovodu, ktery je navrzen v celkové délce

1210,39 m. Kabelovod se sklada z podélné vétve, kterd zalina pfipojenim na stavajici trafostanici
35/0,4 kV (IC5000002362) v km 124,300. Tato trasa pokraCuje do kabelové komory zapadné od
trafostanice, ze které bude proveden razeny mikrotunel pod Zelezni¢ni trati, do kabelové komory na druhé
strané trati. Poté bude tato trasa kopirovat trasu navrhované koleje ¢. 107 do km 124,187, kde trasa
z kabelové komory pfejde pod koleji €. 107 a 101 do kabelové komory v km 124,181, ze které bude trasa
vedena podél koleje &. 17 do kabelové komory umisténé pfed prejezdem P3182 (staniCeni kabelové

komory je km 123,604). Délka trasy je 781 m. V ramci této vétve dojde ke dvéma odbod&eni:

Prvni odbod&eni je planované z kabelové komory v km 124,005, kde bude kabelovod veden pod Zelezni¢ni
trati, nastupisti €. lll, Il a na nastupisté &. | kde dojde k napojeni na navrhovany podchod v ramci SO 11-
20-04 a na provozni budovu fedenou v koordinované stavbé ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST
Turnov. 3.etapa“. Tato trasa bude o délce 135,9 m. Druhé odboceni je planované z kabelové komory v km
123,752, kde bude kabelovod veden pod kolejemi €. 17, 15, 13, 11c a 301a do kabelové komory v km
123,757. Zde bude kabelovod kopirovat trasu koleje €. 11a do staniCeni km 123,732, kde kabelovod povede
pod Zelezniéni trati pfes koleje €. 11a, 11b, 9a, 7a, 5a, 1 a 2a. Poté bude kabelovod veden podél koleje €.

1 do kabelové komory v km 123,483. Tato trasa je v délce 360,0 m.
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3.1.1  Technické reSeni
Navrh stavebniho objektu kabelovodu Fesi umisténi zabezpelovaci, sdélovaci, silnoproudé a energetické

kabelizace pro vystavbu kabelovych tras v ZST Turnov.

Kabelovod je FeSen jako sdruzeny prvek z plastovych dilci DN 110 na protahovani kabelizace s kabelovymi
komorami na odbocovani, protahovani a ukoncovani kabell s jejich pokracovani ke koncovym prvkam.
Navrzené kabelovody a kabelové komory budou konstrukéné odpovidat schvalenému feSeni pro pouZiti
v prostfedi Spravy zeleznic.

Pro konstrukci kabelovod( jako celku bude pouzita technologie se schopnosti odolavat pretlaku vody -
nejen na vlastni konstrukci monolitickych (prefabrikovanych) Sachet a sdruzeného kabelového kanalu, ale
hlavné i na kabelové prostupy betonovych stén do Sachet. Zde budou navrzeny kabelové prichodky,

napfiklad modularni systém a vicevrstvy tésnici systém.

3.1.2 Kabelové komory (Sachty)

Zelezobetonové komory (S$achty):

V ramci projektové dokumentace je uvazovano pouziti 18-ti monolitickych (pfipadné prefabrikovanych) ZB
komor z betonu C 30/37- XC4, XD3, XF4, XA1 - Cl 0.2 — Dmax 16 mm — S3 s tloustkou stén a dna 300 mm.

PoZadavky na material:

e Beton C 30/37- XC4, XD3, XF4, XA1 - Cl 0.2 — Dmax 16 mm — S3
- Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostatednou mrazuvzdornosti;
- Minimalni obsah vzduchu v CB pii zkousce dle CSN EN 12350-7 pro beton 4 %;
- Odolnost betonu vigi zmrazovani a rozmrazovani, pfi zkousce dle CSN 73 1326 - A/100/1000

C/75/1000 g/m?;

- Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8;
- Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.

e Betonafska vyztuz B500A/B500B dle CSN 42 0139/DLE DIN 488
- Kryti:

Minimalni kryti: Cmin = 40 mm; Cnom = 50 mm;

(minimalni kryti vyztuze 40 mm, jmenovité kryti 50 mm).

- Zaobleni:
Podle CSN EN 1992-1-1:  pruty D < 16 mm DR = 4¢;
D> 16 mm DR =709;
sité DR = 5¢.

Kabelové ZB komory budou osazeny na vyrovnavaci plochu tvofenou podkladni betonovou plochou
C 16/20 — X0 (XC2) — Dmax 22 mm tl. 100 mm.

PoZadavky na material:
e Beton C 16/20 - X0 (XC2) - Dmax 22 mm
- Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostatednou mrazuvzdornosti;
- Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8;
- Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.
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K obsypani bude pouzit pisek (Stérkopisek - tfidény prany fr. 0/4 mm (0/8 mm) (zrna musi byt mensi nez
20 mm)) tl. min. 50 mm podle CSN EN 13242+A1 ,Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené

hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace*.

Pfistup do ZB komor bude zaji§téno pomoci poklopti:

e Poklopy kompozitni o rozméru 600 x 900 mm A15 (litinovy);
e Poklopy kompozitni o rozmé&ru 600 x 900 mm B125 (litinovy);

- Poklopy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci®,
zarover musi spliiovat dle CSN EN 1991-1-1 ,Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1:
Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb* zatizeni
5 kN/m2 a dle CSN EN 124-1 az 5 ,Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy - Cast 1
az 5“.

e Poklopy zadlazbové s ramem o rozméru 990 x 1190 mm.

- Ocelovy ram o rozmeéru 990 x 1190 x 100 mm z oceli S235JR.

Specifikace poklopu a ramu:

o Dvou-segmentovym, uzaviratelnym, s vyjimatelnou podpérou;

o Manipulace s poklopy — pomoci fixaénich Sroubu a ruéniho zvedaciho zafizeni;

o Ram bude kotveny k monolitické konstrukci a chemickou nerezovou kotvou M12;

o Hloubka zavrtu min. 125 mm (vrtano jadrové se zdrsfiovacim nastrojem);

o Soucasti chemickych kotev budou i krytky chranici pfed nespravnou manipulaci a vlivy
pocasi;

o Ram bude osazen pomoci polymermalty na monolitickou konstrukci Sachty.

Pozn.: V realizaci bude aplikovan SZ VL ZS Z8 10.4 (v dobé projekce v pripravé).

PoZadavky na material:
Konstrukéni ocel S235JR
o Podle CSN EN 10025-1 a CSN EN 10025-2.

Polymermalta

o Min. tl. 5 mm; max. 50 mm;

o Pouziti v exteriéru;

o Odolna vuci chemickym vlivim;
o Odolna proti UV zareni;

o Odolna proti vodé;

o Pomér michani pojiva a plniva 1:10 — 1:15.

Protikorozni uprava poklopu a ramu
o Podle SZDC S5/4 a CSN EN ISO 14713-1;
o PKO - zinkovani ponorem - min. tl. 85 um;

o Stupen korozivni agresivity C4;
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Navrzeno dle SZ VL Z8 10 s min. tfidou zatizeni A15 v souladu dle CSN 73 4959 ,Nastupisté
a nastupistni pristfreSky na drahach celostatnich, regionalnich a vle€kach“ maximalné
ruénimi voziky do napravového tlaku 2 kN, zaroveri musi splfiovat dle CSN EN 1991-1-1
,Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha
a uzitna zatizeni pozemnich staveb® zatizeni 5 kN/m2 a dle CSN EN 124-1 az 5 ,Poklopy a

vtokové mfize pro dopravni plochy - Cast 1 az 5.

Pozn.: Maximalni pripustna hmotnost poklopt nebo jejich dilct je 80 kg. Je uvaZovano

S manipulaci pomoci dvou osob, pricemZz musi byt spinén § 28 NV ¢&. 361/2007 Sb., podle

kterého nesmi pfenasené bfemeno prekrocit hmotnost 50 kg pfi obéasném zvedéani a

pfenaseni.

Vyplri poklopi:

o Betonova dlazba tl. 50/80 mm (spary vypInény jedno-komponentni cementovou maltou -
pouziti pro vefejné prostory, parkovisté, chodniky);

o Jedno-komponentni cementovy potérovy material pro pokladku dlazby a kamene (pouZiti
pro vefejné prostory, parkovisté, chodniky);

o Spojovaci mustek - cementovy, jedno-komponentni natérovy material modifikovany

polymerem (odolnost proti chlorid(im, vodé);

Pozn.: V ramci tohoto SO nebude provedeno vydlazdéni poklopt Sachet kabelovodu. Dlazba
bude soucasti navazujicich SO (nastupisté, zpévnéné plochy). Poklopy budou respektovat
skladebnou S$ifku betonové dlazby. Poloha Sachet kabelovodu byla upravena s ohledem na

sparofez betonové dlazby. V misté poklopl je minimalizovan pocet dofezu.

Systém vodotésné izolace:

ZB komory budou opatfeny izolaci proti zemni vihkosti.
e 1x penetracni adhezni natér;

e 2x asfaltovy natér.

Odvodnéni ZB komor:

Horni lic stropu ZB komory bude upraven v min. sklonu 1 %.

Odvodnéni ZB komory je feSeno nadbetonovanim dna $achty betonem o tl. 100 mm C 25/30 - XC3, XF2,
XA1 - Dmax 16 mm v min. spadu 0,5 %. Vzdy v rohu se vytvofi jimka rozmérd 500 x 500 mm a hloubky min.
100 mm. Z jimky bude umoznéno pfipadné cerpani nateklé vody mobilnim &erpadlem. Z ddvodu
nezastizeni hladiny spodni vody, mlze byt dopinéna drenazni trubky DN 110 pfes zakladovou desku, bude

upfesnéno pfi realizaci.
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Rekonstrukce Zst. Turnov
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Pozadavky na material:

e Beton C 25/30 — XC3, XF2, XA1 - Dmax 16 mm
Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostatednou mrazuvzdornosti;
Minimalni obsah vzduchu v CB pfi zkousce dle CSN EN 12350-7 pro beton 4 %;

Odolnost betonu va&i zmrazovani a rozmrazovani, pfi zkousce dle CSN 73 1326 - A/75/1250

C/50/1500 g/m?;

Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8.
Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.

Tabulka ZB komor:

Ozn. Vnitini rozméry | Tloustka Hloubka Poznamka
komory §xdxv[m] stény [m] Sachty [m]
KB1 1,9x2,4x2,1 0,3 0,25
KB2 1,9x2,4x2,1 0,3 1,05
KB3 1,9x2,4x2,1 0,3 1,38
KB4 1,9x24x21 0,3 1,50 Kompozitni poklop o unosnosti min. A15
KB5 24x2,4x2,1 0,3 1,02
KB6 1,9x2,4x2,1 0,3 0,48
KB7 24x2,4x2,1 0,3 0,75
KB8 24x24x2,78 0,3 1,46
e 2 4% 24278 03 1.20 Zadlazbovy poklop o unosnost min. A15
KB10 2,8x3,3x2,78 0,3 0,37 Kompozitni poklop o Unosnosti min. A15
KB11 1,9x2,4x2,1 0,3 0,30
KB12 1,9x24x21 0,3 0,21 Kompozitni poklop o unosnosti min. B125
KB13 2,4x5,8x2,1 0,3 0,19
KB14 24x2,4x2,1 0,3 0,57
KB15 24x2,4x2,1 0,3 0,42
G 2 4x33x21 03 232 Kompozitni poklop o unosnosti min. A15
KB17 2,4x3,3x2,1 0,3 1,42
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Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Plastové komory (Sachty):

V ramci projektové dokumentace je feSeno umisténi 29 plastovych prabéznych komor (prefabrikované),
které jsou navrzené s obetonovanim C25/30 — XC3, XF2, XA1 - Dmax 16 mm.

PoZadavky na material:

e Beton C 25/30 — XC3, XF2, XA1 - Dmax 16 mm
- Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostatednou mrazuvzdornosti;
- Minimalni obsah vzduchu v CB pii zkousce dle CSN EN 12350-7 pro beton 4 %;
- Odolnost betonu vigi zmrazovani a rozmrazovani, pfi zkousce dle CSN 73 1326 - A/75/1250

C/50/1500 g/m?;

- Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8;
- Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.

Kabelové plastové komory budou osazeny na vyrovnavaci plochu tvofenou podkladni betonovou plochou
C 16/20 — X0 (XC2) — Dmax 22 mm tl. min. 100 mm. Podkladni beton bude zaroven slouzit jako dno Sachty.

PoZadavky na material:
e Beton C 16/20 - X0 (XC2) - Dmax 22 mm
- Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostateénou mrazuvzdornosti;
- Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8;
- Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.

Soudasné na vyrovnavaci plochu tvofenou zhutnénou vrstvou SDa fr. 0-32 mm v souladu s CSN EN
13242+A1 ,Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské
stavby a pozemni komunikace* t. min. 100 mm, hutnit Id = 85 % v souladu s pfedpisem SZ S4

,Zelezniéni spodek".

Pristup do plastovych komor bude zajisténo pomoci poklopl:

e Poklopy kompozitni o rozméru 600 x 900 mm A15 (litinovy);

- Poklopy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci®,
zarovefi musi splfiovat dle CSN EN 1991-1-1 ,Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1:
Obecna zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb* zatizeni
5 kN/m2 a dle CSN EN 124-1 az 5 ,Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy - Cast 1

az 5“.

Systém vodotésné izolace:

Plastové obetonované komory budou opatfeny izolaci proti zemni vlhkosti.
e 1x penetracni adhezni natér;

e 2x asfaltovy natér.

Odvodnéni plastovych komor:

Z divodu nezastizeni hladiny spodni vody, mize byt dopIlnéna drenazni trubky DN 110 pfes zakladovou

desku, bude upfesnéno pfi realizaci. Podkladni beton bude zaroven slouZit jako dno Sachty.
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Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Odboceni z plastovych komor:

Plastové Sachty umoznuji protaZeni kabelu pouze v pfimém sméru. Pro odboceni celé kabelové trasy a
montaz kabelovych spojek je nutné z divodu nedostateéného prostoru pro ohyb kabell a pFistup ke
kabelim pouzit velkou zZelezobetonovou kabelovou komoru. Optimalni vzdalenost mezi prabéznymi
Sachtami je 30-35 m. Zvoleni vétsi vzdalenosti neZz 35 m se musi odsouhlasit budoucim spravce
kabelovodu, ktery mize stanovit vhodnou vzdalenost dle moznosti budoucich servisnich praci pro vyménu
a zatahovani dodate¢né kabelaze, a to do maximalni vzdalenosti 50 m.

Z plastovych komor nelze odboc¢ovat kabely pod pravym thlem, jedna se o komory pribézné, tomu musi

odpovidat i vedeni chranicky.

Schéma odboéeni kabelu Sachtou:

Odbocovaci dil
Plastové prib&Zn4 Sachta
Priibé&Zn4 trasa kabelovodu
] (¢ =N .
\‘T"::::Z?&\\
& , \\‘\:\\\\?
Trubkové chrani¢ka
Trasa odbodeni kabelu
Tabulka komor:
Ozn. Vnitini rozméry Vyska TI. obetonavky Poznamka
komory § x d [m] [m] [m]
KP1 1,920
KP2 1,720
KP3 1,420
KP4
KP12 1,820
KP5 2,020
0,915x 1,510
KP6 2,420 0,200 Kompozitni poklop o unosnosti min. A15
0,990 x 1,585
KP7 2,720
KP8 2,620
KP9 2,720
KP10
KP11 1,520
KP13 2,220
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Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

KP14
KP15
KP16 1,520
KP18
KP27

KB17
KP19
KP22 1,800 x 1,800
ﬁggg 1,078 x 1,978 1,820
KP28
KP29

KP20

KP21 2,120

KP23

KP24 1,420

3.1.3 SdruZené kabelové kanaly
Kabelovod je feSen jako sdruzeny stavebni prvek z plastovych dilci DN 110 na protahovani kabell a se

Sachtami na odboc¢ovani, protahovani a ukonovani kabell s jejich pokracovanim do terénu.

Prechody pod koleji jsou vySkové uzpusobeny v navaznosti na navazujici objekty (trativody, pfistupy,
budovy atd), hloubka ulozeni je proménliva vuci niveleté koleji splfujici minimalni kryti 800 mm pro zatizeni
uiC 71.

Pro realizaci sdruzeného kabelovodu bude uzito plastovych dilc o DN 110. Kabelovy kanal bude
respektovat uspofadani dle vykresové dokumentace, nebo dle technologie vybraného dodavatele
kabelového kanalu v souladu dle CSN EN 12201-1 ,Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro
tlakové kanalizaéni pfipojky a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cast 1: VSeobecné“ a CSN EN 61386-
24 ,Trubkové systémy pro vedeni kabeltl - Cast 24: Zvlastni pozadavky - Trubkové systémy ulozené
v zemi“.

Obecné:

poskozenych kabelovych dilcli. Ve spornych pfipadech rozhoduje stavebni dozor. PFi pokladce musi byt
sdruzeny kabelovod zabezpecéen proti znecisténi nebo ucpani. Pokud by k tomuto doslo, je nutno potrubi
vycistit a zprlchodnit jesté pfed pokracovanim v pokladce navaznych kusu. Spodni plocha dilct musi lezet

plné na spravné vyrovnaném a upraveném podlozi nebo betonovém sedle.

Charakteristika sdruzeného kabelového kanalu:

e Materidl:
plast

e Provozni podminky:
Provozni teplota -30 °C - +60 °C
Skladovaci teplota -20 °C - +55 °C
Montazni teplota -5 °C - +40 °C
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Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)

SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)
o ZatiZeni:
Zatizeni zeminou vysSka kryti 0,3 m je 8,55 kPa
vy8ka kryti 1,1 m je 31,35 kPa
Zatizeni jednokolejné UIC 71 vySka kryti 0,8 m je 137,00 kPa
vy8ka kryti 5,0 m je 153,70 kPa
Zatizeni dvoukolejné UIC 71 vySka kryti 0,8 m je 137,40 kPa

vyska kryti 5,0 m je 157,50 kPa

PrisluSenstvi sdruzeného kabelového kabelovodu:

e Dle zvoleného dodavatele stavby dané technologie;
e Tésnéni;
e Pruzné ocelové spony;

e Odbocovaci prvek (centralni, krajni) — pfechod na trubku DN 110 dle potfeby.

Vlastnosti sdruzeného kabelového kanalu:

e Pfistandardni aplikaci neni potfeba sdruzeny kabelovy kanal obetonovat;

e Minimalni vySka kryti je 0,4 m nad horni hranou sdruzeného kabelového kanalu;

e Nehoflavost — tfida reakce na oheri E — dle CSN EN ISO 11925-2 ,Zkousky reakce na ohen -
Zapalnost stavebnich vyrobkii vystavenych pfimému ptsobeni plamene - Cast 2: Zkouska
malym zdrojem plamene®;

e Nehotlavost — Protokol o klasifikaci reakce na oher dle CSN EN 13501-1 ,Pozarni klasifikace
stavebnich vyrobku a konstrukci staveb - Cast 1: Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce
na ohen*;

¢ Vodotésnost — odolnost proti vnéjSimu hydrostatickému tlaku — 0,03 MPa (0,3 bar);

e SdruZené kabelové kanaly nejsou navrzeny s poZzadavkem na snizenou hoflavost kabelovodu;

e Vzhledem k umisténi kabelovodu pod povrchem terénu neni pozadavek na UV stabilizaci

(kabelovod nebude veden na mostnim objektu, ani v Zadné jiné nadzemni ¢asti).

Ulozeni sdruzeného kabelového kanalu:

Kanaly jsou kladeny bud‘ vedle sebe nebo nad sebou vzdy s min. 50 mm délici vrstvou Stérkopisku (lze
pouzit i zeminu z vykopu s maximalnimi velikosti zrna 20 mm). Vykop pro kabelovod je hlub8i o min. 50
mm. Tato tloustka bude vyplnéna Stérkopiskem. Horni lic bude rovnéz zasypan hutnénym stérkopiskem.

e pfipadné dle zvoleného dodavatele stavby dané technologie;

= SUDOP BRNO Strana 14 / 41



Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Pozadavky na material:

Sdruzené kabelové kanaly (tabulka viz nize) budou ulozeny do piskového loze (Stérkopisek — tfidény prany
fr. 0/4 mm (0/8 mm) (zrna musi byt mensi nez 20 mm)) a budou obsypany (Stérkopisek - tfidény prany fr.
0/4 mm (0/8 mm) (zrna musi byt mensi nez 20 mm)) tl. min. 50 mm podle CSN EN 13242+A1 ,Kamenivo
pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni
komunikace®.

Nasledné bude ryha zasypana zhutnénou vytéZenou zeminou z vyzisku. Zasypovy material — hutnit po
vrstvach max. tl. 0,3 m Id = 95 %, za neustalého hutné&ni v souladu s predpisem SZ S4 ,Zelezniéni spodek”
max. hodnota sednuti ,S* 0,7 mm.

Pfi zasypu a nasledném hutnéni nesmi dojit k poSkozeni ani vybo&eni kabelovodu.

Pozn.: Maximalni velikost zrna uréuje technicky predpis dodavatele sdruzenych kabelovych kanald.

Sdruzené kabelové kanaly (tabulka viz nize) v misté navrhovanych SO 21-51-01 a pod objektem SK 11-
00-01 bude podbetonovan (podkladni beton) a obetonovan betonem v tl. min. 150 mm C 25/30 — XC3,
XD2, XF2, XA1 —Cl 0.4, Dmax 8 — S4.

PoZadavky na material:
e Beton C 25/30 — XC3, XD2, XF2, XA1 - Cl 0.4, Dmax 8 — S4
- Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostatednou mrazuvzdornosti;
- Minimalni obsah vzduchu v CB pii zkousce dle CSN EN 12350-7 pro beton 4 %
- Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8;
- Odolnost betonu vigi zmrazovani a rozmrazovani, pfi zkousce dle CSN 73 1326 - A/75/1250
C/50/1500 g/m?;
- Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.

Nasledné bude ryha zasypana zhutnénou vytéZenou zeminou z vyzisku (pfipadné nakupovany material,
8Da fr. 0-32 v souladu s CSN EN 13242+A1 ,Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace®). Zasypovy material — hutnit po
vrstvach max. tl. 0,3 m Id = 95 %, za neustalého hutné&ni v souladu s pfedpisem SZ S4 ,Zelezniéni spodek”
max. hodnota sednuti ,S“ 0,7 mm.

PoZadavky na RFID markery:

Markery pro lokalizaci kabelovych tras budou umistény do provedeného vykopu v maximalni hloubce 1,2
m od urovné navrhovaného terénu nebo zpevnénych ploch. Umisténi markerd bude provedeno tak, aby
bylo zajisténo jejich bezproblémové vyhledani pomoci detekéni techniky.

Markery budou instalovany na kazdé odbocCce z hlavni trasy kabelizace, ¢imz bude zajisténa presna
identifikace sméru vedeni. P¥i jejich ukladani je nutné dbat zvySené opatrnosti, aby nedoslo k jejich
mechanickému poskozeni. Markery budou obsypany Stérkodrti frakce 0/4 nebo prosatou zeminou, ktera

zajisti stabilni uloZzeni a neovlivni jejich funkénost.
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Markery musi byt umistény tak, aby nedoslo k preruseni nebo ruseni signalu. Z tohoto divodu nesmi byt
uloZeny pod kovovymi prvky nebo jinymi materialy, které pohlcuji nebo odstifiuji signal. V pfipadé pouziti
vice typUd markeru s rGznou frekvenci se doporucuje dodrzet minimalni rozestup 1 m mezi jednotlivymi

markery v trase kabelizace, aby nedochazelo ke vzajemnému ruseni.

Projektova dokumentace pocita s konkrétnim poctem markerl dle rozsahu kabelovych tras a poctu
odbocek, které budou specifikovany v technické ¢asti vykresové dokumentace.

e 39 ks Oranzovy marker 101,4 kHz — Sdélovaci zafizeni a kabelizace

e 39 ks Fialovy marker 66,35 kHz — ZabezpeCovaci zafizeni

e 41 ks Cerveny marker 169,8 kHz — Silova zafizeni a kabelizace
Vyuziti RFID markert je v souladu s VTP a dopisem &.j. 30354/2016-SZDC-014.

Spojovani sdruzenych kabelovych kanald:

U spoju je nutno dodrzet postup provadéni spoje a pouziti prvki ke spojovani podle typu spoje a podle
technologickych predpist montaze jednotlivych druht dild. Nepfipojené odbocky musi byt pfed zapocetim
zasypu zaslepeny zatkami a vodotésné zatmeleny. Tésnéni a spojovani jednotlivych dilcii bude probihat
dle technologickych postupl stanovenych vyrobcem jednotlivych dilca.

Spojuji se pomoci ocelovych pruznych spon (minimalné vzdy jedna spona na kazdé sténé sdruzeného
kabelového kanalu). Do spoje je nezbytné vlozit pfisludné t&snéni, dle poZadavku dokumentace a TDS

schvaleného TP, v souladu s pfedpisem vyrobce a pozadavkem na vodotésnost.
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SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Tabulka sdruzenych kabelovych kanall:

Trasa mezi | Celkova . Vzor ulozeni Poznamka
. - Pocet
komorami. | délka 1
ks v
trasy
trase
[m]
A
KB1 - KB2 231,5 -
Yz c
e

KB5 — KB6 141,0 4

0420004203
nin 100N

5

A\

KB17 -

Trafostanice 15,4

///////////

KB5 — KB7 2319

KB10 -
KB13 13,48
Sdruzeny
kabelovy kanal
KB7 — KB14 157,4 6 obsypan

Stérkopisekem
fr. 0/4 (0/8) mm)

KB14 —

KB15 12,0

KB15 -

KB16 95,0

KB12 -

Provozni 0,6 3
budova

Cmin. 150 min. 150
/4 v/
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KB7 — KBS 22,0
KB8 — KB9 25,9
4 000000
000000
Q00000
8 000000000
Q00000000
KB9-KB10 | 157 000000000
Q00000000
Q00000000 -
OOOOOOOOi%%//
KB2 — KB3 457
KB3 — KB4 26,6
Sdruzeny
kabelovy kanal
obetonovany
betonem
C 25/30 - X3,
4 XD2, XF2, XA1 -
KB4 — KB5 34,5 Cl 0.4 - Dmax 8
mm - S4
KB10 -
KB12 10,6 3
~1QQOI000 2
10,42070,4201
X 77
‘min 150 min 150

\Zj’ PROJEKT servis &= SUDOP BRNO Strana 18 / 41



Rekonstrukce Zst. Turnov
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

KB10 - 141
KB11 ’ =S
T 1 NASTUPISTE T -
WLy
[0oQ0o0| [ /Y &
2 1000000 <7
OOOQOO ol E
10,4201,0,420 /
' /1}50 in. 150
o5 min. min. ///
KB13 -
Provozni
budova
$ 1nisTeETE ¢ @
m?ﬂvu' /I/
s | o | 7/ fBR3R ~:»:»:§
nh. 1‘1
/

Sdruzeny
kabelovy kanal
obsypéan
Stérkopisekem
fr. 0/4 (0/8) mm
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3.1.4 Prichodky a ucpavky
V ramci navrhu bylo uvazovano s pouzitim plynotésnych a vodotésnych ucpavek typu HS1160 a HSI 90 pro

utésnéni kabelovych prostupl v betonovych konstrukcich. Tyto ucpavky jsou ureny k zajiSténi
spolehlivého a trvalého utésnéni kabelovych tras proti priniku vody, plynu a radonu.
Systém umozriuje oboustranné pfipojeni — napfiklad napojeni kabelové chranicky z jedné strany a utésnéni
prochazejicich kabell z druhé strany. Diky své konstrukci jsou ucpavky vhodné pro pouziti bez nutnosti
dodatecné vnéjsi hydroizolace, a to i v prostfedi s vysokymi naroky na tésnost.
Ucpavky budou osazeny pfimo do bednéni pfi betonazi a umozni nasledné osazeni tésnicich systému dle
konkrétniho typu kabeléze.
e Vlastnosti:

- Tésnost do tlaku 2,5 bart

- Odolnost proti radonu

- Oboustranné utésnéni

- Moznost modularniho sestaveni

e N e N XN X
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ramu
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220%220 mm
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-
|-

Pocty v jednotlivych komorach

HSI 160 [ks] HSI 90 [ks] HSI 160 [ks] HSI 90 [ks]
KB1 14 KB10 6
KB2 10 KB11 7 8
KB3 5 KB12 4
KB4 8 KB13 8 1
KB5 8 KB14
KB6 14 KB15 4
KB7 1 KB16 15
KB8 12 KB17 28 1
KB9 16

3.1.5  Chranicky
Chrani¢ky musi byt vyrobeny a provedeny z materiald uréenych dokumentaci, které zaroven zarucuji

nalezitou pevnost a odolnost proti pisobeni vnéjSiho prostfedi. Pevnost trub pouzitych jako chranicek pfi
kfizeni podzemnich vedeni s draznim télesem musi byt vzdy urena dokumentaci a musi vyhovovat
namahani vyplyvajicimu z technologie provadéni stavby. Na elektrizovanych tratich nesmi byt pouZzito
samostatnych ocelovych chrani¢ek bez dodate€né ochrany izolace proti mechanickému poskozeni a
ochrany ocelovych chrani¢ek proti bludnym proudim obetonovanim nebo jinym zpusobem ochrany
izolacnich povlakud (napf. geotextilii).
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Charakteristika chranicky:

Pro stavbu jsou pouzity chrani¢ky DN 110 spojované pfevieénymi spojkami. Trouby mohou byt v konstrukci
chrani¢ky pouzity pouze jako ztracené bednéni v souladu dle CSN EN 12201-1 ,Plastové potrubni
systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizaéni pripojky a stokové sité - Polyethylen (PE) - Cast
1: VSeobecné“ a CSN EN 61386-24 ,Trubkové systémy pro vedeni kabeld - Cast 24: Zvlastni

pozadavky - Trubkové systémy ulozené v zemi".

Ulozeni chranicek:

Chrani¢ky mezi kabelovou komorou KB17 a KB18 budou podbetonovany (podkladni beton) a obetonovany
betonem v tl. min. 100 mm C 25/30 — XC3, XD2, XF2, XA1 - Cl 0.4, Dmax 8 — S4.

PoZadavky na material:
e Beton C 25/30 — XC3, XD2, XF2, XA1 - Cl 0.4, Dmax 8 — S4
- Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostatednou mrazuvzdornosti;
- Minimalni obsah vzduchu v CB pfi zkousce dle CSN EN 12350-7 pro beton 4 %
- Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8;
- Odolnost betonu vigi zmrazovani a rozmrazovani, pfi zkousce dle CSN 73 1326 - A/75/1250
C/50/1500 g/m?;
- Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.

Pozn.: Pri pouZiti plastové chranicky zasouvané do ocelové protlakové trouby v draznim télese je nutno
prostor mezi troubami zabetonovat injektazi z divodu ochrany chrani¢ky pfed mechanickym poskozenim
jeji izolace a proti ucinkdim bludnych proudd. Protlakovéa ocelova trouba plni pouze funkci paZeni, nasledné

pak ztraceného bednéni.

Chrani¢ky mezi KB11 a podchodem SO 11-20-04 budou chrani¢ky obetonovany betonem C 16/20 — X0
(XC2) — Dmax 22 mm, kde min. obetonavka bude tl. 100 mm. Beton bude oSetfen separacni geotextilii 300

g/m2.

PoZadavky na material:
e Beton C 16/20 - X0 (XC2) - Dmax 22 mm
- Kamenivo podle CSN EN 12620+A1 s dostatednou mrazuvzdornosti;
- Max. priisak 20 mm podle CSN EN 12 390-8;
- Podle CSN EN 206+A2 a CSN P 73 2404.

Nasledné bude ryha zasypana zhutnénou vytéZenou zeminou z vyzisku (pfipadné nakupovany material,
8Da fr. 0-32 v souladu s CSN EN 13242+A1 ,Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace®). Zasypovy material — hutnit po
vrstvach max. tl. 0,3 m Id = 95 %, za neustalého hutné&ni v souladu s pfedpisem SZ S4 ,Zelezniéni spodek”

max. hodnota sednuti ,S* 0,7 mm. Pfi zasypu a nasledném hutné&ni nesmi dojit k poSkozeni ani vyboceni.

Pozn.: Obetonovani chrani¢ek se provadi z duvodu zvySeni statické tnosnosti pouZitych trub, pfipadné
jako ochrana proti ucink(im agresivniho prostredi nebo bludnych proudtd. Rozméry a tfidu betonu na

obetonovani stanovi dokumentace.
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Spojovani chraniéek:

Chranicky slouzici jako ztracené bednéni se spojuji previe¢nymi manzetami. Hrdlové trouby s gumovym
tésnénim se spojuji nasunutim volného konce trouby do hrdla dokumentace a TDS schvaleného TP, v
souladu s pfedpisem vyrobce a pozadavkem na vodotésnost. Chrani¢ky z linearniho PE se spojuji

svarovanim nebo elektrospojkami podle pfedpist vyrobce trub.

3.1.6 Zemni prace
Zemni prace budou hloubené strojné /ru¢né. Zacisténi vykopu bude provedeno ru¢né. Stavebni ryha nebo

jama bude dle potfeby pazena.

Pro provadéni zemnich praci pro chrani¢ky a kabelovody uloZené v otevienych vykopech se postupuje ve
shodé s dokumentaci, kapitolou TKP 3 a CSN EN 1610 ,Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni“. PFi vykopu nesmi byt zne&isténo kolejové loZe. Sitka ryhy je dana profilem pouzitych chraniéek
a kabelovodl a rozméry obetonovani, rozméry prefabrikatd nebo monolitické konstrukce, hloubkou ryhy a
pouzitou technologii vykopovych praci. Vykopy se provadi se sténami ve sklonu odpovidajicimu
vlastnostem horniny, v niz se vykop provadi. Neni-li to mozné, provede se pazZeni stén. Dno ryhy musi byt
rovné, musi byt odstranény vyénélky skalnatych hornin, kameny, hroudy zmrzlé zeminy apod. Stény ryhy
je tfeba odistit od vétsSich kamen(, které by padem mohly poskodit trouby nebo izolaci tubust a Sachet,
pfipadné by o né mohla byt poSkozena izolace trub pfi jejich pokladce.

Pro provadéni chrani¢ek bezvykopovymi technologiemi (propichovanim, protlaovanim nebo vodorovnym
vrtanim) se postupuje ve shodé s dokumentaci a TP zhotovitele, které musi byt odsouhlaseny TDS
v souladu s predpisem SZ S4 ,Zelezniéni spodek”. TP zpracuje zhotovitel v dostatedném predstihu pred
zahajenim praci, pokud TP nebyl soucasti nabidky praci zhotovitele. P¥i protlaovani se musi dbat na to,
aby nedoslo k nadzvednuti nadlozi, a tim ke zméné nivelety koleje.

Startovaci jamy se provadi v rozmérech podle dokumentace nebo podle TP zhotovitele v souladu kapitolou
TKP 3 a CSN EN 12889 ,Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni“ tak,
aby nebyla porusena stabilita drazniho télesa.

VytéZeny material bude ukladan podél vykopu. Zasyp bude vytéZenou zeminou a bude hutnén po vrstvach
podle normy CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“, CSN P CEN/TS
17006 ,Zemni prace - Kontinualni kontrola hutnéni (CCC)* a CSN 72 1006 ,Kontrola zhutnéni zemin
a sypanin“ — hutnit po vrstvach max. tl. 0,3 m Id = 95 % v souladu s pfedpisem SZ S4 ,Zelezniéni spodek".
Prebytecny vykopek bude odvezen na zemni val (feSeno SO 11-94-01), nebo bude pouzit pro terénni
upravy. Po provedeni zemnich praci budou povrchy uvedeny do poZadovaného stavu.

PFi praci je nutno dodrzovat: CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci®,

CSN 73 6101 ,Stokové sité a kanalizaéni pripojky*, dal$i souvisejici normy a bezpe&nostni predpisy.

PazZeni vykopu:
Vykopy pro sdruzené kabelové kanaly jsou uvaZovany jako pazené systémovym pazenim, pfipadné
otevieny nepazeny vykop bude upraven pod sklonem 1:1. sdruzené kabelové kanaly jsou ukonceny v

Sachtach ve sténé obetonovanim (pfipadné dle technologie dodavatele systému). Sdruzené kabelové
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kanaly jsou v mirném spadu dle spadu terénu, mezi jednotlivymi komorami musi byt vZdy minimalni spad
0,5 %.

Kabelovych ZB a plastové komory budou paZeny systémovym pazenim. V misté nové provozni budovy
bude pouZito pfilozné pazeni.

Zajisténi stavebni jamy u podvrtu mezi KB17 a KB18 (u KB17 — rozméry vykopu 5 x 5,9 m, hloubka 5,3 m)
je navrzeno pomoci zaporového pazeni s dvéma fadami kotev. Prvni fada kotev je umisténa v urovni 1,2
m a druha v drovni 2,7 m. Aktivace kotev a nasledné hloubeni stavebni jamy je mozné nejdfive 14 dni po
jejich injektazi. V pribéhu stavby je nezbytné provést zkusebni kotvu.

Bylo navrzeno pouziti zaporu profilu HEB 300 o délce 10,0 m, pfevazek 2 x U220 a pramencovych kotev s
minimalné tfemi pramenci (délky 10,0 m + 8,0 m a 10,0 m + 7,0 m) s primérem kofene 150 mm. Kotvy
budou pfedepnuty na silu 250 kN. Zapory jsou v rozteci 1,25 m, kotvy jsou navrzeny ob zapor, tzn. po 2,5

m.

Pazici boxy:

nastavitelna rozpéra

nastavnvy dilec

paZici deska pazici deska

manipulaéni oko

vyka pod opéru

manipulacni oko

zaostfené okraje

svella Sitka

Obr. & 2: Paici systém se st¥edovym rozepfenim Obr. &. 3: Pafici systém s rozepFenim na okrajich

zaostiené okraje

Prilozné pazeni:

PRILOZNE PAZENI JAMY
puvodni terén

vodorovny sviak

% vzZpéra
paziny

rozpéra

Zaporové pazeni:

J. UPRAVENA VRTNA UROVEN ZAPOR

VRT | 1. koTEVNI UROVEN

zAsyp PREVAZKY

PAZENA PLOCHA (PAZINY, SB)
T 2. kOTEVNI UROVER

ZAKLADOVA SPARA

DOCASNE HORNINOVE KOTVY

= SUDOP BRNO Strana 23 / 41



Rekonstrukce Zst. Turnov
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Doporuéena Sirka vykopu:

Sirka vykopu

Minimaini Sirka vykopu v zavislosti na vnéjsim priméru (OD)
potrubi

Sifka vykopu musi byt takova, aby bylo moZné bezpeéné vyjimat
zeminu & odbomé pokladat potrubi. Minimalni Sirky vykopu v za-
vislosti na vnéjsim priméru trubky OD v souladu s nomou GSN

Minimalni sirka vykopu v zavislosti na hloubce vkopu

Sitka wykopu nesmi prekrofit maximalni sifku stanovenou
podie statickeho dimenzovani. V pripade pokladani vetsiho po-
&tu potrubi {napfiklad napajeci a odvadéci potrubi) do jednoho
vykopu je nutne zohlednit pri stanowveni minimalni Sifky vyko-
pu potrebne minimalni odstupy jednotiivych trubek v zavislosti

EN 1610 jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Hioubka vykopu [m] Minimalni Sifka vykopu jm]

\:Eﬂs-;r Minimaini Sirka vikopu [m] <1,0 neni stanovena
poﬁmbr op  Pazene MEpTEos Vikopy =10 =175 0.8
[mm] vykopy =60 bl 21,75 =4,0 0.9
=225 OD+040 | OD+040 | OD+040 - 40 10
#Eo OoD+D50 | OD+050 | OD=+040
:I_E;' : ; na jejich materidlu a systému. Zafizeni, kiera se pouZivaji pro
2 ;m o oD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40 provadéni wkopd, musi byt pfizplsobena Sifkam vykopd, kieré

miaji byt vytvofeny. Toto plati | pro provadéni pripoj.

3.1.7 KfiZeni s podzemnimi zafizenimi
KFizeni inZenyrskych siti s draznim télesem provadéné chrani¢ky provadéné metodou protlatovani musi

byt min. kryti 1,5 m od plané zelezni¢niho spodku. Chrani¢ka nebo kabelovod bude vybudovany v celé
délce kfizeni, nejméné ve vzdalenosti 2,00 m od paty svahu naspu nebo 0,60 m od vné&jSi hrany
odvodriovaciho pfikopu, pficemz tato délka nesmi byt mensi nez 4,00 m od osy krajni koleje, pokud se
nejedna o kabely SZ k vngjsim sdé&lovacim, zabezpe&ovacim a nn prvkim v kolejisti. Pokud CSN
prisludnych siti pro kfizeni s draznim télesem stanovuji vy38i hodnoty minimalni délky chrani¢ky od paty
Zelezniéniho naspu nebo od osy krajni koleje nez predpis SZ S4 ,Zelezniéni spodek®, plati pro minimalni
délku chrani¢ky hodnota uvedena v CSN. Poloha chranigek a kolektort (kabelovod(l) musi umozfiovat praci
tratové mechanizace, zejména strojnich Cisti¢ek kolejového loze.

Pfi soubéhu a kfiZzeni s ostatnimi sitémi technického vybaveni budou dodrzeny poZzadované vzdalenosti
dle CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni‘.

Pfed zapocetim zemnich praci nutno pozadat vSechny spravce pozemnich uloZznych zafizeni o jejich
vytyceni. Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodu se musi provadét ruéné. O tomto vytyceni

i pfipadnych pozadavcich spravcl na ochranu nutno provést zaznam do stavebniho deniku.

Pozn. Pred zahajenim vykopovych praci musi investor vytyCit, popr. ovérovacimi sondami upfesnit polohu
podzemnich vedeni, aby nedoS§lo béhem vykopu k jejich poskozeni a provést o vytyéeni zapis do
stavebniho deniku. VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodid se musi provadét rucné. Pri
jJejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodd a zajistit ochranu zafizeni proti poruSeni i jinym
vnéjsim ucinkam. Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute¢ného
provedeni stavby. PFi provadéni zemnich praci, kde budou dotéeny soukromé pozemky, budou po
provedeni praci uvedeny do ptvodniho stavu. Po dobu stavby bude stavenisté radné zajisténo proti vstupu

cizich osob.
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3.1.8 Vystrazné félie do vykopu a vytyCovaci pasky

Rozméry vystrazné fdlie:

Sitka folie nesmi byt mensi neZz 50 mm a ma byt s pfesahem na obou stranach od vné&jSich okraju
chranéného vedeni. V celé délce a Sifce pokladky sdruzeného kabelového kanalu bude osazena

bezpecnostni félie.

Hloubka ulozeni vystrazné félie:

Fdlie se pokladaji nejméné& 200 mm nad vrcholem technického vybaveni pfi dodrZeni hloubky jejich ulozeni
stanovené CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* a pfislusnymi normami
jednotlivych druht podzemnich vedeni technického vybaveni. NejmensSi hloubka vystrazné félie pod

povrchem terénu je 200 mm.

Barevné rozliSeni vystraznych félii:

Navrh dle CSN 73 6006 ,Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni®.

modra = Zelezni¢ni zabezpelovaci a sdélovaci kabely, Eervena = silnoproudé kabely.

3.1.9 Vybaveni komor

Poklopy:
Typy navrzenych poklop(l jsou popsany v kap. 3.1.2 a 3.1.3. Poklopy musi splfiovat protikorozni Upravu v

souladu s predpisem SZDC S5/4 ,Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci“ a kapitoly TKP 25 Cast
B. Poklopy musi byt uzamykatelné a musi byt provedena opatfeni proti znemoznéni jejich otevieni CSN P

73 7505 ,Kolektory a ostatni sdruzené trasy vedeni inzenyrskych siti“.

Zebriky:

Vstup do ZB komor bude vybaven pevnym, ocelovym, standardnim sténovym Zebfikem $itky 0,50 m nebo
stupadly. Pfi¢le budou kruhové s protiskluzovou vrstvou (ocelové stupadla s plastovym povlakem). Kotveni
Zebfiku bude pfes nerezové uchyty pfimo do betonu stény Sachty s protikorozni Upravou v souladu s
predpisem SZDC S5/4 ,Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci‘ a kapitoly TKP 25 Cast B.

Konstrukce Zebfiku musi spliiovat pozadavky CSN 74 3282 ,Pevné kovové zebiiky pro stavby".

Stupadla:
Pro snadny pFistup budou v kazdé ZB komofe osazeny vhodna stupadla dle zvyklosti vyrobce $achet

vsouladu s CSN EN 13101 ,Stupadla pro podzemni vstupni $achty — Pozadavky, oznaéovani,

zkouseni a hodnoceni shody“. Doporu¢ena ochrana povrchu je ,poplastovanim®.
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Madla:

V komorach hlubSich 1,5m budou instalovana pomocna madla podél stupadel a budou odpovidat
pozadavkim norem CSN 73 0848 ,Pozarni bezpeénost staveb — Elektricka zafizeni, elektrické
instalace a rozvody“, CSN 74 3282 ,Pevné kovové zebriky pro stavby‘, CSN EN ISO 21856
.Kompenzacéni pomucky — Obecné pozadavky a zkusebni metody" (obecné poZadavky).

Pomocna madla budou pevné kotvena do stén kabelové komory pomoci chemickych nebo mechanickych
kotev, a to do betonové konstrukce. Madla budou opatfena povrchovou Upravou zajistujici odolnost vU€i
vihkosti, chemickému pUsobeni a mechanickému opotfebeni.

Madla budou provedena tak, aby jejich vzdalenost od stény byla minimalné 50 mm, coZ umozni bezpecny
Uchop i pfi pouziti ochrannych pracovnich pomlcek. Primér madla bude pfizplsoben ergonomickym
pozadavkim, obvykle v rozmezi 30—-40 mm. Nosnost madel bude minimalné 1,5 kN, v souladu s pozadavky
normy CSN EN ISO 21856 ,Kompenzaéni pomtcky — Obecné pozadavky a zkusebni metody*.
Povrch madel bude protiskluzovy, omyvatelny a odolny vici vihkosti a chemikaliim, aby byla zajisténa

bezpelnost pfi manipulaci v prostfedi kabelové komory.

Vystroj komor:
ZB a plastové komory budou déle vybavena (ro$ty, drzaky pro kabely — dle dodavatele kabelovodu). Pfesné

pozadavky na vybaveni Sachty budou feSeny v realizaci.

Kabelovy rost:
V kabelové komofe bude instalovan kabelovy rost, ktery bude slouZit jako nosny systém pro uloZeni

kabelizace.

Konstrukce rostu bude oteviena, tvofena draténym nebo Zebfikovym profilem, ktery umozriuje odvod tepla
z kabell a snadnou montaz. Rost bude vyroben z Zarové zinkované oceli s minimalni tloustkou zinkové
vrstvy 60 pm.

Rozmeéry rostu budou pfizplisobeny pozadavkim investora. Standardni délka segmentu se uvadi 2 000
mm, Sitka v rozmezi 100-600 mm a vyska bo¢nice 50—-100 mm. Nosnost roStu bude minimalné 20 kg/m
pfi rovhomeérném zatizeni.

Rost bude kotven do stén nebo stropu kabelové komory pomoci ocelovych konzol a kotevnich prvkd.
Kotveni bude provedeno mechanicky nebo chemicky do betonové konstrukce. Vedeni kabelll je provedeno
v souladu s poZadavky na minimdlni polomé&ry ohybu a oddéleni silovych a datovych vedeni (kabelovod
neobsahuje silova vedeni).

Instalace ro$tu bude provedena v souladu s normou CSN EN 61537 ED.2 ,Vedeni kabel — Systémy
kabelovych lavek a systémy kabelovych rosti“, ktera stanovuje technické pozadavky na kabelové lavky
arosty pro elektrické instalace. Rost bude proveden tak, aby splfioval poZadavky na mechanickou odolnost,

bezpec€nost a dlouhodobou Zivotnost v prostfedi kabelové komory.
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3.1.10 Dodavka, skladovani a priikazni zkousky

VSeobecné:

Material a vyrobky se musi dopravovat a skladovat zplsobem, ktery je pfedepsan pfisluSnymi normami
nebo TP vyrobce, pfipadné TP zhotovitele.

Material musi byt chranén pfed poskozenim a znehodnocenim, pfipadné proti povétrnostnim vlivim. Ve
skladech a na skladkach materialu musi byt material oznaden podle druhu, pfipadné podle dodavky tak,
aby nemohlo dojit k jeho zaméné.

O dodavkach musi zhotovitel vést evidenci ve stavebnim deniku viz kapitola TKP 1.

Material nebo vyrobky, které vykazuji vady, poSkozeni, pfipadné které nevyhovély zkouskam nebo
neodpovidaji parametrim stanovenym v dokumentaci, musi zhotovitel neprodlené odstranit z prostoru
stavenisté.

Zhotovitel je povinen umoznit TDS kontrolu dodaného materialu a s kazdou dodavkou mu predlozi doklad
o dodavce (dodaci list, prohladeni o shodé&, certifikat).

Materidly a vyrobky, u kterych si to TDS pfedem pisemnou formou vymini, smi zhotovitel zabudovat do dila

az po jeho souhlasném stanovisku.

Dodavka a skladovani:

Material sdruZzeného kabelového kanall a chranicek:

Dodavku a skladovani trub z plastickych hmot upravuji CSN 64 0090 ,Plasty. Skladovani vyrobku
z plastt”. Pri dodavce a skladovani je vzdy tfeba dbat pokynu vyrobce.

Roury se skladuji na rovném misté a musi leZet na podlozce celou svou délkou. VySka skladky nesmi byt
vySSi jak 1500 mm. Trouby je nutné chranit pfed Skodlivymi vlivy, jako jsou tepelné salani, pfimé svételné
zéfeni, mechanické podkozeni a vlivy chemickych latek.

PFi dodavce a skladovani sdruzenych kabelovych kanalt je vzdy tfeba dbat pokyn vyrobce a CSN 64 0090
,Plasty. Skladovani vyrobku z plastt“.

Sdruzené kabelové kanaly se skladuji az v deseti vrstvach tak, aby konce nebyly mechanicky namahany.
Sdruzené kabelové kanaly je nutné chranit pfed Skodlivymi vlivy, jako jsou tepelné salani, pfimé svételné

zareni, mechanické poskozeni a vlivy chemickych latek.

Material prefabrikovanych kabelovych tubust komor a doplrikovych objektu chraniéek:

Pro dodavku a prejimani prefabrikovanych stavebnich dilch plati ustanoveni CSN 73 2480 ,Provadéni a

kontrola montovanych betonovych konstrukci“. Pro dopravu a skladovani plati pfislusna ustanoveni
CSN 72 3000 ,Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilc. Spoleéna ustanoveni“. Prefabrikované
dilce se skladuji na odvodnénych, dostate¢né unosnych plochach, pokud mozno v poloze, v niz budou
osazovany na stavbé. Musi byt zabezpec€eny proti posunuti a pfekoceni. Pfi skladovani ve vice vrstvach
musi byt prefabrikaty prolozeny dfevem nebo pryzi a nesmi dojit k jejich statickému pretizeni. Pfi dopravé
a manipulaci je prefabrikaty povoleno zavéSovat pouze v mistech a uchytech k tomu uréenych. Plastové
Sachty musi byt skladovany na rovné podloZce a musi byt chranény pfed Skodlivymi vlivy, jako jsou tepelné

salani, pfimé svételné zafreni, mechanické poskozeni a vlivy chemickych latek.
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Material (vyrobky) pro systémy vodotésné izolace:
Plati ustanoveni kapitoly TKP 22 Cast B.

Material — Cement, kamenivo, armovaci vyztuz

Pro cement, kamenivo a armovaci vyztuz plati ustanoveni kapitoly TKP 17 a 18.

Prikazni zkousky

Z vysledkl prukaznich zkouSsek musi byt jednoznacné zfejmé, Ze z navrhovanych materidll a za
navrhovanych technologickych postupl provadéni budou dodrZeny vlastnosti a parametry konstrukci nebo
objektt pfedepsané dokumentaci, platnymi zakony, vyhlaskami, normami, pfipadné TKP a ZTKP.

U konstrukci chrani¢ek a kolektorll se obecné prikazni zkousky nevyzaduji. Pokud se u nékterych

materialt nebo konstrukénich ¢asti vyzaduje provedeni prikaznich zkousek, postupuje se podle ZTKP.

3.1.11 Odebirani vzorkl a kontrolni zkousky

VSeobecné:

Kontrolni zkou$ky se provadéji pro zjisténi shody vlastnosti a parametrt vyrobkud a konstrukci s viastnostmi
a parametry pfedepsanymi dokumentaci, pfislusnymi normami, TKP a ZTKP, pfipadné TP zhotovitele.
Technologicky pfedpis zhotovitele bude obsahovat plan kontrol a zkouSek, ktery odsouhlasi TDS.
Zhotovitel musi kontrolni zkouSky provadét béhem realizace praci s potfebnou peclivosti a v pozadovaném
rozsahu.

O odbéru, vyrobé vzorkd a o zkouskach vede zhotovitel pisemné protokoly tak, aby byla mozna presna
identifikace mista a ¢asu odbéru a aby bylo mozno zjistit rozhodujici okolnosti, které ovliviiuji vysledky
zkousek. Protokoly kontrolnich zkou$ek a jejich vyhodnoceni musi byt pfedavany TDS.

Kontrolni zkousky mohou byt provadény ve staveni$tnich laboratofich schvalenych TDS.

Zemni prace:
Pro odbér a kontrolu zemnich praci jsou zavazna ustanoveni kapitoly TKP 3. Pfi kontrole zhutnéni zemin

a sypanin se postupuje v souladu s dokumentaci a CSN 72 1006 ,Kontrola zhutnéni zemin a sypanin®.
Pfi pfekopu zemni plané se kontroluje unosnost statickou zatéZovaci zkouskou na zemni a mira zhutnéni

na hloubku vykopu vzdy.

Monolitické betonové konstrukce:

Pro odbér vzorki a kontrolu betonovych konstrukci jsou zavazna ustanoveni kapitoly TKP 17 a 18.
Kontrolni zkousky se provadsji, pokud dokumentace neuréuje jinak, podle CSN EN 206+A2 ,Beton —

Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“ a CSN EN 13670 ,Provadéni betonovych konstrukci®.

Montované betonové konstrukce:

Pro vyrobu a kontrolu stavebnich dilct z hutného betonu prostého, Zelezového a predpjatého plati CSN 72
3000 ,Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilci. Spoleéna ustanoveni*. Specifické pozadavky
na dilce z betonu jsou stanoveny v kapitole TKP 18 nebo je specifikuje dokumentace.

Pro kontrolu provadéni montovanych betonovych konstrukci plati kapitola TKP 18 a CSN 73 2480
,Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci®.
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Izolace proti vodé:

Pro kontrolu provadéni izolace proti vodé je zavazna kapitola TKP 22.

Trubni materidl:

Trubni material se dodava s prohlaSenim shody a uplnosti dodavky (dfive ,,Osvéd&eni o jakosti nebo hutni
atest) nebo certifikatem. Jestlize jakost a parametry uvedené na dokladech odpovidaji pfislusnym
normam, pfipadné pozadavkim dokumentace, kontroluji se na stavbé pouze rozméry a tvarova pfesnost.

Vizualni prohlidkou se kontroluje vzhled a zjistuji se pfipadna poruseni a povrchova poskozeni.

3.1.12 Pripustné odchylky
Pro konstrukce chrani¢ek a kabelovodu plati tolerance rozméru (tvaru a polohy) podle dokumentace nebo

tolerance uvedené v pfisluSnych technickych normach nebo ustanovenich odpovidajicich kapitol TKP,
pfipadné ZTKP, pfi¢emz plati nejpfisnéjSi poZzadavek.

Geometricka presnost konstrukci se kontroluje podle CSN 73 0212-4 ,Geometricka presnost ve
vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4: Liniové stavebni objekty*, CSN 73 0212-5 ,Geometricka
presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnosti stavebnich dilct“ a CSN 73
0212-3 ,Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni objekty".
Posuzuje se na zakladé skuteénych hodnot geometrickych parametr(i konstrukce zjisténych ve vybranych
mistech méfeni a hodnoti se podle CSN 73 0212-6 ,Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola
presnosti. Cast 6: Statisticka analyza a prejimka“.

Pro chrani¢ky provadéné bezvykopovymi technologiemi a razené kolektory musi skutené smérové a
vy8kové odchylky odpovidat odchylkam uvedenym v TP zhotovitele a schvalenym TDS. Pfi provadéni je
tfeba dodrzet ustanoveni pfisluSnych norem a predpisu, které stanovi kryti jednotlivych druhtl podzemnich
vedeni a kryti chrani¢ek a kolektort zvétsit umérné dovolené vyskové odchylce a vzdalenosti od ¢elby.
Hloubka rozhrani jednotlivych vrstev prazcového podlozi musi byt zachovana podle stavu pfed vykopem s

presnosti do 10 mm.

3.1.13 Klimatické omezeni

Zemni prace:
Provadéni zemnich praci v zimnim obdobi upravuje kapitola TKP 3.

Zemina dna vykopl se musi v zimnim obdobi chranit pfed zamrzanim ponechanim vrstvy na pozdé;si
dokopavku, nebo krytim ochrannymi materialy. Ochranna vrstva se odstrani bezprostfedné pred
vybudovanim zakladu, nebo pfed poloZenim potrubi. Zejména je nutné dbat na to, aby zemina uréena pro
obsyp a zasyp neobsahovala zmrzlé kusy, které by mohly poSkodit izolaci potrubi nebo izolaci

kolektorového tubusu a Sachet, pfipadné konstrukci chranicky.

Monolitické betonové konstrukce:

Klimatickd omezeni, provadéni a oSetfovani betonovych konstrukci upravuji kapitoly TKP 17 a 18.
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Montované betonové konstrukce:

Provadéni montovanych betonovych konstrukci za nepfiznivych klimatickych podminek upravuje kapitola
TKP 18, pfipadné TP zhotovitele.
Montazni prace véetné mokrych procest je mozné provadét bez zviastnich opatreni:

- pro betonové smési z cementu portlandskych pfi primérné denni teploté nejméné +5 °C a pro

betonové smés;

klesnout pod 0 °C;
- pro malty pfi teploté vzduchu nejméné +5 °C béhem doby tuhnuti.

Izolace proti vodé:

Provadéni izolaci proti vodé v nepfiznivych klimatickych podminkach upravuje kapitola TKP 22, pfipadné

TP zhotovitele odsouhlasené TDS pro navrzeny systém vodotésné izolace.

Material:
Manipulace s chrani¢kami a sdruzenymi kabelovymi kanaly:

PFi manipulaci s troubami z plastickych hmot a s sdruzenymi kabelovymi kanaly pfi teplotach pod +5 °C a

nad +25 °C se musi u vétSiny materiald dbat zvySené opatrnosti.

Spojovani chrani¢ek a sdruZzenymi kabelovych kanalu:

Montaz trub z plastickych hmot a sdruzenych kabelovych kanall je povolena pfi teplotach vysSich jak 0 °C,
pfi nizSich teplotach musi zhotovitel dolozit TDS TP vyrobce, zaru€ujici moznost manipulace a jejich

montaz.

3.1.14 Odsouhlaseni a prevzeti prace

Odsouhlaseni prace:

PFi odsouhlaseni a pfevzeti praci se postupuje v souladu s kapitolou TKP 1.

Odsouhlaseni prace:

Prace, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi TDS na
pisemnou vyzvu zhotovitele. Zapis o provéfeni praci se provede pfednostné do stavebniho deniku, resp.

se vystavi protokol o odsouhlaseni.

Pro konstrukce chrani¢ek a kolektort je nutno zejména odsouhlasit:

- zakladovou sparu kabelovod;

- konstrukce chrani¢ek a kabelovodu pred jejich obetonovanim nebo obsypem;

- provedeni izolaci proti vodé kabelovodu tubust a Sachet, kabelovych komor pfed jejim zakrytim
ochranou geotextilii nebo pfizdivkou;

- ochranu kovovych ¢asti proti korozi;

- tésnéni a upravu spar montovanych konstrukci pfed jejich zakrytim izolaci nebo zasypem.
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Pro prejimky kabelovod( odsouhlasit:

- zakladovou sparu u Sachet;

- smontované sdruzené kabeloveé kanaly pfed zasypem;

- izolagni prace pred zakrytim ochrannou vrstvou;

- zapraveni vstupu sdruZenych kabelovych kanal(l do $achet pfed obsypem Sachet;

- pokud je pozadavek dokumentace na vodoté&snost, zkontrolovat spoje (sponky, paska atd.).

Odsouhlaseni praci TDS se provede téZz pro v3echny prace, které zhotovitel pozaduje zaplatit v

dohodnutych fakturaénich obdobich.

Pfevzeti prace:
Veskeré ukony souvisejici s kontrolou realizace, odevzdanim a prevzetim dila se provadéji pisemnou

formou na misté zhotoveni dila.

Prace na dile se pfedavaji a pfejimaji postupné po objektech nebo skupinach objektu schopnych fadného
a bezpedného uzivani ¢i provozu v souladu se smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen pfedem pisemné
vyzvat TDS k pfevzeti dila &i jeho €asti a oznamit mu, kdy budou prace na ném ukoncéeny a pfipraveny k

pfevzeti. TDS zajisti fizeni o pfevzeti.

K prevzeti praci jsou povinni pfipravit a pfedat (zpravidla ve 2 provedenich):
Zhotovitel:

- uplnou projektovou dokumentaci a dokumentaci zhotovitele, oboji s vyznaCenim vSech

odsouhlasenych a provedenych zmén;

- dokumentaci skute€ného provedeni dila;

- geodetickou Cast dokumentace dle skuteného provedeni stavby podle &lanku 1.7.3 kapitoly 1
TKP;

- zaméfeni skute€né hloubky ulozeni chrani¢ky nebo kolektoru opravnénym geodetem;

- dokumentaci prokazujici kvalitu pouzitych materialli, dilci a konstrukci (certifikaty, prohlaseni
shody atd.);

- doklady, potvrzujici jakost svafe€skych praci;

- zapisy o vysledcich kontrol dila, jejich zkouSkach nebo jiného zplsobu ovéfeni provozu, véetné
vyhodnoceni;

- zapis o odsouhlaseni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- stavebni denik objektu, pokud je smluvné pfedepsan;

- protokoly tlakovych zkouSek chranicek;

- protokoly o zkouSkach prichodnosti sdruzenych kabelovych kanall (pokud byla kalibrace
pozadovana);

- protokoly tlakovych a kalibra¢nich zkouSek plastovych chrani¢ek pro ukladani optickych kabell
zafukovanim;

- zvlastni prostfedky pro manipulaci s poklopy (manipulaéni oka, haky — pfedaji se spravci).
TDS:

- soupis zjisténych vad a nedokon&enych praci;
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- zapis o odevzdani a pfevzeti;
- zpravu TDS, jak dilo odpovida dokumentaci, TKP, pfipadné ZTKP;

- vyhodnoceni zkous$ek, které byly provedeny dle pozadavka TDS.

Tlakova zkouSka a kalibraéni zkouska na plastovych trubkach, které slouzi pro zafukovani optickych
kabell, se provadi vzdy.
O prevzeti dila nebo jeho €asti sepidi smluvni strany pfedavaci protokol. V ném uvedou zejména pfipadné

zjisténé vady a nedokoncené prace, zpusob a terminy jejich odstranéni.

3.1.15 ProtipoZarni zabezpeceni
Z duvodu pozarni bezpecénosti jsou v trase kabelovodu navrzeny protipozarni ucpavky.

Pozarni ucpavky dle CSN 73 0810 ,Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni - vstupy kabeld,
jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti El 60
(Ize zpfesnit podle pozarni odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupuji), tfida reakce na ohef nejméné
takova, jakou ma konstrukce, kterou kabely prostupuiji.

Zhotovitel pfeda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z
pozarné bezpecnostniho feSeni. Nejpozdéji v dokumentaci skute€ného provedeni bude zpracovan soupis
pozarnich ucpavek a tésnéni.

PFi vedeni sdélovacich a zabezpec€ovacich kabelt z volného prostoru pfistupnou chrani¢kou poZzadujeme
zvazit pozadavek na jeji reakci na ohen B (s1, d0) a dale poZzadujeme provést kabelovod v mistech, kde
muZe horet (ohroZeni vnéjsim pozarem), ze Zlabl s prokazanou reakci na ohen A1, A2 pfipadné B.
Posouzeni kabelovych komor na novou provozni budovu bude v PBR stavby ,Rekonstrukce vypravni
budovy ZST Turnov, 3. etapa“.

Protipozarni ucpavky jsou soucasti navazujicich SO a PS.

4. VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Nejsou vyZzadovany vyjimky.

5. NAVAZNOST NA OSTATNi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

5.1 Technologicka ¢ast — zabezpe€ovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie

véetné DRT, ostatni technologicka zafizeni, uvedené v seznamu objektt technologické éasti (PS)

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni
e PS 11-01-11.01 ZST Turnov, definitivni SZZ
e PS 11-01-12 ZST Turnov, provizorni SZZ

D.1.2.1 Mistni kabelizace
e PS 11-02-11 ZST Turnov, mistni kabelizace
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D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
e PS 11-02-51 ZST Turnov, Gprava DOK, TOK, TK
e PS 15-02-51 Hruba Skala — Turnov, tratovy kabel

D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vysokého napéti/nizkého napéti (energetika)
e PS 11-03-51.02 ZST Turnov, Uprava TS — stavebni &ast

5.2 Stavebni cast — inzenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni
pozemnich stavebnich objektt, trakéni a energeticka zafizeni, ostatni stavebni objekty, uvedené v

seznamu objektd stavebni ¢asti (SO)

D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek

e SK 11-00-01 ZST Turnov, Zelezniéni svréek a spodek

D.2.1.2 Nastupisté
e SO 11-12-01 ZST Turnov, rekonstrukce nastupisté

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
e SO 11-20-04 Zelezniéni most v km 123,980 (Podchod)

D.2.1.5 Ostatni inZzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)

e SO 00-30-02 Slaboproudé vedeni — Gprava/ochrana/prelozka CD-Telematika
e SO 00-30-03 Slaboproudé vedeni — Gprava/ochrana/prelozka SZ

D.2.1.6 Potrubni vedeni (kanalizace, vodovod, plynovod)
e SO 11-31-01 ZST Turnov, destova kanalizace

D.2.1.8 Pozemni komunikace

e SO 21-51-01 ZST Turnov, parkovaci a zpevnéné plochy

D.2.2.1 Pozemni stavebni objekty
e SO 21-72-01 ZST Turnov, provozni budova

D.2.3.4 Ohrev vyhybek (elektricky, plynovy)
e SO 11-84-01 ZST Turnov, EOV

D.2.2.5 Demolice
e SO 11-78-01 ZST Turnov, demolice objekt(
e SO 21-78-01 ZST Turnov, demolice objektti

D.2.3.6 Rozvody vysokého napéti, nizkého napéti, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
e SO 11-86-01.01 ZST Turnov, rozvody NN
e SO 11-86-01.02 ZST Turnov, osvétleni kolejisté
e SO 11-86-01.03 ZST Turnov, prelozky silnoproudych rozvodi
e SO 11-86-02 ZST Turnov, osvétleni nastupist
e SO 11-86-03 ZST Turnov, osvétleni podchodu pro cestujici
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D.2.4 Priprava uzemi a kaceni
e SO 11-94-01 Rekultivace, zemni val

5.3 Souvisejici, koordinované dokumentace a podklady

e Zamér projektu ,Rekonstrukce zst. Turnov*, 06/2020;
e Dokumentace pro Uzemni fizeni ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 12/2022;
e Architektonicka studie ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 02/2023;

e Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Turnov, 3. etapa®“, 10/2021;

6. STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY
Napojeni na trafostanici:
V ramci PS 11-03-51.02 probéhne rekonstrukce stavajici trafostanice 35/0,4 kV (IC5000002362), kde bude

upraven stavajici vstup kabelizace vytvofenim &tyf prostupll betonovou konstrukci. Do téchto prostupu

bude v ramci SO 11-60-01 instalovan deviti-otvorovy adaptér o rozmérech 368 x 368 x 203 mm. Pfipadné
dozdéni konstrukce okolo adaptéru bude provedeno pomoci bentonitového pasku, ktery bude upevnény
ve stfedu upravované konstrukce (s min. krytim 80 mm). Pasek bude prekryt zpeviiovaci mfizkou a

dobetonovan. Utésnéni adaptéru bude provedeno PUR pryskyfici.

Mikrotunely:
Mikrotunely budou vytvofeny fizenymi Sesti podvrty v km 124,316. Podvrt bude provedeny minimalni

hloubce 2,5m pod draznim télesem. V ramci SO se uvazuje o provedeni podvrtu s ocelovou vypaznici DN
600 mm. Do kazdé vypaznice bude umisténo 9 chranicek o @ 110 mm, které budou obetonovany
vyplfovym betonem. Pfedpokladana délka jednoho podvrtu je 37,2 m, pod sklonem 1 %. Jako startovaci
jamu pro razeni mikrotunelu se uvazuje uZiti zapazeného vykopu pro umisténi kabelové komory KB16
(rozméry vykopu 5 x 5,9 m, hloubka 5,3 m).

Zajisténi stavebni jamy je navrZzeno pomoci zaporového pazeni s dvéma fadami kotev Prvni fada kotev je
umisténa v drovni 1,2 m a druha v urovni 2,7 m. Aktivace kotev a nasledné hloubeni stavebni jamy je
mozné nejdfive 14 dni po jejich injektazi. V pribéhu stavby je nezbytné provést zkusebni kotvu.

Bylo navrzeno pouziti zaporu profilu HEB 300 o délce 10,0 m, pfevazek 2 x U220 a pramencovych kotev s
minimalné tfemi pramenci (délky 10,0 m + 8,0 m a 10,0 m + 7,0 m) s primérem kofene 150 mm. Kotvy
budou pfedepnuty na silu 250 kN. Zapory jsou v rozte€i 2,25 m, kotvy jsou navrzeny ob zapor, tzn. po
2,5m.

V navrhu je uvazovano se zachovanim provozu na koleji €. 101a, ktera bude nahrazena zatizenim dle
LM71 s uvaZovanou sniZenou rychlosti 20 km/h. Dale je uvaZzovano s pohybem pasového vozidla u pazeni
dle TP 1.9.6, pfiCemz pasy vozidla musi byt ve vzdalenosti minimalné 0,6 m od hrany pazici konstrukce.
V pfipadé, ze zhotovitel bude chtit pouzit jiné nez navrzené profily nebo pokud budou zastizeny odli§né
geologické podminky nez ty, které jsou uvazovany v navrhu, je nutno provést pfepocCet a pfehodnoceni
pazici konstrukce.

Statické posouzeni vykopu je nedilnou soucasti této dokumentace jako pfiloha 3.002 ,,Statické posouzeni

pazeni KB17“. Stejné pazZeni bude uzito i pro vykop u KB18 (5 x 5,9 m, hloubka 4,6 m).
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Napojeni na SO 21-72-01 ZST Turnov, povozni budova:

V ramci SO 21-78-01 ZST bude provedena demolice noclezny a zaroveri bude proveden vykop pro SO 21-
72-01 a SO 11-60-01.

Vykopové prace budou provedeny ve spoleéné koordinaci uvedeny stavebnich objektl, tzn.:

Demolice SO 21-78-01;

Vykopové prace pro kabelové komory KB10, KB13 a KB14;

Vykopové prace pro zaklady SO 21-72-01;

Vykop pro sdruZeny kabelovy kanal z KB12 do SO 21-72-01;

Vybetonovani podkladni desky pro KB10, KB13 a KB14;

Umisténi / vyhotoveni KB10 a provedeni zasypu cementopopilkem do urovné zakladové spary SO
21-72-01 (SV KB10 je samostatnou pfilohou 3.001 ,,Statické posouzeni kabelovodu®);
Vybetonovani ulozné vrstvy pro umisténi sdruzeného kabelového kanalu z KB12;

Vyhotoveni podkladniho betonové vrstvy pro zaklady SO 21-72-01 a vyhotoveni &asti podkladni
betonové vrstvy pro KB12 s pfipravou na dobetonovani;

Umisténi/vyhotoveni KB13 a KB14 (v&etné propojeni sdruzeného kabelového kanalu KB10, KB13,
KB14);

UlozZeni sdruzeného kabelového kanalu z KB12 a jeho nasledné obetonovani. Sdruzeny kabelovy
kanal bude v misté prostupu zakladem, SO 21-72-01, opatfen deviti-otvorovy adaptér o rozmeérech
368 x 368 x 203 mm. V misté kabelové komory KB12 bude sdruzeny kabelovy kanal provizorné
zaslepen do realizace kabelové komory;

Nasledné bude provedena zakladova konstrukce feSena v ramci SO 21-72-01;

V misté styku konstrukci obetonovaného sdruzeného kabelového kandlu a zdkladu SO 21-72-01,
je navrzena pracovni spara, ktera bude vypInéna trvale pruznym tmelem;

Po vyhotoveni zemnich praci SO 21-72-01 budou sdruzené kabelové kanaly mezi KB10, KB13 a
KB14 obsypany Stérkopiskem, oznaceny vystraznou folii a zasypany vytéZzenou zeminou. Zemina
bude hutnéna do urovné potfebné pro SO 11-12-01 a SO 21-51-01;

V misté planovaného propojeni KB10 a KB12 bude provedeno provizorni opatfeni, tzn. Provedeni
zasypu potfebného pro vystavbu SO 21-72-01. V misté KB10 a KB12 nebude vykop zasypan, ale
zabezpec€en betonovymi panely (proti padu osob do vykopu);

Po kompletni realizaci SO 21-72-01 prob&hne demolice staré provozni budovy feSené v ramci SO
21-78-01. Nasledné bude odstranéno zabezpeceni pro KB10 a KB12;

Vznikly vykop u KB12 bude dosypan a zhutnén pro potfeby dobetonovani podkladniho betonu.
Jakmile beton vytvrdne bude uloZena/vyhotovena kabelova komora KB12 zaroveri s propojenim
sdruzenymi kabelovymi kanaly a KB10. Sdruzené kabelové kanaly budou obetonovany, opatfeny
vystraznou folii a zasypany;

U KB 10 zdstane odkryta JV ¢ast komory.
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Napojeni na SO 11-20-04 Zelezniéni most v km 123,980 (Podchod):
Napojeni kabelovodu bude feSeno v ramci betonaze podchodu, kdy do bednéni bude fadné ulozeno 8

dvojitych kabelovych ucpavek HSI 90 K2/X umisténé po 2 &tveficich v jedné fadé. Tyto ucpavky budou
zalité betonem stanovenym pro betonaz v SO 11-20-04. Pfed zasypanim podchodu bude z venkovni i
vnitfni strany upevnén ramecek, na ktery se nasroubuje adaptér HSI 90 M110 WR. Do adaptéri budou
nasunuty chrani¢ky DN 110. Chrani¢ky budou napojeny do kabelové komory KB11, ktera bude vyhradné
ZB prefabrikovana. Tato komora bude obsahovat jiz predem nachystané prostupy i s ramecky (tzn. ucpavky
HSI 90 K2/X ve dvou Ctveficich v jedné Fadé a rdmedek z vnéjsi tak i z vnitfni strany kabelové komory.
Chrani¢ky v tomto Useku budou obetonovany a beton bude oSetfen separacni geotextilii, z diivodu

umisténi zakladu opérné zidky fesené v SO 11-12-01.

Ukonceni kabelovodu v komorach KB1, KB6, KB17 a KB18:
Kabelové komory budou vybaveny ucpavkami HSI 150 K2/X nebo HSI 90 K2/X v potfebném podctu

kabelizace. Pfed zasypanim komory bude z venkovni i vnitfni strany upevnén ramecek, na ktery se

nasroubuje adaptér HSI, do kterych budou nasunuty chrani¢ky DN 110.

Vyvedeni kabelizace z kabelové komory do hloubky 1 m:

Vyvedeni kabelizace z kabelové komory bude realizovano pomoci chrani¢ek (plastové), které budou
vedeny z komory smérem k povrchu, pficemz kone¢né ulozeni kabeld bude v hloubce cca 1 m pod urovni
terénu nebo zpevnéné plochy.

Chrani¢ky budou napojeny na ,prostupové® systémy (napf. HSI 150/160), které zajisti plynotésné a
vodotésné utésnéni v misté vystupu z komory. Trasa kabell bude vedena ve vykopu s postupnym
vystupem do pozadované urovné 1 m, s ohledem na minimalni polomér ohybu kabelu dle jejich typu.
Vykop bude proveden v souladu s projektovou dokumentaci, s dostateCnou Sifkou pro manipulaci a
bezpelné uloZeni chrani¢ek. Kabely budou vedeny v chranic¢kach, které budou obsypany prosatou zeminou
nebo Stérkodrti frakce 0/4, aby bylo zajiSténo jejich stabilni uloZzeni a ochrana proti mechanickému
poskozeni.

V mistech vystupu z komory bude provedeno utésnéni prostupu pomoci certifikovanych systému, které
splfiuji poZzadavky na ochranu proti vniknuti vody, plynu a radonu. Nad kabely bude umisténa vystrazna
félie a pfipadné lokaliza¢ni prvky (napf. markery).

Cely systém bude navrzen v souladu s normami CSN 33 2000-5-52 ED.2 ,Elektrické instalace nizkého
napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni‘, CSN EN 61386-1 ED.2
,Trubkové systémy pro vedeni kabel( - Cast 1: VSeobecné pozadavky“, CSN EN 61537 ED.2 ,Vedeni
kabelu - Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rosta a souviseji CSN na zemni prace.

Podrobné feSeno v samostatné ¢asti dokumentace B.8 ,,Zasady organizace vystavby*“.

7. VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Statické posouzeni kabelovodu 3.001 ,,Statické posouzeni kabelovodu®.

Statické posouzeni pazeni 3.002 ,,Statické posouzeni pazeni KB17“.
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8. VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

e Zamér projektu ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 06/2020;
e Dokumentace pro uzemni fizeni ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 12/2022;
e Architektonicka studie ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 02/2023;

e Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Turnov, 3. etapa“, 10/2021.

9. POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Odvodnéni ZB a plastovych komor:

Z dlvodu nezastizeni hladiny spodni vody, mize byt doplnéna drenazni trubky DN 110 pres

zakladovou desku, bude upfesnéno pfi realizaci.

Vystroj ZB a plastovych komor:

ZB a plastové komory budou déle vybavena (rosty, drzaky pro kabely — dle dodavatele kabelovodu).

Pfesné poZadavky na vybaveni Sachty budou feSeny v realizaci.

Tlakova a kalibraéni zkousSka:

Dle potfeby bude provedena tlakova a kalibracni zkouSka na plastovych trubkach, které slouzi pro

zafukovani optickych kabelU a provadi se vzdy.

10.PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

10.1  Obecné zavazné pravni predpisy

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach;

e Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon;

e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky;

e Vyhlaska €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah;

e Vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

10.2 Technické normy

e CSN P 73 7505 Kolektory a ostatni sdruzené trasy vedeni inzenyrskych siti;

e CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci;

o CSN 734959 Nastupisté a nastupistni piistfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vlekach;

e CSN 73 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky;

e CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt;

e CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Céast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb;

e CSN P CEN/TS 17006 Zemni prace — Kontinualni kontrola hutnéni (CCC);

e CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin;

e CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni;

e CSN 73 6133 Néavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci;

e CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni;
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e CSN EN 12201-1 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanaliza&ni pFipojky a
stokové sit& — Polyethylen (PE) - Cast 1: VSeobecné;

o CSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedeni kabelt — Cast 24: Zvlastni pozadavky - Trubkové
systémy uloZené v zemi;

e CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni;

o CSN 73 6006 Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni;

e CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZenyrské stavby a pozemni komunikace;

o CSN 73 0212-4 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4: Liniové stavebni
objekty;

o CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnosti
stavebnich dilc(;

o CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavb&. Kontrola piesnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty;

o CSN 73 0212-6 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6: Statisticka analyza
a prejimka;

e CSN EN 13369 Spole¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty;

o CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci;

e CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcti. Spole&na ustanoveni;

o CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci;

o CSN 72 3376 Betonové kabelové tvarnice. Technické poZzadavky;

o CSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda;

o CSN P 73 2404 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplfujici informace;

o CSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu;

e CSN EN 12350-7 Zkous$eni &erstvého betonu — Cast 7: Obsah vzduchu — Tlakové metody;

e CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek;

o CSN EN 12390-8 Zkous$eni ztvrdlého betonu — Cast 8: Hloubka priisaku tlakovou vodou;

e CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelna betonaiska ocel Zebirkova a hladka;

o CSN EN 10025-1 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli — Cast 1: VSeobecné technické
dodaci podminky;

e CSN EN 10025-2 Vyrobky valcované za tepla z konstruké&nich oceli — Cast 2: Technické dodaci
podminky pro nelegované konstrukéni ocel;

e CSN 64 0090 Plasty. Skladovani vyrobku z plastd;

e CSN EN 124-1 az 5 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy — Cast 1 az 5;

o CSN 74 3282 Pevné kovové Zebriky pro stavby;

e CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni $achty — Pozadavky, oznagovani, zkouseni a

hodnoceni shody;
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o CSN EN ISO 21856 Kompenzaéni pomucky — Obecné pozadavky a zku$ebni metody:;

o CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni;

o CSN 73 0848 Pozarni bezpe&nost staveb — Elektricka zafizeni, elektrické instalace a rozvody;

e CSN EN ISO 11925-2 Zkousky reakce na ohefi — Zapalnost stavebnich vyrobkid vystavenych
pfimému ptsobeni plamene — Cast 2: Zkouska malym zdrojem plamene;

o CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobku a konstrukci staveb — Cast 1: Klasifikace
podle vysledkl zkou$ek reakce na ohen;

o CSN 03 8376 Zasady pro stavbu ocelovych potrubi ulozenych v zemi. Kontrolni méfeni z hlediska
ochrany pfed korozi;

e CSN 03 8370 Snizeni korozniho uginku bludnych proud(i na GloZna zafizeni;

o CSN 03 8374 Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zafizeni;

e CSN EN ISO 14713-1 Zinkové povlaky — Smérnice a doporuéeni pro ochranu ocelovych a
litinovych konstrukci proti korozi — Cast 1: V§eobecné zasady pro navrhovani a odolnost proti korozi

e CSN EN 50341-1 ED.2 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV — Cast 1: Obecné
pozadavky — Spole&né specifikace;

e CSN EN 61537 ED.2 Vedeni kabeli — Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rostu;

e CSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni;

o CSNEN 61386-1 ED.2 Trubkové systémy pro vedeni kabelt — Cast 1: VSeobecné pozadavky;

o A dalSi souvisejici mezinarodni a narodni technické normy.

10.3  Interni predpisy SZ
e TKP 1 VSeobecnég;

e TKP 3 Zemni prace;

e TKP 12 Chranicky a kolektory;

e TKP 17 Beton pro konstrukce;

e TKP 18 Betonové mosty a konstrukce;

o TKP 22 Izolace proti vodé;

e TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci;

e TKP 26 Osvétleni, rozvody NN, véetné dalkového ovladani;

o TKP 27 Montaz zabezpe&ovaciho zafizeni;

e TKP 28 Montaz sdélovaciho zafizeni;

e TKP 30 Silnoproudé rozvody;

e SZ S4 Zelezniéni spodek;

e SZDC S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci;

e TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodi Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni;
e TNZ 37 5711 Kfizeni tloznych, zavlaénych a zavésnych kabelll s celostatnimi drahami a vie¢kami;
e TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah;

e TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodot&snych izolaci Zelezniénich mostnich objektc.
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10.4 Vzorové listy
e SZ VL 78 12 Konstrukce kabelovodd v nastupisti.

11.POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A VE
VZTAHU K UZiVANI

Stavba nepodléha z hlediska posuzovani vlivll na zivotni prostfedi dle zakona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi).

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi Zadna evropsky vyznamna lokalita a ptaci oblast soustavy
NATURA 2000. Stavba nebude mit vliv na lokality NATURA 2000 dle zakona &. 114/1992 Sb., Ceské
narodni rady o ochrané pfirody a krajiny.

Stavba nepodlého zaméru spadajiciho do rezimu zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o
omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o

integrované prevenci).

Pozadavky na ZP jsou podrobné FeSeny v samostatné &asti dokumentace B.6 ,,Popis vlivi stavby na

zivotni prostiedi a jeho ochrana®.

12.POZADAVKY NA BOZP

PFi stavb& a pracovnich €innostech je tfeba dbat v8ech pfisluSnych ustanoveni, pravni legislativy
(zakony, vyhlasky, nafizeni vlady), technickych norem (CSN, CSN EN), internich dokumentti Spravy

Zeleznic, statni organizace apod.

V prostiedi Spravy Zeleznic, statni organizace se zejména jedna:

e SZDC Ob1 dil ll Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt;

e SZ Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy;

e SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeé&nosti a k ochrané zdravi osob pfi ginnostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované statni organizaci Sprava
Zeleznic;

e SZ Bp2 Predpis 0 bezpednosti a ochran& zdravi p¥i praci zaméstnanct statni organizace Sprava
Zeleznic (jen pro zaméstnance SZ).

e SZ Bp3 Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
statni organizace Sprava zeleznic;

e SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic;

e SZP0-12/2020-GR Pokyn generalniho feditele ve vé&ci zaji$téni ginnosti v oblasti BOZP v podminkach
statni organizace Sprava zeleznic;

e Adalsi.

Pozadavky na BOZP jsou podrobné feSeny v samostatné &asti dokumentace B.8.8 ,,Plan BOZP*“.
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Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
SO 11-60-01 ZST TURNOV, KABELOVOD PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

13.NAKLADANI S ODPADY
Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v priibéhu realizace stavby. Odpady
vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni pro
nakladani s odpady puvodcem odpadd. Mimo béznych zasad ochrany zivotniho prostfedi je nutno
zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.
PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné se fidit zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a dale
vyhlaskou €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu),
vyhlaskou ¢&. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a smérnici SZ SM096 Smérnice
pro nakladani s odpady.
Podle katalogli odpadu je plivodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a znesSkodriovani odpadl. Pavodce musi s odpady nakladat tak, aby
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zakon €. 372/2011 Sb., o
zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani, zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ...).
Ve smyslu zadkona €. 541/2020 Sb., o odpadech stavba nevyvolava negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Predpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér a materialu u
jednotlivych SO a PS a v ¢asti dokumentace B ,,Souhrnna technicka zprava“ a B.6 ,,Popis vlivQ
stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana“.
Veskery vyziskany material Zelezni¢niho svrsku je vlastnictvim Spravy zZeleznic, statni organizace, ve
spravé OR Hradec Kralové. Bude postupovano dle smérnice SZDC &. 42 Hospodareni s vyziskanym

materidlem ze Zelezniéni dopravni cesty.

Nakladdani s odpady je podrobné Fedeno v samostatné ¢4sti dokumentace B ,,Souhrnna technicka

zprava“ a B.6 ,,Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana®.

14.POLOHOVY SYSTEM

Projektova dokumentace je zpracovana v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému
CJNS-Balt po vyrovnani. Dalsi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.6 ,,Geodetické

a mapové podklady*“.

V Praze 05/2026 Vypracoval: Vojtéch Moravec
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