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1. Identifika€ni Udaje stavby:

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Dil&i &ast PD— objekt (PS/SO):

Charakter dil¢i ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:

Misto stavby dilCi ¢asti:

Trat dle Prohlaseni o draze 2025":

Tratovy usek TU:
Kategorie drahy:
Kategorie drahy podle TSI:

Datum zpracovani dokumentace:

Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli
nad Luznici (mimo)

Dokumentace pro provadéni stavby PDPS

SO 08-71-01 Zast. Trebori lazné stavebni Upravy budovy
zastavky

D.2.2.1 Pozemni objekty budov

Zast. Trebon 1azné, stavebni Upravy budovy zastavky
Zména dokoncené stavby

Trvala stavba

Architektonicko stavebni feSeni

S012-71-01 se nachazi na pozemku p. €. 2543/1
v k. 4. Trebon [770230]

Zelezniéni trat 0401 Gmund NO — Pizen hl. n.-os.n.
Zelezni¢ni trat 1701 Ceské Velenice — BeneSov u Prahy

Kilometricka poloha: 32,3 km+81m
Adresa: Trebon, Dukelska €.p. 169
Budova v SAP: ZDC/31/C30

Ceské Velenice statni hranice — Ceské Budgjovice (dle KIJR
199 Ceské Budé&jovice — Gmund NO)

Ceskeé Velenice — Veseli nad Luznici (dle KJR 226 Veseli nad
Luznici — Ceské Velenice)

VySe uvedené traté jsou soucasti drahy celostatni (C)

) Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platné pro pfipravu
jizdniho fadu 2025 ve znéni zmény €. 1 a 2, u¢inné od 14. 12
2023

1701

celostatni

P5/F3

listopad 2025

SUDOP
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1.1 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Nadfizeny organ:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC:CZ70994234

zapsana v OR vedeném u méstského soudu v Praze, oddil A,
viozka 48384

Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12
110 00 Praha 1

1.2 Udaje o zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila (SO/PS):

Hlavni projektant (HIP):

Garant profese ¢asti PD:
Odpovédny projektant (SO/PS):

Zpracovatel dil&i éasti (ASR):

SP + SEU_Velenice — Veseli DSP

zastoupené spolec¢nosti SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a

130 80 - Praha 3

IC: 25793349

DIC: CZ 25793349

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka ¢. 6080

VECTORAMA s. r. 0.

Nadrazni 762/32, 150 00 Praha, Smichov

IC: 19772009

DIC: CZ19772009

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského
soudu v Praze oddil C, slozka 391224

Ing. Michal Me¢l — autorizovany inZenyr v oboru dopravni
stavby - ID00 &. 0009519

Ing. Renata Sevéikova
Ing. Rostislav Husek

Ing. Rostislav Husek

1.3 Udaje o nabyvateli PS/SO

Vlastnik / spravce:

Sprava zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

SUDOP
¥ \PRAHA
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2. Seznam vstupnich podkladi

Zakladni podklady

e  Zadavaci dokumentace
e  Zaméfeni stavajiciho stavu dodané investorem

e podklady na stavebni upravy dodané technology sdélovaciho zafizeni

Geodetické podklady

o  Geodetické zamé&feni stavajiciho stavu
e Katastralni mapy (DKM)
Ostatni pouzité podklady
e Smérnice GR SZDC &.11 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich ve znéni pfipravované aktualizace
e Smérnice GR SZDC &.16 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité CR
e Smérnice GR SZDC &.20 — Zavazny zptisob &lenéni nakladu stavby

e Smérnice GR SZDC ¢&.30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazené do evropského Zelezni¢niho systému

e  Zakony, predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé& zpracovani dokumentace
e CSN, TNZ a TKP platné v dobé& zpracovani dokumentace
e  Ceny dodavateld a ceny montaznich praci v c. 4. 2024

e  Zapisy z jednani (soucasti dokladové ¢asti dokumentace)

SUDOP 4
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Seznam dotéenych pozemku

a) Seznam pozemkl pfimo dotéenych

p.C. Katastralni uzemi | Vyméra | Typ pozemku Vlastnik
[m?]
2543/1 | Tebon [770230] | 5gq Zastavéna plocha a | Sprava seleznic, statni
nadvori organizace, Dlazdéna 1003/7,

Nové Mésto, 11000 Praha 1

b) Seznam pozemkl sousednich a pozemku souvisejicich

p.C. Katastralni tzemi | Vyméra | Typ pozemku Vlastnik
[m?]
2543/2 Trebon [770230] 95 Ostatni plocha Sprava zeleznic, statni

organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

2538/24 Trebon [770230] 22200 | Ostatni plocha Sprava Zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

3. Popis a zdlivodnéni navrzeného technického reseni a
hlavnich technickych parametrt

Pfedmé&tem stavebniho objektu SO 08-71-01 jsou stavebni Upravy stavajici budovy zastavky ve mésté
Tiebon z divodu modernizace a optimalizace tratového useku mezi Ceskymi Velenicemi a Veselim nad
LuZnici. Zamérem navrhu je umist&ni nové technologie v ramci stavajicich prostor objektu a provedeni
veSkerych stavebnich uprav s tim spojenych. Pro prostory technologie bude vyuZita ¢ast mistnosti
uschovny kol.

Pfedmétem naopak neni rekonstrukce objektu ve smyslu opravy fasady, vymény oken, vymeény stresni
krytiny, sniZzeni energetické naro¢nosti objektu apod. Rekonstrukce v tomto smyslu probéhla v minulych
letech. Tato dokumentace si klade za cil provést nezbytné stavebni Upravy spojené s umisténim
technologie a uvést dotéené prvky a plochy na fasadé do puvodniho stavu pfed zahajenim uprav,
vstupni schodisté do bytové jednotky. V patfe se nachazi bytova jednotka. Stavebni uUpravy se
nedotknou bytové jednotky.

3.1 Popis stavajiciho stavu

Jedna se o zastavku Trebori 1azné, ktera se nachazi na pozemku p.€. 2543/1 v k. U. Trebor [770230].
Budova je v majetku a na pozemku CR a ve spravé Spravy Zeleznic, statni organizace. Z provozné
dispozi¢niho hlediska je objekt vyuzivan pro potfeby provozu drahy; v pfizemi se nachazi kancelaf —
prodej jizdenek, ¢ekarna pro cestujici, hygienické a socialni zazemi pro obsluhu, prostor pro Uschovnu
kol, wc pro cestujici, mistnost pro sdélovaci zafizeni, umyvarna pro zaméstnance, kuchyrfka pro
zaméstnance, kotelna, uklidova mistnost, prostory pro informace cestujicim, prodej novin a ¢asopisu.

Objekt se nachazi v chranéné krajinné oblasti lll. Zény, ale neni pamatkové chranén.

SUDOP 5
¥ \PRAHA
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Jedna se o jednopodlazni obdélnikovy objek s obytnym podkrovim. Pldorysné rozméry objektu jsou
22,75 x 8,7 m, s vyskou po stfechu cca 8,2 m.

Konstrukce stfechy zastavky je feSena jako sedlova stfecha s difevénym krovem, s hfebenem vedenym
v podélném sméru. Stfecha je opatfena pfesahem pro ochranu proti povétrnostnim vlivim v délce 1,9
m. Stropni konstrukci tvofi keramicky strop hurdis do ocelovych valcovanych profild.

Z hlediska konstrukéné materialového feSeni se jedna o zdény objekt s pficnym konstrukénim
systémem. Nosné i nenosné zdivo objektu je tvofeno zdicimi keramickymi prvky; cihla palena klasického
formatu, zdivo z cihel leh¢enych.

Objekt je nepodsklepeny. Budova je zalozena na zakladovych pasech z betonovych cihel, které jsou
vyzdény na monolitické zakladové desce v nezamrzné hloubce 0,8 m.

Stfedni krytina je provedena z keramickych tadek.

PFicky objektu jsou zdéné z cihel.

VyplIné otvord (okna a dvefe) jsou dfevéné.

Podlahy jsou z betonové mazaniny, polystyrenu, doplnéné keramickou dlazbou pfipadné PVC vrstvou.

Objekt je napojen na vefejny vodovod, kanalizaci, plyn, slaboproudou a silnoproudou infrastrukturu.

3.2 Popis navrhovaného stavu (novy stav)
a) Obecné

Z davodu zvysujicich se naroku na prostor stran sdélovaci technologie, bude ¢ast objektu uzplsobena
pro umisténi potfebného zafizeni pro potfeby provozu drahy. Jsou potfeba udélat stavebni upravy
v ramci prostupu zakladovych konstrukci, zasahy do stavajicich podlahovych konstrukci, okennich a
dvernich vyplni. Tento navrh predpoklada zménu uziti pfedmétné mistnosti, ve které bude umistovana
technologie. Pro umisténi sdélovaci technologie bude nezbytné vybourat podlahu a zasyp v ramci
konkrétniho prostoru dle plidorysu. Bude provedena zb kabelova Sachta, zpétny zasyp, nova podlaha,
zaklad pod novou pfickou a nova pficka. Do vnitfni kabelové Sachty bude kabelizace pfivedena skrze
obvodovou konstrukci zakladl systémovou prichodkou. Budou vyménény pfistupové dvefe do nové
technologické mistnosti. Dale bude stavajici okno do nové technologické mistnosti vybaveno
bezpec&nostni folii. Nové bude mistnost 0P04 vybavena posuvnymi dvefmi a vyzdéna kratka pficka.

Rekonstrukce a vSechny instalované vyrobky budou odpovidat standardim a pozadavkim, které
upravuji pfislusné smérnice, pfedpisy a dalsi pfislusna interni legislativa Spravy Zeleznic s. o.

Prukaz energetické naro¢nosti budovy (PENB) neni dle zakona 406/2000 Sb. (v aktualizovaném znéni
z 1.7.2025) vyzadovan, jelikoz pfedmétem rekonstrukce objektu neni zména obalky budovy ve vétSim
rozsahu, nez je 25% celkové plochy obalovych konstrukci (dle §2, odst. s)

b) Zemni a vykopové prace

Zemni a vykopové prace budou provadény v rozsahu potfebném pro zfizeni prostupu a zatazeni kabel(
pres systémové priichodky do objektu. Vykop bude proveden jako svahovany, s ohledem na geologické
podminky ve sklonu 1:1 — 1:1,25. Vykopy budou provadény ru¢né.

c) Stavebni upravy technologickych prostor.
Stavajici zabezpec&ovaci technologie, ktera je umisténa v mistnosti 0P06, ziistane zachovana a nebude

stavebnimi upravami dotéena.

Prostup skrze zakladovy pas stavajiciho objektu bude feSen pfes systémovou priichodku pro 6xDN9O,
ramecek cca 250 x 460 mm, okolo otvoru dobetonovat. Pfeklad nad prostupem je navrzen z min. 4x Pr.
16 mm a pfesahem min. 300 mm na obé strany. V exteriéru u prostupu bude proveden vykop, ve kterém

SUDOP 6
¥ \PRAHA



SO 08-71-01, ZST Zast. Treborn lazné, stavebni Upravy budovy zastavky — stavebni Cast
Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice(mimo) — Veseli nad LuzZnici (mimo)
Technicka zprava — PDPS

technologové provedou zausténi kabelaZe. Po dokon&eni praci bude vykop zpétné zasypan a bude
doplnéna dlazba.

V interiéru bude odstranéna podlaha v mistnosti 0P05 (Uschovna kol). Ruéné se vytézi zasyp s ohledem
na kabelové vedeni v kanalku v podlaze. Dale se natavi hydroizolace na horni hranu zakladové desky
v potfebném rozsahu pod budouci kabelovou Sachtou. Dale se natavi hydroizolace na stény vedle
kterych budou stény nové kabelové Sachty.

Vybetonuje se kabelova Sachta z betonu pevnostni tfidy C25/30-XC1, cl0,4-Dmax22 dle stavebné
konstrukéniho feSeni.

Stény kabelové Sachty budou vyztuzeny KARI siti 100 x 100 pfi obou povrsich.
Po vybetonovani kabelové Sachty bude natavena hydroizolace z vnéjSich stén kabelové Sachty.
PFi betonazi Sachty nesmi byt zapomenuto na osazeni zamecénickych vyrobkd.

Okraje kanalu budou v mistech osazeni skfini opatfeny lemovacim ocelovym uhelnikem L 100x50x6.
V mistech osazeni zebrovaného plechu budou okraje kabelove Sachty osazeny uhelniky L 50x50x5.
Uhelnik bude vybaven zarazkou.

Plocha kabelové Sachty bude zakryta ocelovym Zebrovanym plechem.

Pod skfinémi je v ramci Sachty navrzen nosnik HEB 120, délka 1400 mm. Pod tento nosnik je navrZzena
stojka HEB 120, délka 1050 mm s horni ( P15 — min 120 x 120 mm ) a spodni podkladovou deskou (
P15 — 320 x 320 mm, kotvena na 4x chem. kotva 4xM8, délka 100 mm ).

Dale se vyzdi zaklad pod budouci pfickou mezi mistnosti &. 0P10 a 0P5. Vyzdéni pficky mezi mistnosti
¢. 0P10 a OP5. Obaleni stavajici kanalizace ochrannou geotextilii.

Dale se zasypou a zhutni meziprostory mezi kabelovou achtou a obvodovymi sténami a mezi novym
z&kladem a vnitfnimi st€nami suterénu. Vybetonuje se nova podlaha v mistnosti 0P05 a 0P10 vCetné
kabelového kanalku v podlaze, pficka nad kanalkem bude podchycena 2xL 50x50x5 délky 700 mm.
Vyzdi se pficka mezi mistnosti &. 0P10 a OP5.

V mistnosti sdélovaciho zafizeni bude realizovana podlaha s naSlapnou vrstvou z tzv. antistatického
PVC. V mistech kabelové Sachty bude naslapnou vrstvu podlahy tvofit ocelovy Zebrovany plech.

Veskeré dotfené prostory budou opatfeny novou podlahou dle legendy mistnosti, budou zde
vyspraveny a sjednoceny omitky a provedena nova vymalba.

Resené prostory budou vétrany, chlazeny a vytapény dle pozadavku jednotlivych profesi.
d) Stavebni Upravy ostatnich dotéenych prostor

Mezi vstupni chodbou mistnosti 0P05 a mistnosti 0P04 budou osazeny posuvné dvefe na sténu 800 x
2100 mm. Pro osazeni dvefi bude dle pudorysu nového stavu dozdéna kratka pficka. Preklad nad
posuvnymi dvefmi bude z ocelovych profild 2x IPE 100 délky 1000 mm. Profily IPE 100 budou kotveny
pfes patni plech P10 — 250x250 mm do nosného pilife stavajiciho objektu pomoci 4x MVA M10 hl. min.
150 mm.

e) Vécné a €asové vazby
Po celou dobu provadéni stavebnich a rekonstruk&nich praci, nesmi dojit k omezeni provozu prostor

Cekarny pro ¢ekani cestujicich a pfistupu do téchto prostor. Drobné stavebni upravy v ramci ¢ekarny
(instalace informacniho a zabezpecovaciho systému apod.), se nepfedpokladaji.
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f) VypIné vnéjsich otvort

Stavajici dvefe do mistnosti OP10 budou demontovany véetné ramda, kotevnich prvkd a tésnéni. Po
odstranéni stavajicich dvefi budou otvory ocistény od zbytkd malt a necistot, zkontroluje se stav osténi
a pfipadné se provede jeho oprava.

Dvefe do mistnost €. OP10 budou vyménény za ocelové s izolaCni vioZzkou. Po osazeni budou okolni
plochy zacistény a sjednoceny s pfilehlym povrchem. Dvefe budou provedeny jako plné a pevné
konstrukce s nadsvétlikem s vyplni z bezpe€nostniho skla a budou opatfeny uzamykacim systémem
s kovanim a mechanickym samo-uzamykacim zamkem s odolnosti proti vioupani v bezpe€nostni tfidé
RC3 dle CSN EN 1627. Dvefe jsou navrzeny jako jednokfidlé, s kFidlem $itky 900 mm, oboustranné
oplechované pozinkovanym plechem tl. 1,5 mm, hladké, tepelné a zvukové izolované, s trny proti
vysazeni kfidla z pantu, aretace v oteviené poloze, zaruben specialni lisovana dle osténi v systému
dvefi. Povrchova Uprava kfidla — Zarovy pozink v odstinu dle stavajiciho feSeni. Klika bude z vnitini
strany vybavena specialni panikovou uUpravou. Do mistnosti €. OP10 se stavajici okno opatfi
bezpecnostni folii.

g) Fasada objektu

Navrzené stavebni Upravy se nedotknou stavajici fasady. Okolni plochy po osazeni novych dvefi bude
noveé natfeny sjednocujicim natérem.

Barevné feSeni bude respektovat stavajici feSeni. VSechny dveini vyplné budou barevné feSeny
s ohledem na stavajici stav.

h) Zabezpeceni objektu

V prostoru zabezpelovaci technologie nejsou planovany Zadné stavebni zasahy. Veskeré stavebni
Upravy budu realizovany v mistnosti 0P4, OP5 a 0P10.

Poplachovy zabezpe&ovaci a tisfiovy systém (PZTS) bude instalovan dle CSN EN fady 50 131.
Signalizace vzniku poZaru bude provedeno dle pozarné bezpelnostniho feSeni. Bude zajistén
bezpecnostni dohled prostfednictvim instalovanych systémy technické ochrany pracovnikem daného
dohledového poplachového a pfijimaciho centra, v€etné zajisténi zasahu vyjezdovou skupinou ve
stanoveném casovém limitu.

Objekt z hlediska bezpecnostni kategorie spada do IV. Kategorie, a je tedy zabezpecen v souladu se
Smérnici SZ SM 07 Fyzicka ochrana objektt Spravy Zeleznic, statni organizace, Samostatna pfiloha F.
Pro tyto typy objektl neni vyzadovan bezpecnostni projekt.

i) Uprava elektroinstalace

V prostorech dotéenych stavebnimi upravami (OP4, OP5 a OP10) bude provedena kompletné nova
elektroinstalace.

V m.¢. OP05 bude osazen novy nasténny rozvadéc oznateny RS1. Tento novy rozvadéc bude pfipojen
novym kabelovym vedenim CYKY-J 5x6 ze stdvajiciho rozvadéce RE02 (umist&nyv chodbé& pokladny).
Ve stavajicim rozvadé¢i REO2 je volna pozice pozice pro osazeni elektroméru s jisténim pred
elektromérem 3x16A. Na tuto volnou elektromérovou pozici bude osazen novy elektromér pro potfeby
méfeni SZ. Z rozvadé&e RS1 bude pfipojena nova elektroinstalace v m.&. 0P05 a 0P04. Osvétleni je
navrzeno pomoci pramyslovych LED svitidel, ovladani je navrzeno klasickym zplsobem pomoci
vypinac.

V m.¢. OP10 bude osazen novy nasténny rozvadéc¢ oznaceny RS2. Tento novy rozvadéc bude pfipojen
novym kabelovym vedenim CYKY-J 5x6 z nového rozvadéce RVO (rozvadé¢ RVO a kabel pro napajeni
RS2 je soucasti SO 08-86-13). Ze vstupnich svorek rozvadéCe RS2 bude provedena kabelova smycka
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do nového rozvadéle RSdél. Z rozvadéCe RS2 bude pfipojena nova elektroinstalace v m.&. 0P10.
Osvétleni je navrzeno pomoci primyslovych LED svitidel, ovladani je navrzeno klasickym zplsobem
pomoci vypinacu.

Pro potfeby napajeni nové sdélovaci technologie bude v m.¢. 0P10 osazen novy nasténny rozvadéc
oznaceny RSdél. Tento novy rozvadéc bude pfipojen novym kabelovym vedenim CYKY-J 5x6 z nového
rozvadéce RVO (smyckou prfes rozvadéc RS2).

4. Vyjimky, odchylna ¢i ulevova feseni z norem a predpisu

Nejsou navrzeny.

5. Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

SO 08-12-02 Zast. Trebon lazné, nastupisté

PS 09-01-11 ZST Trebon, SZZ

PS 08-01-21 Majdalena — Tfebon, TZZ

PS 00-01-51 Ceské Velenice — Veseli nad Luznici, DOZ

PS 00-01-71 Ceské Velenice — Veseli nad Luznici, ETCS

PS 08-22-22 Zast. Tfeboh 14zné, rozhlasové zafizeni

PS 08-02-42 Zast. Tfebon 14zné&, kamerové zafizeni

PS 08-01-51 Majdalena — Veseli nad Luznici, DOK a TK

PS 08-02-62 Zast. Tfebon 14zné&, informacéni systém pro cestujici
PS 00-02-81 Ceské Velenice — Veseli nad LuZnici, pfenosovy systém
PS 00-02-01 Ceské Velenice — Veseli nad Luznici, DOZ

PS 00-02-02 Ceské Velenice — Veseli nad Luznici, DDTS ZDC

6. Stavebné montazni postupy vystavby

Pfedmétem této dokumentace neni rekonstrukce objektu ve smyslu opravy fasady, vymény oken,
vymény stiesni krytiny, sniZeni energetické naro¢nosti objektu apod. Tato dokumentace si klade za cil
provést nezbytné stavebni Upravy spojené s umisténim technologie a uvést dotené prvky a plochy na
fasadé do pavodniho stavu pfed zahajenim Uprav.

PFi provadéni bude postupovano dle platnych norem pro jednotlivé stavebni prace. Dlrraz bude kladen
predevSim na dodrzovani technickych, technologickych a jakostnich pfedpisu. Béhem vSech fazi
vystavby musi byt zajisténa stabilita budovanych konstrukci. Pfi provadéni musi byt stavebni Cinnost
koordinovana s projekty ostatnich profesi.

Pokud jsou v projektu pouzity obchodni nazvy vyrobk, projektant upozorfiuje, ze v ramci nabidkového
fizeni se jimi dodavatel nemusi citit vazan a mdze navrhnout vyrobky podle viastniho uvazeni. Jim
nabidnuté vyrobky v8ak musi mit minimalné stejné parametry a vlastnosti, jako vyrobky uvedené v
dokumentaci a jejich pouziti nesmi zhorsit technické a uzitné vlastnosti objektu oproti projektovému
feSeni, za coz musi dodavatel prevzit potfebné zaruky.
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PFi provadéni vykopovych praci je tfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni zafizeni. Pfed
zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby.
Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni organizace zahdjit vykopové prace. Soub&hy a kfizeni se
stavajicimi i novymi inzenyrskymi sitémi musi byt provedeny dle CSN 73 61 33.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny technologické postupy a principy.

Projektova dokumentace obsahuje vykresovou a textovou €ast, soupis praci — v3e tvofi nedilny celek a
je nezbytné, aby se zhotovitel objektu pfed zahajenim realizace podrobné seznamil s jeho kompletnim
obsahem.

V pribéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni siti a zafizeni ve spravé a majetku tfetich osob. Pokud dojde
k poskozeni, ponese investor (dodavatel) naklady na opravu ze svych prostredkd.

7. Vypocéty a posouzeni navrhu technického reseni

Vypodcty a posouzeni navrhu jsou v&ci konkrétnich &asti projektové dokumentace.

8. Vazba na predchozi stupné dokumentace

Objekt se zpracovava na zakladé pozadavku profese sdélovaci technologie, které vyvstaly v ramci
pfipominkového procesu v dokumentaci PDPS.

9. Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

K umoznéni realizace je nezbytné pro jednotlivé stavebni prvky a konstrukce pfipravit podrobnou
realizacni dokumentaci, tzv. dokumentaci dilenskou, ktera bude zpracovana dodavatelem stavby na
podkladu této provadéci dokumentace a pfiméfené upravena dle realné zastiZzenych podminek a
skute€nosti, které vyplynou béhem realizace stavby.

Tato dokumentace vychazi z pfedpokladd, které neni mozné v ramci projektové pfipravy ovérit, a je
proto nezbytné navrzené postupy, rozméry a dimenze ovéfit béhem realizace a pfizplsobit dle realnych
podminek zastizenych na stavbé pfi provadéni stavebnich praci. V pfipadé rozport &i nejasnosti pak
kontaktovat zpracovatele této PD a domluvit nasledujici postup.

10. Prehled pouzitych norem, predpisu, vzor. listu apod
a) Zelezniéni

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, zména provedena zakonem 377/2009 Sb., obsahuje ¢ast Provozni
a technickou propojenost Evropského Zelezniéniho systému — traté, které jsou soucasti evropského
zelezniéniho systému, musi ve smyslu § 49b splriovat TSI.

SZ SM 07 Fyzicka ochrana objekti Spravy Zeleznic, statni organizace

SZ SM 11 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
b) Stavebni:

Zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, provadéci vyhlasky k tomuto zakonu
Vyhlaska €. 131/2024, vyhladka o dokumentaci staveb v platném znéni
Zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni.
Z&kon 406/2000 Sb. — Zakon o hospodareni energii
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Z&kon €. 458 Energeticky zakon
c) Zivotni prostredi:

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a souvisejici pfedpisy

Vyhlaska 394/2006, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostredi

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pladniho fondu

Zakon €. 289/1995 Sb., lesni zakon

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., vodni zakon

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

d) Technické normy:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-x Zatizeni konstrukci

CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN 74 4505 Podlahy — spoleéna ustanoveni

CSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 0802 ED.2: 2023 - Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0810: 2016 - Pozarni bezpe&nost staveb — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0821 ED.2 - Pozarni bezpeé&nost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 730834 — Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb + dodatek Z1, Z2

Vyhlaska 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v aktualizovaném znéni ve
vyhlasce ¢. 268/2011 Sb.

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., Pozarné bezpecnostni feSeni*.

Nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

11. Popis navrzeného reSeni ve vztahu k péé€i o zivotni
prostredi a ve vztahu k uzivani

Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou dodrzovany obecné
zasady ochrany vodnich zdrojd, ochrana zamezujici devastaci pady v okoli stavenisté. Zemina a sypké
materialy budou ukladany tak, aby nedochazelo k jejich splavovani.

Pristupové cesty budou zpevnény a pravidelné ¢istény, aby se minimalizovalo zanaseni pudy.

PFi vystavbé budou zavedeny postupy pro pfedchazeni vzniku odpadl. Materialy budou peclivé
planovany a tfidény pro maximalni recyklaci. VeSkeré odpady budou tfidény dle druhu a nebezpecénosti,
s dlrazem na minimalizaci odpadu ukladaného na skladky. Na stavenisti budou pfijata opatfeni k
zabranéni kontaminace stavebnich materiall a okoli. Bude zajisténo pravidelné monitorovani a kontrola
stavu material(l, aby se predeslo jejich znehodnoceni.
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Pritomnost nebezpelnych (toxickych) latek se nepfedpoklada. AvSak v pfipadé pFitomnosti
nebezpecnych latek, budou dodrzovany specialni bezpe&nostni a zdravotni pFedpisy. Prace
s nebezpeénymi latkami budou provadét pouze kvalifikované osoby a veSkery odpad bude likvidovan v
souladu s platnou legislativou.

Pro minimalizaci hlukové zatéZze budou pouzivany moderni stroje s nizkou hluénosti. Prace budou
planovany s ohledem na denni dobu a vyvarovani se no¢niho hluku. Pro sniZeni prasnosti budou
stavebni plochy pravidelné kropeny vodou a budou pouzivany prostfedky pro potlaeni prachu.

12. Pozadavky na BOZP

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstruk&nich praci se musi vzdy uskutecnit odborna prohlidka a
prizkum stavu objektu a jeho okoli. Ze ziskanych udajli a informaci (se pofizuje zapis) a dostupnych
podkladli se zpracovava technologicky postup. Jedna-li se o bourani nebo rekonstrukci mensiho
rozsahu, postaci, aby byl pracovni postup stanoven odpovédnym pracovnikem. Bouraci prace je mozno
zahajit az po vydani pisemného pfikazu odpovédnym pracovnikem. Tomu v8ak vzdy musi pfedchazet
splnéni téchto pozadavku:

e ohrozeny prostor v€etné vstupu do objektu v nezbytném rozsahu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym z téchto zplsobu; oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylouceni
provozu

e odpojeni vSech rozvodl a zafizeni v predmétnych prostorech

e  Zzajisténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a €asti nosnych prvka konstrukce
(vzeprenim, zesilenim, stazenim)

e  zajisténi nahradnich zdroju (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti podle technologie
bourani (pomocné konstrukce atd.).

Bourani nosnych ¢asti konstrukce se provadi zasadné shora dold, pfi ruénim bourani ze zvySenych
pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace ve vyskach. Bouraci prace nad
sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky k zabezpeceni pracovnikl v technologickém
objektu, smi byt provadéna pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se
rozumi nepfetrzité sledovani pracovni ¢innosti pracovnik(l a stavu pracovisté osobou, ktera nesmi byt
zaméstnana ni¢im jinym nez kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista vzdalit. Pfi
bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby a pomfcky.

Vsichni pracovnici jsou povinni jednat v souladu s pravnimi predpisy, technologickymi a pracovnimi
postupy. VSichni pracovnici musi byt zdravotné a odborné zpusobili pro vykon pfislusné pracovni
¢innosti, musi byt vybaveni v§emi nezbytnymi ochrannymi pom(ickami pro bezpeény prabéh stavebnich,
rekonstruk&nich a bouracich praci a musi byt fadné proskoleni v oblasti BOZP.

PoZadavky na pracovisté, pracovni prostfedi, organizaci prace, pracovni postupy a bezpelnostni
znaCky budou v souladu se zakonem 309/2006 Sb., v celém rozsahu tykajici se pfedmétné stavby § 1—
24. jednotlivych § dotykajicich se pfedmétné stavby zahrne stavebni firma do postupu stavebné
montaznich praci a seznami s nimi pracovniky urCené této Cinnosti. ProSkoleni a zajisténi bezpecnosti
prace bude v souladu s obanskym zakonikem a zakonikem prace.

Stanoveni podminek a postupu stavebnich Uprav na stavbé bude v souladu s nafizenim viady 591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich podminkach na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Zhotovitel zajisti plnéni § 1 az 9 s ohledem na stavbu. Dal§i pozadavky na staveni$té budou v souladu
s pfilohou €. 1 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
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Zakladni kapacity stavby:

Zastavéna plocha objektu:

296 m?

Celkovy obestavény prostor objektu:

1725 m3

V Praze 11/2025, vypracoval:

Ing. Rostislav Husek
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PSV - Vyplné otvorii (Dvefe a okna)

- rozmér: 1100 x 1800 mm

ODKAZ SCHEMA POPIS - ROZMERY POCET POVRCHOVA UPRAVA |POZNAMKA
Vstupni dvere jednokiidlové s nadsvétlikem (900x2400+450 mm ), levé Zaruben:
- Dvefe pIné s nadsvétlikem s nadsvétlikem z bezpeénostniho skla - 2x natér zakladni syntetickou °
- Kfidlo ocelové zateplené s Umax. = 1,56 W/m2K barvou S
- Bez prahu - 2x natér emailem syntetickym, S
- Zavés s moznosti areatace barva odstinu RAL 6026 - %
- Klika + klika, nerez provedeni zelena 5
- Bezpec€nostni zamek vcetné vlozky, stitkové bezpeénostni kovani (kompletni %
D1/L dvefni vyplf v€etné zamku a kovani musi splfovat podminky pro bezpecnostni L:1 >
tfidu 6.RC3 (dle CSN EN 1627)) Dvere: g
- Dvefe jsou osazené do ocelové typové zarubné z zarové pozinkovaného - 2x zakladni natér :§
plechu sitky 150 mm a tl. plechu 1,5 mm - 3x natér vrchni proti povétr. 5}
vlivim v odstinu RAL 6000 - qE)
zelena =
>
g
5
M
'?;\3
Vnitini dfevéné dvefe posuvné (800x2100 mm) Zaruberi: %
- K¥idlo drevéné - 2x natér zakladni syntetickou c
- Bez prahu barvou ;%
- Kovova ovalna uchytka pro posuvné dvefe, nerez provedeni - 2x natér emailem syntetickym, 5
- Dvefe jsou osazené do zarubné pro posuvné dvefe typ TUNEL barva odstinu bila %
- Dvefe a zaruberi budou zvoleny jako systém od jednoho dodavatele =
£
D2 " 1 -
Dvere: %
- 2x zakladni natér e
- 3x natér vrchni proti povétr. S
vlivim v odstinu bila ,§
>
£
83
Bezpecnostni folie na vnéjsi okno @ ‘=
o1 - bezpecnostni folie proti vloupani na vnési okno 1 g_ 3
- g
L 9o
o g




PSV - Zamecnické vyrobky

B Délka/ | Jednotkova |Hmotnost 1 Celkova
opKAz SCHEMA POPIS Plocha hmotnost ks Kusy hmotnost
(mm®) | (kgimm?) (kg) (ks) (kg)
Lemovani a zakryti kabelovych kanalu:
—— SRUSOGAEMOVANY - pasova ocel 20x5 mm (lemovani) 5,35m 0,79 0 0 4,22
/ PASOVA OCEL 30x5 mm a'500 mm (KOTVENI) - ocelovy plech zebrovany tI.5 mm (zakryti) 0,74m? 44,0 0 0 32,6
/’f —— OCELOVY PLECH ZEBROVANY TL. 5 mm, 1150 x 640 mm - pasova ocel 30x5 mm a 300 mm (ztuzeni) 1,7m 1,18 0 0 3,41
/ / 'vaosmog i - ocelovy helnik L 50x50x5 mm (lemovani) 2,43 m 3,77 0 0 9,2
/ / —— TECHNOLOGIE HEB 120. DL. 1400 mim - ocelovy uhelnik L 100x50x5 mm (lemovani) 2,92 m 7,24 0 0 21,1
/,’f /f / , - pasova ocel 30x5 mm a 500 mm (kotveni) 36m 1,18 0 0 4,25
/ /' DLE TECHNOLORICKERO POSTUPU MONTAZE - stojka HEB 120 délka 1050 mm 1,05m 26,7 28,04 1 28,04
/ / J// STOKvANOSNKU - vodorovny nosnik HEB 120, délka 1400 mm 14m 26,7 37,38 1 37,38
/ / / / /,*—5“””‘ HES 120, DL 1050 mm - podkladni deska (horni) P15 - min. 120 x 120 mm 0,014 117,75 1,65 1 1,65
/ / Y4 / L 100x50x6 (LEMOVANI) - deska spodni P15 - 320 x 320 mm 0,102 117,75 12,01 1 12
/ / /[ / P PASOVA OCEL 30x5 mm
’_a/ | L . ,/ / / e Drobné prostupy pro pfipojovaci kabely skrz celkem
zo1 .I."f / ~ zebrovany plech budou feseny na stavbé v ramci 162
I _ CHEM. KOTVA pozadavkU zpracovatell technologie
' " B Wk 100 mm (V€. 5% na
g Povrchova uprava: profez)
L oo w A - zékladni zinkovani
4 A - 2x natér zakladni barvou
¥ ; L i - 2x vrchni natér v odstinu RAL 9006 - stiibrna
AT
TS P15.320x 220 mm
Ocelové profily L 50/50/3 mm délky 700 mm pro
podchyceni pficky v misté kabelového kanalku v
202 L podlaze 0,7 2,24 157 | 2 | 31

Povrchova uprava:
- 2x natér zakladni barvou




PSV - Zamecnické vyrobky

B Délka/ | Jednotkova |Hmotnost 1 Celkova
opKaz SCHEMA POPIS Plocha hmotnost ks Kusy hmotnost
(m/m?) | _(kg/m,m?) (kg) (ks) (kg)
Ocelové profily 2xIPE 100 + P10x250x250, preklad
v misté novych posuvnych dvefi
1,0 8,1 8,1 2 16,2
- IPE 100 0,063 | 78,85 497 | 2 | 994
- P10x250x250 mm ’
4xMVAM10
ﬁ’ﬂowka vrtu min. 150 mm
Kotvy:
- 4x MVA M10, hloubka min. 150 mm
2xIPE100
703 g Povrchova uprava:

80 90

80

P10x250x250

- 2x natér zakladni barvou




PSV - OSTATNI

SCHEMA

POPIS

Mnozstvi (bm, ks)

Zaklady

1.NP

Strecha

Celkem

Systémova prichodka

- ramecek cca 250 x 460 mm

- okolo otvoru dobetonovano

- preklad nad prostupem min. 4x Pr. 16 mm a pfesahem min. 300 mm na obé strany.

1




