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1. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby: Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí 
nad Lužnicí (mimo) 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby PDPS 

Dílčí část PD– objekt (PS/SO): SO 08-71-01 Zast. Třeboň lázně stavební úpravy budovy 
zastávky 

Charakter dílčí části: D.2.2.1 Pozemní objekty budov 
Zast. Třeboň lázně, stavební úpravy budovy zastávky 
Změna dokončené stavby 
Trvalá stavba 
Architektonicko stavební řešení 

Katastrální území, pozemky: SO12-71-01 se nachází na pozemku p. č. 2543/1 
v k. ú. Třeboň [770230] 
 

Místo stavby dílčí části: Železniční trať 0401 Gmünd NÖ – Plzeň hl. n.-os.n. 
Železniční trať 1701 České Velenice – Benešov u Prahy 

Kilometrická poloha: 32,3 km + 81 m 
Adresa:   Třeboň, Dukelská č.p. 169 
Budova v SAP:  ZDC/31/C30 
 

Trať dle Prohlášení o dráze 20251): České Velenice státní hranice – České Budějovice (dle KJŘ 
199 České Budějovice – Gmünd NÖ) 

 České Velenice – Veselí nad Lužnicí (dle KJŘ 226 Veselí nad 
Lužnicí – České Velenice) 

 Výše uvedené tratě jsou součástí dráhy celostátní (C) 

 1) Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu 
jízdního řádu 2025 ve znění změny č. 1 a 2, účinné od 14. 12 
2023 

Traťový úsek TU: 1701 

Kategorie dráhy: celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI: P5/F3 

Datum zpracování dokumentace: listopad 2025 
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1.1 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

Zástupce investora: Stavební správa západ 
Ke štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
Nábřeží L. Svobody 12 
110 00 Praha 1 

1.2 Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP 
zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80 - Praha 3 
IČ: 25793349 
DIČ: CZ 25 79 33 49 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 6080 

Zhotovitel dílčí části díla (SO/PS): VECTORAMA s. r. o. 
Nádražní 762/32, 150 00 Praha, Smíchov 
IČ: 19772009 
DIČ: CZ19772009 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze oddíl C, složka 391224 

Hlavní projektant (HIP): Ing. Michal Mečl – autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby - ID00 č. 0009519 

Garant profese části PD: Ing. Renata Ševčíková 

Odpovědný projektant (SO/PS): Ing. Rostislav Husek 

Zpracovatel dílčí části (ASŘ): Ing. Rostislav Husek 

1.3 Údaje o nabyvateli PS/SO  

Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
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2. Seznam vstupních podkladů 

Základní podklady 

 Zadávací dokumentace 

 Zaměření stávajícího stavu dodané investorem 

 podklady na stavební úpravy dodané technology sdělovacího zařízení 

Geodetické podklady 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu 

 Katastrální mapy (DKM) 

Ostatní použité podklady 

 Směrnice GŘ SŽDC č.11 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních ve znění připravované aktualizace  

 Směrnice GŘ SŽDC č.16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR  

 Směrnice GŘ SŽDC č.20 – Závazný způsob členění nákladu stavby  

 Směrnice GŘ SŽDC č.30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazené do evropského železničního systému  

 Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace  

 ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 

 Ceny dodavatelů a ceny montážních prací v c. ú. 2024 

 Zápisy z jednání (součástí dokladové části dokumentace) 
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Seznam dotčených pozemků 

a) Seznam pozemků přímo dotčených 

p.č. Katastrální území Výměra 
[m2] 

Typ pozemku Vlastník 

2543/1 Třeboň [770230] 

 
299 Zastavěná plocha a 

nádvoří 
Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

b) Seznam pozemků sousedních a pozemků souvisejících 

p.č. Katastrální území Výměra 
[m2] 

Typ pozemku Vlastník 

2543/2 Třeboň [770230] 95 Ostatní plocha Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

2538/24 Třeboň [770230] 

 
22200 Ostatní plocha Správa železnic, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a 
hlavních technických parametrů 

Předmětem stavebního objektu SO 08-71-01 jsou stavební úpravy stávající budovy zastávky ve městě 
Třeboň z důvodu modernizace a optimalizace traťového úseku mezi Českými Velenicemi a Veselím nad 
Lužnicí. Záměrem návrhu je umístění nové technologie v rámci stávajících prostor objektu a provedení 
veškerých stavebních úprav s tím spojených. Pro prostory technologie bude využita část místnosti 
úschovny kol. 

Předmětem naopak není rekonstrukce objektu ve smyslu opravy fasády, výměny oken, výměny střešní 
krytiny, snížení energetické náročnosti objektu apod. Rekonstrukce v tomto smyslu proběhla v minulých 
letech. Tato dokumentace si klade za cíl provést nezbytné stavební úpravy spojené s umístěním 
technologie a uvést dotčené prvky a plochy na fasádě do původního stavu před zahájením úprav, 
vstupní schodiště do bytové jednotky. V patře se nachází bytová jednotka. Stavební úpravy se 
nedotknou bytové jednotky. 

3.1 Popis stávajícího stavu 

Jedná se o zastávku Třeboň lázně, která se nachází na pozemku p.č. 2543/1 v k. ú. Třeboň [770230]. 
Budova je v majetku a na pozemku ČR a ve správě Správy železnic, státní organizace. Z provozně 
dispozičního hlediska je objekt využíván pro potřeby provozu dráhy; v přízemí se nachází kancelář – 
prodej jízdenek, čekárna pro cestující, hygienické a sociální zázemí pro obsluhu, prostor pro úschovnu 
kol, wc pro cestující, místnost pro sdělovací zařízení, umývárna pro zaměstnance, kuchyňka pro 
zaměstnance, kotelna, úklidová místnost, prostory pro informace cestujícím, prodej novin a časopisů.  

Objekt se nachází v chráněné krajinné oblasti III. Zóny, ale není památkově chráněn. 



  SO 08-71-01, ŽST Zast. Třeboň lázně, stavební úpravy budovy zastávky – stavební část 
Optimalizace a elektrizace trati České Velenice(mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) 

  Technická zpráva – PDPS 

 

 
 

6 
 
 

Jedná se o jednopodlažní obdélníkový objek s obytným podkrovím. Půdorysné rozměry objektu jsou 
22,75 x 8,7 m, s výškou po střechu cca 8,2 m.  

Konstrukce střechy zastávky je řešena jako sedlová střecha s dřevěným krovem, s hřebenem vedeným 
v podélném směru. Střecha je opatřena přesahem pro ochranu proti povětrnostním vlivům v délce 1,9 
m. Stropní konstrukci tvoří keramický strop hurdis do ocelových válcovaných profilů.  

Z hlediska konstrukčně materiálového řešení se jedná o zděný objekt s příčným konstrukčním 
systémem. Nosné i nenosné zdivo objektu je tvořeno zdícími keramickými prvky; cihla pálená klasického 
formátu, zdivo z cihel lehčených. 

Objekt je nepodsklepený. Budova je založena na základových pasech z betonových cihel, které jsou 
vyzděny na monolitické základové desce v nezámrzné hloubce 0,8 m. 

Střešní krytina je provedena z keramických tašek.  

Příčky objektu jsou zděné z cihel. 

Výplně otvorů (okna a dveře) jsou dřevěné.  

Podlahy jsou z betonové mazaniny, polystyrenu, doplněné keramickou dlažbou případně PVC vrstvou. 

Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plyn, slaboproudou a silnoproudou infrastrukturu. 

3.2 Popis navrhovaného stavu (nový stav) 

a) Obecně 

Z důvodu zvyšujících se nároků na prostor stran sdělovací technologie, bude část objektu uzpůsobena 
pro umístění potřebného zařízení pro potřeby provozu dráhy. Jsou potřeba udělat stavební úpravy 
v rámci prostupu základových konstrukcí, zásahy do stávajících podlahových konstrukcí, okenních a 
dveřních výplní. Tento návrh předpokládá změnu užití předmětné místnosti, ve které bude umísťována 
technologie. Pro umístění sdělovací technologie bude nezbytné vybourat podlahu a zásyp v rámci 
konkrétního prostoru dle půdorysu. Bude provedena žb kabelová šachta, zpětný zásyp, nová podlaha, 
základ pod novou příčkou a nová příčka.  Do vnitřní kabelové šachty bude kabelizace přivedena skrze 
obvodovou konstrukci základů systémovou průchodkou. Budou vyměněny přístupové dveře do nové 
technologické místnosti. Dále bude stávající okno do nové technologické místnosti vybaveno 
bezpečnostní fólií. Nově bude místnost 0P04 vybavena posuvnými dveřmi a vyzděna krátká příčka. 

Rekonstrukce a všechny instalované výrobky budou odpovídat standardům a požadavkům, které 
upravují příslušné směrnice, předpisy a další příslušná interní legislativa Správy Železnic s. o. 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) není dle zákona 406/2000 Sb. (v aktualizovaném znění 
z 1.7.2025) vyžadován, jelikož předmětem rekonstrukce objektu není změna obálky budovy ve větším 
rozsahu, než je 25% celkové plochy obalových konstrukcí (dle §2, odst. s) 

b) Zemní a výkopové práce 

Zemní a výkopové práce budou prováděny v rozsahu potřebném pro zřízení prostupu a zatažení kabelů 
přes systémové průchodky do objektu. Výkop bude proveden jako svahovaný, s ohledem na geologické 
podmínky ve sklonu 1:1 – 1:1,25. Výkopy budou prováděny ručně.  

c) Stavební úpravy technologických prostor. 

Stávající zabezpečovací technologie, která je umístěna v místnosti 0P06, zůstane zachována a nebude 
stavebními úpravami dotčena. 

Prostup skrze základový pas stávajícího objektu bude řešen přes systémovou průchodku pro 6xDN90, 
rámeček cca 250 x 460 mm, okolo otvoru dobetonovat. Překlad nad prostupem je navržen z min. 4x Pr. 
16 mm  a přesahem min. 300 mm na obě strany. V exteriéru u prostupu bude proveden výkop, ve kterém 
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technologové provedou zaústění kabeláže. Po dokončení prací bude výkop zpětně zasypán a bude 
doplněna dlažba.  

V interiéru bude odstraněna podlaha v místnosti 0P05 (úschovna kol). Ručně se vytěží zásyp s ohledem 
na kabelové vedení v kanálku v podlaze. Dále se nataví hydroizolace na horní hranu základové desky 
v potřebném rozsahu pod budoucí kabelovou šachtou. Dále se nataví hydroizolace na stěny vedle 
kterých budou stěny nové kabelové šachty. 

Vybetonuje se kabelová šachta z betonu pevnostní třídy C25/30-XC1, cl0,4-Dmax22 dle stavebně 
konstrukčního řešení.  

Stěny kabelové šachty budou vyztuženy KARI sítí 100 x 100 při obou površích.  

Po vybetonování kabelové šachty bude natavena hydroizolace z vnějších stěn kabelové šachty. 

Při betonáži šachty nesmí být zapomenuto na osazení zámečnických výrobků. 

Okraje kanálu budou v místech osazení skříní opatřeny lemovacím ocelovým úhelníkem L 100x50x6. 
V místech osazení žebrovaného plechu budou okraje kabelové šachty osazeny úhelníky L 50x50x5. 
Úhelník bude vybaven zarážkou.  

Plocha kabelové šachty bude zakryta ocelovým žebrovaným plechem.  

Pod skříněmi je v rámci šachty navržen nosník HEB 120, délka 1400 mm. Pod tento nosník je navržena 
stojka HEB 120, délka 1050 mm s horní ( P15 – min 120 x 120 mm ) a spodní podkladovou deskou ( 
P15 – 320 x 320 mm, kotvena na 4x chem. kotva 4xM8, délka 100 mm ). 

Dále se vyzdí základ pod budoucí příčkou mezi místností č. 0P10 a 0P5. Vyzdění příčky mezi místností 
č. 0P10 a 0P5. Obalení stávající kanalizace ochrannou geotextilií. 

Dále se zasypou a zhutní meziprostory mezi kabelovou šachtou a obvodovými stěnami a mezi novým 
základem a vnitřními stěnami suterénu. Vybetonuje se nová podlaha v místnosti 0P05 a 0P10 včetně 
kabelového kanálku v podlaze, příčka nad kanálkem bude podchycena 2xL 50x50x5 délky 700 mm. 
Vyzdí se příčka mezi místností č. 0P10 a 0P5. 

V místnosti sdělovacího zařízení bude realizována podlaha s nášlapnou vrstvou z tzv. antistatického 
PVC.  V místech kabelové šachty bude nášlapnou vrstvu podlahy tvořit ocelový žebrovaný plech.  

Veškeré dotčené prostory budou opatřeny novou podlahou dle legendy místností, budou zde 
vyspraveny a sjednoceny omítky a provedena nová výmalba.  

Řešené prostory budou větrány, chlazeny a vytápěny dle požadavků jednotlivých profesí.  

d) Stavební úpravy ostatních dotčených prostor 

Mezi vstupní chodbou místnosti 0P05 a místností 0P04 budou osazeny posuvné dveře na stěnu 800 x 
2100 mm. Pro osazení dveří bude dle půdorysu nového stavu dozděna krátká příčka. Překlad nad 
posuvnými dveřmi bude z ocelových profilů 2x IPE 100 délky 1000 mm. Profily IPE 100 budou kotveny 
přes patní plech P10 – 250x250 mm do nosného pilíře stávajícího objektu pomocí 4x MVA M10 hl. min. 
150 mm.  

e) Věcné a časové vazby 

Po celou dobu provádění stavebních a rekonstrukčních prací, nesmí dojít k omezení provozu prostor 
čekárny pro čekání cestujících a přístupu do těchto prostor. Drobné stavební úpravy v rámci čekárny 
(instalace informačního a zabezpečovacího systému apod.), se nepředpokládají. 
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f) Výplně vnějších otvorů 

Stávající dveře do místnosti 0P10 budou demontovány včetně rámů, kotevních prvků a těsnění. Po 
odstranění stávajících dveří budou otvory očištěny od zbytků malt a nečistot, zkontroluje se stav ostění 
a případně se provede jeho oprava.  

Dveře do místnost č. 0P10 budou vyměněny za ocelové s izolační vložkou. Po osazení budou okolní 
plochy začištěny a sjednoceny s přilehlým povrchem. Dveře budou provedeny jako plné a pevné 
konstrukce s nadsvětlíkem s výplní z bezpečnostního skla a budou opatřeny uzamykacím systémem 
s kováním a mechanickým samo-uzamykacím zámkem s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě 
RC3 dle ČSN EN 1627. Dveře jsou navrženy jako jednokřídlé, s křídlem šířky 900 mm, oboustranně 
oplechované pozinkovaným plechem tl. 1,5 mm, hladké, tepelně a zvukově izolované, s trny proti 
vysazení křídla z pantů, aretace v otevřené poloze, zárubeň speciální lisovaná dle ostění v systému 
dveří. Povrchová úprava křídla – žárový pozink v odstínu dle stávajícího řešení. Klika bude z vnitřní 
strany vybavena speciální panikovou úpravou. Do místnosti č. 0P10 se stávající okno opatří 
bezpečnostní fólií. 

g) Fasáda objektu 

Navržené stavební úpravy se nedotknou stávající fasády. Okolní plochy po osazení nových dveří bude 
nově natřeny sjednocujícím nátěrem. 

Barevné řešení bude respektovat stávající řešení. Všechny dveřní výplně budou barevně řešeny 
s ohledem na stávající stav. 

h) Zabezpečení objektu 

V prostoru zabezpečovací technologie nejsou plánovány žádné stavební zásahy. Veškeré stavební 
úpravy budu realizovány v místnosti 0P4, 0P5 a 0P10. 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) bude instalován dle ČSN EN řady 50 131. 
Signalizace vzniku požáru bude provedeno dle požárně bezpečnostního řešení. Bude zajištěn 
bezpečnostní dohled prostřednictvím instalovaných systémy technické ochrany pracovníkem daného 
dohledového poplachového a přijímacího centra, včetně zajištění zásahu výjezdovou skupinou ve 
stanoveném časovém limitu. 

Objekt z hlediska bezpečnostní kategorie spadá do IV. Kategorie, a je tedy zabezpečen v souladu se 
Směrnicí SŽ SM 07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, Samostatná příloha F. 
Pro tyto typy objektů není vyžadován bezpečnostní projekt. 

i) Úprava elektroinstalace 

V prostorech dotčených stavebními úpravami (0P4, 0P5 a 0P10) bude provedena kompletně nová 
elektroinstalace.  

V m.č. 0P05 bude osazen nový nástěnný rozvaděč označený RS1. Tento nový rozvaděč bude připojen 
novým kabelovým vedením CYKY-J 5x6 ze stávajícího rozvaděče RE02 (umístěnýv chodbě pokladny). 
Ve stávajícím rozvaděči RE02 je volná pozice pozice pro osazení elektroměru s jištěním před 
elektroměrem 3x16A. Na tuto volnou elektroměrovou pozici bude osazen nový elektroměr pro potřeby 
měření SŽ. Z rozvaděče RS1 bude připojena nová elektroinstalace v m.č. 0P05 a 0P04. Osvětlení je 
navrženo pomocí průmyslových LED svítidel, ovládání je navrženo klasickým způsobem pomocí 
vypínačů. 

V m.č. 0P10 bude osazen nový nástěnný rozvaděč označený RS2. Tento nový rozvaděč bude připojen 
novým kabelovým vedením CYKY-J 5x6 z nového rozvaděče RVO (rozvaděč RVO a kabel pro napájení 
RS2 je součástí SO 08-86-13). Ze vstupních svorek rozvaděče RS2 bude provedena kabelová smyčka 
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do nového rozvaděče RSděl. Z rozvaděče RS2 bude připojena nová elektroinstalace v m.č. 0P10. 
Osvětlení je navrženo pomocí průmyslových LED svítidel, ovládání je navrženo klasickým způsobem 
pomocí vypínačů. 

Pro potřeby napájení nové sdělovací technologie bude v m.č. 0P10 osazen nový nástěnný rozvaděč 
označený RSděl. Tento nový rozvaděč bude připojen novým kabelovým vedením CYKY-J 5x6 z nového 
rozvaděče RVO (smyčkou přes rozvaděč RS2). 

 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Nejsou navrženy. 

 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

SO 08-12-02  Zast. Třeboň lázně, nástupiště 

PS 09-01-11  ŽST Třeboň, SZZ 

PS 08-01-21  Majdalena – Třeboň, TZZ 

PS 00-01-51  České Velenice – Veselí nad Lužnicí, DOZ 

PS 00-01-71  České Velenice – Veselí nad Lužnicí, ETCS 

PS 08-22-22  Zast. Třeboň lázně, rozhlasové zařízení 

PS 08-02-42  Zast. Třeboň lázně, kamerové zařízení 

PS 08-01-51  Majdalena – Veselí nad Lužnicí, DOK a TK 

PS 08-02-62  Zast. Třeboň lázně, informační systém pro cestující 

PS 00-02-81  České Velenice – Veselí nad Lužnicí, přenosový systém 

PS 00-02-01  České Velenice – Veselí nad Lužnicí, DOZ 

PS 00-02-02  České Velenice – Veselí nad Lužnicí, DDTS ŽDC 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Předmětem této dokumentace není rekonstrukce objektu ve smyslu opravy fasády, výměny oken, 
výměny střešní krytiny, snížení energetické náročnosti objektu apod. Tato dokumentace si klade za cíl 
provést nezbytné stavební úpravy spojené s umístěním technologie a uvést dotčené prvky a plochy na 
fasádě do původního stavu před zahájením úprav. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce. Důraz bude kladen 
především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. Během všech fází 
výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. Při provádění musí být stavební činnost 
koordinována s projekty ostatních profesí. 

Pokud jsou v projektu použity obchodní názvy výrobků, projektant upozorňuje, že v rámci nabídkového 
řízení se jimi dodavatel nemusí cítit vázán a může navrhnout výrobky podle vlastního uvážení. Jím 
nabídnuté výrobky však musí mít minimálně stejné parametry a vlastnosti, jako výrobky uvedené v 
dokumentaci a jejich použití nesmí zhoršit technické a užitné vlastnosti objektu oproti projektovému 
řešení, za což musí dodavatel převzít potřebné záruky. 



  SO 08-71-01, ŽST Zast. Třeboň lázně, stavební úpravy budovy zastávky – stavební část 
Optimalizace a elektrizace trati České Velenice(mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) 

  Technická zpráva – PDPS 

 

 
 

10 
 
 

Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před 
započetím výkopových prací musí být provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. 
Bez tohoto vytyčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. Souběhy a křížení se 
stávajícími i novými inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 61 33. 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy technologické postupy a principy. 

Projektová dokumentace obsahuje výkresovou a textovou část, soupis prací – vše tvoří nedílný celek a 
je nezbytné, aby se zhotovitel objektu před zahájením realizace podrobně seznámil s jeho kompletním 
obsahem. 

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sítí a zařízení ve správě a majetku třetích osob. Pokud dojde 
k poškození, ponese investor (dodavatel) náklady na opravu ze svých prostředků. 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Výpočty a posouzení návrhu jsou věcí konkrétních částí projektové dokumentace. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Objekt se zpracovává na základě požadavku profese sdělovací technologie, které vyvstaly v rámci 
připomínkového procesu v dokumentaci PDPS. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

K umožnění realizace je nezbytné pro jednotlivé stavební prvky a konstrukce připravit podrobnou 
realizační dokumentaci, tzv. dokumentaci dílenskou, která bude zpracována dodavatelem stavby na 
podkladu této prováděcí dokumentace a přiměřeně upravena dle reálně zastižených podmínek a 
skutečností, které vyplynou během realizace stavby. 

Tato dokumentace vychází z předpokladů, které není možné v rámci projektové přípravy ověřit, a je 
proto nezbytné navržené postupy, rozměry a dimenze ověřit během realizace a přizpůsobit dle reálných 
podmínek zastižených na stavbě při provádění stavebních prací. V případě rozporů či nejasností pak 
kontaktovat zpracovatele této PD a domluvit následující postup. 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzor. listů apod 

a) Železniční 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, změna provedená zákonem 377/2009 Sb., obsahuje část Provozní 
a technickou propojenost Evropského železničního systému – tratě, které jsou součástí evropského 
železničního systému, musí ve smyslu § 49b splňovat TSI. 

SŽ SM 07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace 

SŽ SM 11 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

b) Stavební: 

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu 

Vyhláška č. 131/2024, vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

Zákon 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií 
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Zákon č. 458 Energetický zákon 

c) Životní prostředí: 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 

Vyhláška 394/2006, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

d) Technické normy: 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-x Zatížení konstrukcí 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 0802 ED.2: 2023 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810: 2016 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0821 ED.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb + dodatek Z1, Z2 

Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v aktualizovaném znění ve 
vyhlášce č. 268/2011 Sb. 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., Požárně bezpečnostní řešení“. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní 
prostředí a ve vztahu k užívání 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké 
materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

Přístupové cesty budou zpevněny a pravidelně čištěny, aby se minimalizovalo zanášení půdy. 

Při výstavbě budou zavedeny postupy pro předcházení vzniku odpadů. Materiály budou pečlivě 
plánovány a tříděny pro maximální recyklaci. Veškeré odpady budou tříděny dle druhu a nebezpečnosti, 
s důrazem na minimalizaci odpadu ukládaného na skládky. Na staveništi budou přijata opatření k 
zabránění kontaminace stavebních materiálů a okolí. Bude zajištěno pravidelné monitorování a kontrola 
stavu materiálů, aby se předešlo jejich znehodnocení. 
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Přítomnost nebezpečných (toxických) látek se nepředpokládá. Avšak v případě přítomnosti 
nebezpečných látek, budou dodržovány speciální bezpečnostní a zdravotní předpisy. Práce 
s nebezpečnými látkami budou provádět pouze kvalifikované osoby a veškerý odpad bude likvidován v 
souladu s platnou legislativou. 

Pro minimalizaci hlukové zátěže budou používány moderní stroje s nízkou hlučností. Práce budou 
plánovány s ohledem na denní dobu a vyvarování se nočního hluku. Pro snížení prašnosti budou 
stavební plochy pravidelně kropeny vodou a budou používány prostředky pro potlačení prachu. 

12. Požadavky na BOZP 

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a 
průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů a informací (se pořizuje zápis) a dostupných 
podkladů se zpracovává technologický postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího 
rozsahu, postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno 
zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet 
splnění těchto požadavků:  

 ohrožený prostor včetně vstupu do objektu v nezbytném rozsahu musí být zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob, některým z těchto způsobů; oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení 
provozu  

 odpojení všech rozvodů a zařízení v předmětných prostorech 

 zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce 
(vzepřením, zesílením, stažením) 

 zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie 
bourání (pomocné konstrukce atd.). 

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených 
pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. Bourací práce nad 
sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém 
postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších 
objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se 
rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být 
zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Při 
bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby a pomůcky. 

Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, technologickými a pracovními 
postupy. Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní 
činnosti, musí být vybaveni všemi nezbytnými ochrannými pomůckami pro bezpečný průběh stavebních, 
rekonstrukčních a bouracích prací a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. 

Požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, organizaci práce, pracovní postupy a bezpečnostní 
značky budou v souladu se zákonem 309/2006 Sb., v celém rozsahu týkající se předmětné stavby § 1–
24. jednotlivých § dotýkajících se předmětné stavby zahrne stavební firma do postupu stavebně 
montážních prací a seznámí s nimi pracovníky určené této činnosti. Proškolení a zajištění bezpečnosti 
práce bude v souladu s občanským zákoníkem a zákoníkem práce. 

Stanovení podmínek a postupu stavebních úprav na stavbě bude v souladu s nařízením vlády 591/2006 
Sb., o bližších minimálních podmínkách na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel zajistí plnění § 1 až 9 s ohledem na stavbu. Další požadavky na staveniště budou v souladu 
s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

 



  SO 08-71-01, ŽST Zast. Třeboň lázně, stavební úpravy budovy zastávky – stavební část 
Optimalizace a elektrizace trati České Velenice(mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) 

  Technická zpráva – PDPS 
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Základní kapacity stavby: 

Zastavěná plocha objektu: 296 m2 

Celkový obestavěný prostor objektu: 1725 m3 

 

 

V Praze 11/2025, vypracoval:                                                                                  Ing. Rostislav Husek 
 
  

 



PSV - Výplně otvorů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm)

D1/L L:1

Zárubeň:
- 2x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým, 
barva odstínu RAL 6026 - 
zelená

Dveře:                                                                  
- 2x základní nátěr 
- 3x nátěr vrchní proti povětr. 
vlivům v odstínu RAL 6000 - 
zelená

D2 1

Zárubeň:
- 2x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým, 
barva odstínu bílá

Dveře:                                                                  
- 2x základní nátěr 
- 3x nátěr vrchní proti povětr. 
vlivům v odstínu bílá

O1

Bezpečnostní fólie na vnější okno
- bezpečnostní fólie proti vloupání na vněší okno
- rozměr: 1100 x 1800 mm 1

POČET 
KUSŮ

Vnitřní dřevěné dveře posuvné (800x2100 mm)
- Křídlo dřevěné                                                                                              
- Bez prahu                                                                                                                                                                                                    
- Kovová oválná úchytka pro posuvné dveře, nerez provedení
- Dveře jsou osazené do zárubně pro posuvné dveře typ TUNEL
- Dveře a zárubeň budou zvoleny jako systém od jednoho dodavatele

Vstupní dveře jednokřídlové s nadsvětlíkem (900x2400+450 mm ), levé
- Dveře plné s nadsvětlíkem s nadsvětlíkem z bezpečnostního skla
- Křídlo ocelové zateplené s Umax. = 1,5 W/m2K                                                                                                       
- Bez prahu                                                                                         
- Závěs s možností areatace                                                                                                                     
- Klika + klika, nerez provedení
- Bezpečnostní zámek včetně vložky, štítkové bezpečnostní kování  (kompletní 
dveřní výplň včetně zámku a kování musí splňovat podmínky pro bezpečnostní 
třídu č.RC3  (dle ČSN EN 1627))
- Dveře jsou osazené do ocelové typové zárubně  z žárově pozinkovaného 
plechu šířky 150 mm a tl. plechu 1,5 mm                                                                                                                 
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PSV - Zámečnické výrobky

ODKAZ SCHÉMA POPIS
Délka /       
Plocha 

Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 
ks

Kusy
Celková 

hmotnost

(m/m2) (kg/m,m2) (kg) (ks) (kg)

Z01

Lemování a zakrytí kabelových kanálů: 
- pásová ocel 20x5 mm (lemování)                                                                                            
- ocelový plech žebrovaný tl.5 mm (zakrytí)   
- pásová ocel 30x5 mm à 300 mm (ztužení)                                                                                                                                                                                         
- ocelový úhelník L 50x50x5 mm (lemování)  
- ocelový úhelník L 100x50x5 mm (lemování)                                                                                          
- pásová ocel 30x5 mm à 500 mm (kotvení)   
- stojka HEB 120 délka 1050 mm
- vodorovný nosník HEB 120, délka 1400 mm
- podkladní deska (horní) P15 - min. 120 x 120 mm
- deska spodní P15 - 320 x 320 mm    
                                                                                                                                                                                                                                            
Drobné prostupy pro připojovací kabely skrz 
žebrovaný plech budou řešeny na stavbě v rámci 
požadavků zpracovatelů technologie        
                                                                  
Povrchová úprava:      
- základní zinkování
- 2x nátěr základní barvou
- 2x vrchní nátěr  v odstínu RAL  9006 - stříbrná

                                      
5,35 m                                                             

0,74m2                                         

1,7 m      
2,43 m                      
2,92 m
3,6 m
1,05 m
1,4 m
0,014
0,102

                                     
0,79                                                       
44,0                                             
1,18
3,77                       
7,24
1,18
26,7
26,7

117,75
117,75

0
0
0       
0                           
0
0

28,04
37,38
1,65
12,01

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

                                                      
4,22
32,6
3,41
9,2
21,1    
4,25
28,04
37,38
1,65
12                             
 

celkem 
162

 
(vč. 5% na 

prořez)

Z02

Ocelové profily L 50/50/3 mm délky 700 mm pro  
podchycení příčky v místě kabelového kanálku v 
podlaze

Povrchová úprava: 
- 2x nátěr základní barvou

0,7 2,24 1,57 2 3,1



PSV - Zámečnické výrobky

ODKAZ SCHÉMA POPIS
Délka /       
Plocha 

Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 
ks

Kusy
Celková 

hmotnost

(m/m2) (kg/m,m2) (kg) (ks) (kg)

Z03

Ocelové profily 2xIPE 100 + P10x250x250,  překlad 
v místě nových posuvných dveří

- IPE 100
- P10x250x250 mm

Kotvy:
- 4x MVA M10, hloubka min. 150 mm

Povrchová úprava: 
- 2x nátěr základní barvou

1,0
0,063

8,1
78,85

8,1
4,97

2
2

16,2
9,94



PSV - OSTATNÍ

ODKAZ SCHEMA POPIS

Základy 1.NP Střecha Celkem

Systémová průchodka 
- rámeček cca 250 x 460 mm
- okolo otvoru dobetonováno
- překlad nad prostupem min. 4x Pr. 16 mm  a přesahem min. 300 mm na obě strany. 

1 1

Množství (bm, ks)


