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1. UVOD

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) a
nasledné zadani vefejné zakazky pro instalaci klimatizacnich jednotek s pfipadnou Upravou
stavajici elektroinstalace ve vybranych prostorach jednotlivych Zelezni¢nich stanic a prostoru
kancelafi centralniho skladu OR Hradec Kralové, celkem 8 objektd.

Tato PDPS je zpracovana pro objekt &. 1, SO-01 vypravni budova zst. Hradec Kralové
hlavni nadrazi. Objekt s Cislem popisnym 914, ul. Riegrovo namésti. Budova je soucasti pozemku
st.p. 1534, katastralni Uzemi Prazské Pfedmésti, a je kulturni pamatkou rejst. . USKP 16153/6-
4536. Jedna se o vypravni budovu v majetku Spravy zeleznic.

Prostor dopravni kancelafe je vyuzivan jako trvalé pracovisté, pfi€emz dle charakteru
vykonavané cinnosti spada do tfidy prace lla. ve smyslu hygienickych pozadavkl na pracovni
prostfedi. Vypocet potfebného chladiciho vykonu je proveden pro jednu osobu trvale pfitomnou
v mistnosti.

Dokumentace je zpracovana pro uc€ely dané stupném dokumentace. Tato technicka
zprava a vykresova ¢ast tvoii nedilny celek a vzajemné se doplriuiji.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANIi, NORMY A PREDPISY

» stavebni dispozice — stavebni pudorysy

» zadani investora — ur€eni dot€enych kancelafi, potty osob a vybavenost

* mistni Setfeni — hodnoty (rozméry mistnosti, pozice otvorovych vyplni a vhodné
umisténi venkovni jednotky) byly ovéfeny a zaméreny pfi osobni navstévé objektu

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou, pfislusnymi normami a
predpisy a to zejména:
= Zakon €. 283/2021 Sb. (NSZ) stavebni zakon vcetné provadécich vyhlasek
= Nafizeni Evropského parlamentu 2024/573 o fluorovanych sklenikovych plynech
» Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
= Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich predpisl
» Vyhlaska €. 146/2024 o technickych pozadavcich na vystavbu
= VyhlaSka €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v¢. , ve
znéni pozdéjSich predpisl
Vyhlaska ¢.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni z 2017 v&. zmény Z1
CSN 73 0540-2 ,Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky.“ Z r. 2011
CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(
CSN 73 0331-1 Energeticka naroénost budov - Typické hodnoty pro vypodet - Cast 1:
Obecna ¢ast a mésicni vypoctova data z r. 2020
= CSN EN 378-1 Chladici zafizeni a tepelna &erpadla
= CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti — Ochrana pro zajisténi
bezpec&nosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
= CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych
zarizeni — Elektrické rozvody
= CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Revize
= adalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky
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3. VYPOCTOVE A NAVRHOVE PODKLADY

3.1 Parametry vnéjSiho prostredi
Zarizeni vzduchotechniky je navrZzeno na tyto vnéjsi klimatické podminky:

Zima | Léto
Tlak vzduchu 97,5 kPa
Nadmoiska vyska 235 m.n.m
Teplota vzduchu -12 °C ‘ 32 °C

3.2 Parametry vnitrniho prostredi

Zarizeni je navrzeno na udrzeni teploty vnitfniho prostfedi na hodnoté ti = 24 °C. Vypocet
je proveden pro jednu osobu (vypravCiho), ktera pracuje ve stalém pracovisti v nepretrzitém
provozu. Tato €innost spada dle hygienické klasifikace do tfida prace lla.

Stavajici dfevéna okna jsou feSena jako zdvojena — tvofena dvéma samostatné
otviravymi kFidly osazenymi za sebou ve spole¢ném ramu. Kazdé kfidlo je samostatné zaskleno,
opatfena vnitfnimi Zaluziemi, které slouzi ke snizeni intenzity slunecni radiace (soucinitele
stinéni).

Stavajici kancelar je vytapéna teplovodni otopnou soustavou. Navrhované klimatizacni
zafizeni nebude vyuzivano pro ucely vytapéni. V pfipadé, zZe by v budoucnu investor pozadoval
vyuziti klimatizace pro vytapéni, bude nutné zajistit odvod kondenzatu od venkovni kondenzaéni
jednotky.

Tepelné zisky byly stanoveny vypod&tem dle CSN 73 0548.

Hodnoty pouZité pro vypodet tepelnych zisku:

Zatizeni Max. tepelny zisk (W) Faktor pouziti [-] Vysledny zisk (W)
Monitor PC 40 1 40
Pocitac (desktop) 130 1 130
Mala tiskarna 100 0,1 10
Velka tiskarna 300 0,1 30
Lednice (mald) 80 0,5 40
Zarivkové svitidlo, dvé trubice 18 1 18
Zarivkové svitidlo, Ctyti trubice 36 1 36
Osoby- tfida prace lla. 74 1 74

VySe uvedené maximalni vnitfni letni teploty jsou platné pro venkovni teploty do 32°C. V
pfipadé prekro€eni této hodnoty je garantovan rozdil teplot exteriéru a interiéru v letnich mésicich
deltaT= 6K, tzn. Ti= Te — 6 °C.

3.3 Hlukové parametry

Z hlediska hygienickych pozadavk( na limity hluku ve venkovnim a vnitfnim chranéném
prostoru je nutno dodrzet nasledujici parametry:

a) Chranény vnitfni prostor

Prostor Hladina hluku [dB(A)]
Kancelare 45
Hygienicka zazemi 60
Technické prostory 70
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b) Chranény venkovni prostor

Cas Hladina hluku [dB(A)]
Denni doba 50
Noéni doba 40

Hodnosty akustického tlaku uvedené v tabulce b) Chranény venkovni prostor, nesmi byt
pfekroceny na hranici pozemku ve vySce 3 m nad terénem nebo 2 m pred fasadou nejblizsiho
obytného objektu.

Vzhledem k povaze provozu se pfedpoklada provoz zafizeni i v no€nich hodinach.

4. ENERGETICKE PARAMETRY MEDIi

EBlEKIrCKA SOUSLAVA .....cveeeeeeeee e et eas 3 x 400/230V 50Hz
Napajeni venkovni jednotka chlazeni ..............cccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiis 230 V/ 50Hz/ 0,85 kW
(001 F=To [Tod [ 2 0 [=To |11 s o T chladivo R32

5. TECHNICKY POPIS ZARIZENi

Pro chlazeni vybrané mistnosti je navrZzeno chlazeni systémem split sloZzené z jedné
venkovni a jedné vnitfni chladici jednotky. Chladivové systémy s venkovni vzduchem chlazenou
kondenzacni jednotkou pracuji s ekologickou provozni naplini, uvazovano chladivo R32. Jako
vnitfni chladici jednotka bude slouzit nasténna vyparnikova chladici jednotka osazena nad dvefmi
v chlazené mistnosti. Venkovni jednotka SPLIT systému bude umisténa na stfeSe objektu.

Vnitfni jednotka (nasténna) bude osazena v mistnosti €. 3P62 (kancelar), ktera se nachazi
ve 4.NP na zapadni strané budovy. Mistnost je osvétlena oknem o rozmérech 1550 x 1600 mm,
situovanym na zapadni fasadé. Jednotka bude umisténa nad vstupnimi dvefmi do mistnosti. Nad
vnitfni jednotkou bude zachovana minimalni volna vzdalenost 200 mm.

Pro umisténi venkovni kondenzacni jednotky je navrzen prostor na stfeSe objektu.
Jednotka bude osazena na stabilni a nosné konstrukci. Musi byt zajiSténa pfistupnost pro udrzbu
a prostorové naroky kolem zafizeni. NavrZzené feSeni pocita s instalaci venkovni klimatizacni
jednotky na stfesni konstrukci objektu v misté, kde se jiz nachazi jina klimatizaéni jednotka.
Umisténi bude provedeno tak, aby vzduchotechnické toky jednotlivych zafizeni byly vzajemné
prostorové oddéleny — sani a vyfuk vzduchu budou orientovany mimo sebe, ¢imz se zamezi
zpétnému nasavani ohfatého vzduchu. Bude respektovana minimalni vzdalenost a smér
proudéni dle technickych podminek vyrobce. Tim bude zajistén neruseny a efektivni provoz obou
jednotek.

Trasa bude navrzena s ohledem na minimalizaci stavebnich zasahG a zachovani
estetického vzhledu interiéru.

Technické parametry navrhovaného zafizeni:
- klimatiza¢ni jednotka typu split
- nominalni chladici vykon Qchl= 2,5 kW
- s naplni chladiva R32
- energeticka ucinnost zafizeni je EER = 4,3
- sezonni energeticka ucinnost SEER = 7,0
- mnozstvi chladiva do 1,7 kg
- max. délka chladivového potrubi do 25 m, pfevySeni do 10 m
- elektricky pfikon &ini 0,58 kW, napajeni max 230 V / 16 A.
- Zafizeni bude provozovano trvale. Je uvazovano i s provozem v noci.
- Hladina akustického vykonu kl. jednotky: vnitfni < 54 dB(A), venkovni < 64 dB(A)

Strana 4/ 11



NTECcHNOLOGY — N LN

Klasifikace pouzitého chladiva v systému dle CSN EN 378:

- chladivo R32

- bezpec€nostni skupina A2L, mirné hoflavé, nizka toxicita

- prakticka mezni hodnota kritické koncentrace chladiva RCL= 0,061 kg/m3 (dle tabulky E2)
- mnozstvi naplné chladiva v systému je uvazovano do 1,7 kg

- hodnota GWP 675

Dle CSN EN 378-1, se jedna o:

- kategorii pfistupnosti prostori obsazenych osobami, kategorie B - prostory s pfistupem
pod dohledem

- Kategorie umisténi zafizeni s pfimym systémem chlazeni, s kompresorem umisténym na
volném prostranstvim a vyméniky v misté pobytu osob

Investor zaijisti proSkoleni zaméstnancl bezpeénostnim technikem o bezpec¢nostnich opatreni.
V pfipadé uniku chladiva do vnitfniho prostoru, okamzité otevieni oken a bezodkladné opusténi
mistnosti, kde doslo k uniku chladiva.

V prostoru neni instalovano nucené vétrani, prostor je opatien okny.

Napojeni na elektroinstalaci bude provedeno z rozvadéce v objektu. Ovladani bude
pomoci infra ovladace umisténého v klimatizované mistnosti.

Umisténi klimatizaCni jednotky a jeji napojeni na média je zfejmé z vykresové Casti
této dokumentace. Dale je pozadovano umisténi venkovnich jednotek tak, aby byla dodrzena
dostate€na vzdalenost od hromosvodu a v8ech kovovych €asti s nim vodivé spojenych (napf.
oplechovani atiky, okapy apod.)

Odvod kondenzatu z vnitini klimatiza¢ni jednotky bude proveden gravitatné se spadem
2 %. Potrubi bude vedeno v kryci listé pod stropem z mistnosti €. 3P62 a zausténo do
kanaliza¢niho potrubi pod umyvadlem v mistnosti €. 3P63. Kondenzat bude veden pres
zapachovou uzavérku (sifon). Veskeré potrubni vedeni bude skryto v kryci listé.

Umisténi venkovni jednotky:
== R
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6. VSEOBECNE

6.1 Rozvody chlazeni

Pro rozvody chladiva bude pouzito predizolované médéné potrubi uréené pro klimatizacni
systémy. Spole¢né s potrubim bude veden kabel pro napajeni a komunikaci mezi vnitfni a
venkovni jednotkou.

Potrubni vedeni bude pfevazné vedeno pod stropem v interiéru, uloZzeno v uzaviené kryci
listé. Ve venkovnim prostoru bude meédéné potrubi vedeno napf. v oceloplechovém
pozinkovaném zakrytovaném Zzlabu, ktery zajiStuje mechanickou ochranu a odolnost vUci
povétrnostnim vlivdm. Zlab bude osazen na nosné podpéry nebo pomocné konstrukce. Volné
vedené uUseky potrubi v bezprostiedni blizkosti jednotek budou proti UV zafeni chranény
samolepici hlinikovou paskou (ALU paska).

Propojovaci vedeni mezi vnitfni a venkovni jednotkou bude dale vedeno pudnim prostorem.
Potrubi chladiva s izolaci, napajeci kabel i komunika¢ni vedeni budou na ptdé vedeny volné
nebo v instalaénim prvku. Prostup mezi interiérem a pldou bude fadné utésnén. Priichod do
venkovniho prostfedi bude proveden skrze prostupovou stfesni tasku.

Trasa bude navrzena s ohledem na minimalizaci stavebnich zasah( a zachovani estetického
vzhledu interiéru.

6.2 Protihlukova opatieni

Projektova dokumentace, pouzité zafizeni a systémové feSeni je navrZzeno v souladu
s platnou legislativou. Cilem pouzitych akustickych opatfeni je nepiekrodit stanovené limity hluku
a vibraci v chranéném (vnitfnim i vnéjSim) prostoru staveb od zdroji hluku.
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Zafizeni, ktera jsou zdrojem vibraci v souvislosti s jejich funkci, jsou uloZzena na
odpruzenych zakladech, izolatorech chvéni, silentblocich apod.

6.3 Obsluha a udrzba

Zartizeni bude moci obsluhovat a udrzovat pouze zaskolena obsluha. Zaskoleni obsluhy
bude provedeno pfi zaregulovani a zkusebnim provozu zafizeni odbornou firmou.

Udrzbu a zvlastni pozornost vyzaduii filtry ve vnitfni chladici jednotce. Filtry je nutno gistit
vysavacem prachu, oplachovat proudem vody, nebo vyprat v saponatovém pfipravku. Po
opotfebeni je nutné filtraéni tkaninu vyménit za novou. Dale je vhodné pravidelné revidovat el.
zarizeni v souladu s platnymi pfedpisy. Dale je nutné v souladu s pfedpisy provadét pravidelnou
revizi chladiciho zafizeni.

Pfi montazi a nasledné obsluze zafizeni je nutné se fidit vSemi normami a pfedpisy
bezpecnosti prace.

6.4 Navazujici Profese

Stavba

Budou provedeny prostupy ve vodorovnych a svislych konstrukcich véetné zapraveni a
dotésnéni ochrannym potrubim, v€etné demontaze stavajiciho pfimotopného télesa nad dvefmi
do mistnosti.

ZTI:

Potrubi odvodu kondenzatu od vnitfnich jednotky bude pfes zapachovou uzavérku a pomoci
dopojovaci hadi¢ky, DN 32 a s redukci na PP kanaliza¢ni potrubi DN32. Potrubi bude vedeno
v kryci listé, gravitatné ve spadu 2%.

Vedeni kondenzatu nesmi byt vedeno nad datovymi uzly.
Elektro:

V ramci elektroinstalace bude zajisténo napajeni venkovni kondenzacni jednotky klimatizacniho
systému. Napajeni zahrnuje pfivedeni silového kabelu a jeho pfipojeni do svorkovnice zafizeni v
souladu s pokyny vyrobce. Soucasti Uprav bude vyména stavajiciho jistiCe typu B16 (oznaeného
jako ,PRIMOTOP CR 404“) za jisti¢ typu C16, ktery lépe odpovida charakteru odbéru klimatizagni
jednotky. Tato uprava vychazi z demontaze puvodniho pfimo-topného télesa, umisténého nad
dvefmi v mistnosti 3P62 a vyuziti stavajici elektroinstalace. Venkovni jednotka bude fadné
uzemnéna v souladu s platnymi normami a pfedpisy

V ramci realizace je poZzadovano provedeni vychozi revize elektrického zafizeni (UTZ) v
souladu s platnymi normami.
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ZAS.KUCH .LINKA

Ostatni:

DalSi pomocné prace souvisejicich profesi, které si vyzada realizace dila ve stavajicim
objektu, a které nebylo mozné presné predpokladat, specifikovat ani vycislit v ramci této
projektové dokumentace.

7. POZADAVKY NA PROVEDENI A ORGANIZACE VYSTAVBY

Vlastni montaz klimatiza¢ni jednotky bude provedena béhem piedbézné jednoho pracovniho
dne v prostorach vypravni budovy Hlavniho nadrazi. Prace budou probihat za bézného provozu
s pritomnosti vyprav¢iho, proto bude kladen maximalni ddraz na koordinaci, bezpe¢nost a
minimalizaci ruSivych vlivl. Vlastni montazni ¢innost a jeji naroky na prostor stavby nesmi omezit
pfistup a provozuschopnost sluzebnich prostor investora a vlastni provozni €innosti investora ani
chod a pfistupnost do vefejnych prostor vypravni stanice.

7.1 Priprava a organizace praci

Dodavatel pfedem projedna s investorem realné moznosti pfistupu, vyklizeni a pfipadnych
omezeni v mistnosti a jejim okoli.

Pfed samotnou montazi je nutné:

e Pfed zahajenim realizace je nezbytné, aby si vybrany dodavatel zpracoval vlastni
dilenskou dokumentaci, a to na zakladé svych technologickych postupl a konkrétné
dodanych vyrobku. Tuto dokumentaci si nasledné necha odsouhlasit investorem.

» Resit dasové navaznosti mezi dodacimi Ihdtami vyrobki jednotlivych vyrobct v predstihu

pfed vlastni montaz, minimalizovat prostorové naroky na skladovani montaznich dila
v prostorech investora

o Zaijistit pfipravenost prostoru — pracovni misto v mistnosti bude upraveno tak, aby bylo
mozné bezpectné a efektivné provadét montaz (napf. odsunuti stolu, vyklizeni prostoru
pro postaveni stafli €i jinych montaznich pomucek).

e Umoznit pfistup k instalacni trase, v€etné mist, kde dojde k prostuplim stén nebo stropd,
a také k mistu odvodu kondenzatu (napf. za umyvadlem, pod stropem apod.).
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e Zaijistit pfistup k venkovni &asti objektu, kde bude osazena venkovni kondenzaéni
jednotka na nosnou konstrukci. Je nutné, aby byl tento prostor volné pfistupny a bezpeény
pro manipulaci se zafizenim.

e Komunikac¢ni koridor a montazni plochy montaze bude vyznacéen

e Ve spolupraci s investorem bude ur€en rozsah pohybu montaznich pracovnikl v prostoru
stavby, objektu

e bude stanoven zplsob vyuzivani prostor objektu pro socialni a hygienické zazemi
montaznich pracovniku

e bude odsouhlaseno misto a zplsob pfipojeni na provozni média pfi montazi (voda,
elektrické pfipojeni)

e V38echny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické
pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

e zpozadavku investora Sprava Zeleznic s.0., OR HKR je zakazano v blizkosti datovych
rozvadécu, sdélovacich zafizeni, telefonnich a hodinovych rozvod( vést rozvody vody,
kondenzatu a chladiva. V pfipadé kolize zafizeni je nutné pfed montazi se spravcem
projednat zplisob zabezpeceni &i Upravy tras rozvodu

e v ramci dokumentace neni predpoklad provadéni zemnich praci. V pfipadé, ze by mélo
k provadéni zemnich praci dojit, je nutné vyzadat vyjadreni k sitim v dotceném misté.

e V objektu se nachazi zabezpefovaci zafizeni, které nesmi byt stavebnimi pracemi
poskozeno. Kontaktni osoba pro podminky praci a zpusob ochrany zabezpecovaciho
zafizeni (ZZ): Martin Sturma, VM-SZT, okrsek Hradec Kralové, tel.: 725 892 508

o Radiova zafizeni nebudou stavbou dotCeny.

7.2 Harmonogram a prubéh montaze véetné koordinace s provozem

o Casovy harmonogram bude sladén s provozem stanice tak, aby k hluénym &innostem
dochazelo idealné mimo $pi¢ky provozu viaku.

e Montaz bude provedena zplsobem, ktery co nejméné omezi provoz vypravéiho — hluéné
prace (napf. vrtani) budou pfedem oznameny a koordinovany tak, aby nenaru$ovaly jeho
¢innost.

e Prace budou rozdéleny mezi interiérové zasahy v klimatizované mistnosti a prace ve
venkovnim prostoru, v€etné trasy vedeni chladiva, napojeni odvodu kondenzatu a
pfipojeni na stavajici rozvadéc.

7.3 Napojeni a uvedeni do provozu

Po mechanické montazi a propojeni jednotek bude provedeno:

o Napojeni vnitfni i venkovni klimatizacni jednotky bude provedeno na stavajici
elektroinstalaci objektu, konkrétné ze stavajiciho rozvadée umisténého v pfilehlém
prostoru. V rozvadédi je aktualné rezervovana pozice s jistiCem typu B16 a proudovym
chraniéem Noark oznaéeného (PRIMOTOP CR 404). VVizhledem k demontazi Pfimotopu
CR 404 bude v ramci montaze tento jisti€ vyménén za jisti€ typu C16, ktery odpovida
pozadovanému charakteru odbéru klimatizaéni jednotky. Pfipojovaci kabelaz bude
zapojena do svorkovnice urCené vyrobcem zafizeni, v souladu s projektovou
dokumentaci.
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e Napojeni odvodu kondenzatu — pfes zapachovou uzavérku do kanalizace, gravitacné, v
kryci listé, se spadem min. 2 %.

o Tlakova zkou$ka okruhu chladiva — provede odborny pracovnik dle CSN EN 378,
zaznamenana bude do protokolu.

e Vakuovani a plnéni systému chladivem R32 — provedeni vakuace a nasledné naplnéni
systému chladivem R32 v mnozstvi dle technickych udaji vyrobce zafizeni, skutec¢né
mnozstvi bude stanoveno podle typu a délky chladivového potrubi a pozadavk( vyrobce.
Pfi provadéni plnéni bude zajisténa dostateCna ventilace prostoru v souladu s
bezpecnostnimi pfedpisy.

e Uvedeni zafizeni do provozu — po pfipojeni elektrického napajeni a naplnéni systému
chladivem bude klimatizace spusténa a odzkouSena.

7.4 Predani a protokoly

Po dokonéeni montaze bude zhotovitel povinen:
e Vypracovat protokol o uvedeni zafizeni do provozu, jehoz soucasti bude:
o zaznam o provedené tlakové zkouSce a zkousce tésnosti,
o zaznam o vakuovani a doplnéni chladiva,
o ovéfeni elektrického pfipojeni a ochrany (jisténi, uzemnéni),
o funkéni zkouska zafizeni,
o identifikace pfipojovacich bodl a pfehled montazniho vedeni.

e Provést zaskoleni obsluhy — vypravéi bude seznamen se zakladni obsluhou zafizeni,
véetné pokynl pro chovani pfi vypadku napajeni, chybovém hlaseni nebo podezieni na
unik chladiva.

e Provozovatelé budou seznameni s bezpecnostnimi pFfedpisy a s potfebnymi
organizacnimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi

byt pracovnici provozovatele zaSkoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za
vSech provoznich podminek.

7.5 Vymezeni rozsahu

e Projekt nenavrhuje celkovou rekonstrukci rozvadéce, feSi pouze uUpravu typu jisticiho
prvku.

o Dokumentace nefeSi stavebni upravy mimo nutné prostupy a jejich zapraveni.

o Projektant nenese odpovédnost za zplisob provedeni montaze, dodrzeni BOZP, fizeni
stavby, pouziti OOPP ani za Skoleni montéra. Tyto povinnosti nalezi zhotoviteli.

o V pfipadé zjiSténi jakéhokoli nedostatku &i nejasnosti v zadavaci projektové dokumentaci
je nutné na tuto skuteénost neprodlené upozornit investora. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby celé dilo bylo dodano jako kompletni, plné funk&ni a provozuschopné, a to v rozsahu
odpovidajicim komplexnimu dokond&eni dila realiza¢ni firmou.
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8. Bezpeénostni opatieni BOZP

P¥i praci budou dUsledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a predpisli souvisejicich
s normami CSN.

Dale pfi montazi bude dodavatel provadét dilo v souladu s internimi pfedpisy a dokumenty
investora v platném znéni.

Pracovnici budou vybaveni OOPP dle NV ¢&. 390/2021 Sb., pfedevSim ochrannou obuvi,
pfilbami, rukavicemi a v pfipadé prace ve vysce i zajiStovacimi prostfedky.

Prace ve vySce (napf. pod stropem) bude provadéna z bezpecnych montaznich plosin
nebo Stafli.

Elektroinstalace bude provadéna osobou s odbornou zpusobilosti dle zak. ¢. 250/2021
Sb. a NV €. 190/2022 Sb.

Prostor pracovi§té bude udrzovan v pofadku a pracovnici budou povinni po sobé
pribézné uklizet.

Naradi béhem montaze nesmi ohrozit obsluhu ani provoz pracovisté.

V Hradci Kralové, dne 4.9.2025 David Kocka
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