
SPECIFIKACE
Název stavby: Správa železnic, Hradec Králové, hlavní nádraží SO-01
Datum vypracování:  středa 4. červen 2025
Vypracoval:  INT CZ s.r.o
Druh rozpočtu: Výkaz výměr projekční profese chlazení, ceny bez DPH
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1 Chlazení
1.1 Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R32, pro chladící výkon Qchl= 2,5 kW, 

Hladinu akustického výkonu Lw=65 dBA, hmotnost do 40 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m. EER= 
4,3 SEER= 7,0

ks 1,0

1.2 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladící výkon Qchl=2,5 kW, 
maximální hladina akustického výkonu Lw= 54 dBA, SEER= 7,0

ks 1,0

1.3 Chladivové Cu potrubí 6,35 x 12,7 mm (pár), vč. chladiva, tvarovek, tepelně parotěsné izolace, 
montážního a závěsového materiálu a vč. propojovacího komunikačního kabelu a ochranné krycí lišty

bm 17,0

1.4 Prostupová taška pro průnik střešní krytinou ks 1,0
1.5 Konstrukce pro uložení venkovní jednotky ze systémových profilů ks 1,0
1.6 Antivibrační podložky ks 4,0
1.7 Doplnění chladiva R32 kg 0,15
1.8 Infraovladač ks 1,0
1.9 Montážní a spojovací materiál kpl 1,0
1.10 Tlaková zkouška, vakuování potrubí, zprovoznění a zaregulování kpl 1,0
1.11 Ochraný uzavřený plechový žlab pro rozvod na půdě bm 13,5

2 Elektro
2.1 Úprava stávajícího rozvadeče v klimatizované místnosti OP03,

osazení nových jistících prvků, vypínání rozvaděče při úpravách, odpojení stávajících kabelů, popis 
jističe
montáž nového jističe 230 V/ 10 A/ typ C 
včetně kabelu a spojovacího materiálu

kpl 1,0

2.2 Kabel napájecí CYKY 3Jx2,5 mm, včetně spojovacího materiálu a ochranné lišty bm 31,0
2.3 Zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, úpravy elektroinstalace vč. uzemnění a ochranného 

pospojování pro zachování provozu
kpl 1,0

2.4 Výchozí revize vč. revizní zprávy a komplexních zkoušek (UTZ) kpl 1,0
2.5 Montážní a spojovací materiál kpl 1,0

3 Stavba
3.1 Zajištění ochrany interiéru během montážních prací – zakrytí podlah, nábytku a ostatních ploch v 

prostoru instalace vnitřní jednotky klimatizace za účelem omezení prašnosti a znečištění. Včetně 
použití ochranných folií.

kpl 1,0

3.2 Prostupy stěnou do venkovního a vnitřního prostoru, včetně ochranné trubky a dotěsnění do tl. 0,6 m kpl 3,0

3.3 Pomocné stavební přípomoce kpl 1,0
3.4 Vyčištění dotčených prostor po ukočení stavební činnosti před předáním k užívání kpl 1,0

4 ZTI
4.1 Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek – zápachová uzávěrka DN 32, přechodka DN 16/32, pryžová 

hadice, napojení na vnitřní kanalizaci
kpl 1,0

4.2 Vedení kondenzátu – potrubí PP DN 32 včetně tvarovek, upevnění, zakončení výpustí DN 40 a 
zakrytí vedení krycími lištami nebo kanály

bm 9,0

4.3 Pomocný a montážní materiál – objímky, úchyty, těsnění, spojky, šrouby, pásky apod., potřebné k 
úplné funkční montáži systému

kpl 1,0

4.4 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 kpl 1,0

5 Ostatní
5.1 koordinace s profesemi a provozní činností investora kpl 1,0
5.2 Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů kpl 1,0
5.3 Komplexní zkoušky kpl 1,0
5.4 Protokoly o zprovoznění a zkouškách kpl 1,0
5.5 Štítky a značení kpl 1,0
5.6 Předávací dokumentace díla kpl 1,0
5.7 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,0
5.8 Kompletační činnost kpl 1,0
5.9 Pomocné konstrukce kpl 1,0



5.9 Ostatní montážní a demontážní práce výše neuvedené nezbytné pro zajištění komplexní dodávky díla kpl 1,0

5.10 Zaškolení obsluhy kpl 1,0
5.11 Doprava, přesun materiálu kpl 1,0
5.12 Montážní mechanismy, Plošiny a lešení kpl 1,0
5.13 Ostatní náklady spojené s realizací díla kpl 1,0
5.14 Finanční náklady kpl 1,0
5.15 Provozní vlivy kpl 1,0
5.16 Průzkumné práce kpl 1,0
5.17 Zařízení stanoviště kpl 1,0


