SPECIFIKACE

Nazev stavby: Sprava Zeleznic, Hradec Kralové, hlavni nadrazi SO-01
Datum vypracovani: stfeda 4. ¢erven 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o

Druh rozpoc¢tu: Vykaz vymér projekéni profese chlazeni, ceny bez DPH
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1 Chlazeni
1.1 Venkovni kondenzaéni jednotka systému split, pro chladivo R32, pro chladici vykon Qchl= 2,5 kW, ks 1,0
Hladinu akustického vykonu Lw=65 dBA, hmotnost do 40 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m. EER=
4,3 SEER=7,0
1.2 Vnitfni nasténna klimatizacni jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladici vykon Qchl=2,5 kW, ks 1,0
maximalni hladina akustického vykonu Lw= 54 dBA, SEER= 7,0
1.3 Chladivové Cu potrubi 6,35 x 12,7 mm (par), v€. chladiva, tvarovek, tepelné parotésné izolace, bm 17,0
montazniho a zavésového materialu a v&. propojovaciho komunikacniho kabelu a ochranné kryci listy
1.4 Prostupova taska pro pranik stfe$ni krytinou ks 1,0
1.5 Konstrukce pro uloZeni venkovni jednotky ze systémovych profild ks 1,0
1.6 Antivibracni podlozky ks 4,0
1.7 Doplnéni chladiva R32 kg 0,15
1.8 Infraovladac ks 1,0
1.9 Montazni a spojovaci material kpl 1,0
1.10 |Tlakovéa zkouSka, vakuovani potrubi, zprovoznéni a zaregulovani kpl 1,0
1.11  |Ochrany uzavfeny plechovy Zlab pro rozvod na padé bm 13,5
2 Elektro
21 Uprava stavajiciho rozvadece v klimatizované mistnosti OP03, kpl 1,0
osazeni novych jisticich prvki, vypinani rozvadéce pfi Upravach, odpojeni stavajicich kabeld, popis
jistice
montaz nového jistice 230 V/ 10 A/ typ C
véetné kabelu a spojovaciho materialu
2.2 Kabel napajeci CYKY 3Jx2,5 mm, v€etné spojovaciho materialu a ochranné listy bm 31,0
2.3 Zjistovani stavajiciho stavu elektrorozvodu, Upravy elektroinstalace v€. uzemnéni a ochranného kpl 1,0
pospojovani pro zachovani provozu
2.4 Vychozi revize v€. revizni zpravy a komplexnich zkouSek (UTZ) kpl 1,0
2.5 Montazni a spojovaci material kpl 1,0
3 Stavba
3.1 Zajisténi ochrany interiéru béhem montaznich praci — zakryti podlah, nabytku a ostatnich ploch v kpl 1,0
prostoru instalace vnitfni jednotky klimatizace za u€elem omezeni prasnosti a znecisténi. Vcéetné
pouziti ochrannych folii.
3.2 Prostupy sténou do venkovniho a vnitfniho prostoru, véetné ochranné trubky a dotésnéni do tl. 0,6 m kpl 3,0
3.3 Pomocné stavebni pfipomoce kpl 1,0
3.4 Vycisténi dot€enych prostor po ukoc€eni stavebni €innosti pfed pfedanim k uzivani kpl 1,0
4 ZTI
4.1 Odvod kondenzatu z vnitfnich jednotek — zapachova uzavérka DN 32, pfechodka DN 16/32, pryzova kpl 1,0
hadice, napojeni na vnitfni kanalizaci
4.2 Vedeni kondenzatu — potrubi PP DN 32 v&etné tvarovek, upevnéni, zakonceni vypusti DN 40 a bm 9,0
zakryti vedeni krycimi liStami nebo kanaly
4.3 Pomocny a montazni material — objimky, uchyty, tésnéni, spojky, Srouby, pasky apod., potfebné k kpl 1,0
uplné funkéni montazi systému
4.4 Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 kpl 1,0
5 Ostatni
5.1 koordinace s profesemi a provozni €innosti investora kpl 1,0
5.2 Ekologicka likvidace demontovaného materialu a odpadd kpl 1,0
5.3 Komplexni zkousky kpl 1,0
5.4 Protokoly o zprovoznéni a zkouSkach kpl 1,0
5.5 |[Stitky a znageni kpl 1,0
5.6 Predavaci dokumentace dila kpl 1,0
5.7 Dokumentace skute¢ného stavu kpl 1,0
5.8 Kompletacni €innost kpl 1,0
5.9 Pomocné konstrukce kpl 1,0




5.9 Ostatni montazni a demontazni prace vySe neuvedené nezbytné pro zajisténi komplexni dodavky dila| kpl 1,0
5.10 |Zaskoleni obsluhy kpl 1,0
5.11 |Doprava, pfesun materialu kpl 1,0
5.12 |Montazni mechanismy, PloSiny a leSeni kpl 1,0
5.13 |Ostatni ndklady spojené s realizaci dila kpl 1,0
5.14 |Finanéni naklady kpl 1,0
5.15 |Provozni vlivy kpl 1,0
5.16 [Prizkumné prace kpl 1,0
5.17 |Zafizeni stanovisté kpl 1,0




