VYKAZ VYMER - CHLAZENI

Nazev stavby: Sprava Zeleznic, Pfedméfice nad Labem SO-02
Datum vypracovani: ¢&tvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o.

Druh rozpo¢tu: Vykaz vymér projekéni profese chlazeni
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1 Chlazeni
1.1 Venkovni kondenzaéni jednotka systému split, pro chladivo R32, pro chladici vykon Qchl= 2,5 [kW], ks 1,0
Hladinu akustického vykonu Lw=65 [dBA], hmotnost do 40kg, délka rozvodu chladiva do 30m.
EER=4,3 SEER=7,0
1.2 Vnitfni nasténna klimatizacni jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladici vykon Qchl=2,5 ks 1,0
[kW], maximalni hladina akustického vykonu Lw= 54[dBa], SEER= 7,0
1.3 Chladivové Cu potrubi 6,35 x 12,7 mm (par), v¢. chladiva, tvarovek, tepelné parotésné izolace, mb 15,0
montazniho a zavésového materialu a v€. propojovaciho komunikaéniho kabelu
1.4 Kryt s ochrannym kovovym mfizovanim pro venkovni kondenzaéni jednotku ks 1,0
1.5 Konstrukce pro uloZeni venkovni jednotky ze systémovych profild kpl 1,0
1.6 Antivibraéni podlozky ks 4,0
1.7 Kryci lidta pro potrubi chladiva a propojovaciho komunikaéniho kabelu ve vnitfnim prostoru bm 15,0
1.8 Ochranny Zlab pro vedeni potrubi a komunikaéniho kabelu ve venkovnim prostoru bm 5,0
1.9 Doplnéni chladiva R32 kg 0,1
1.10 |Infraovladaé ks 1,0
1.11 _ |Montézni a spojovaci material kpl 1,0
1.12 ks 0,0
2  Ostatni
2.1 Tlakova zkou$ka, vakuovani potrubi kpl 1,0
2.2 Zprovoznéni a zaregulovani kpl 1,0
2.3 koordinace s profesemi a provozni €innosti investora kpl 1,0
2.4 Ekologicka likvidace demontovaného materialu a odpadl kpl 1,0
2.5 ZaSkoleni obsluhy kpl 1,0
2.6 Protokoly o zprovoznéni a zkouskach kpl 1,0
2.7 [Stitky a znadeni kpl 1,0
2.8 Predavaci dokumentace dila kpl 1,0
2.9 Dokumentace skute¢ného stavu kpl 1,0
2.10 |Kompletaéni €innost kpl 1,0
2.1 Pomocné konstrukce kpl 1,0
2.12 |ZaSkoleni obsluhy kpl 1,0
2.13 [Doprava, pfesun materidlu kpl 1,0
2.14  |Montazni mechanismy, PloSiny a leSeni kpl 1,0
2.15 [Ostatni naklady spojené s realizaci dila kpl 1,0
2.16 ks 0,0
217 ks 0,0
2.18 ks 0,0




VYKAZ VYMER - ELEKTRO

Nazev stavby: Sprava Zeleznic, Pfedméfice nad Labem S0-02
Datum vypracovani: ¢tvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o.

Druh rozpoétu: Vykaz vymér projekéni profese elektro
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1 Rozvadéé

1.1 Uprava stavajiciho rozvadece v klimatizované mistnosti OP03: ks 0,0
1.2 demontaz stajiciho jistiCe/ rezervy / S16L1 230v/16A ks 1,0
1.3 Upravy ve stavajicim rozvadéci pro osazeni novych jisticich prvkd, vypinani rozvadéce pfi Upravach, ks 1,0

odpojeni stavajicich kabelud, popis jistiCe
montaz nového jisti¢e 230 V/ 10 A/ typ C

1.4 ks 0,0
1.5 ks 0,0

2 Montazni a ulozny material

2.1 Ochranna instalaéni lista vkladaci s vikem pro vnitfni instalaci v€. montaznich prvk( a montaze mb 25,0
2.2 Kabel napajeci CYKY 3Jx2,5 mm mb 20,0
2.3 Uzemnovaci kabel CY 6 Zlutozeleny ks 0,0
2.4 Ovladaci kabelaz mb 5,0
2.5 Montéaz ovladace chlazeni ks 1,0
2.6 Uzemnovaci svorka pro pospojeni ks 0,0
2.7 Topné kabely... SO-08 ks 0,0
2.8 Napajeni Cerpadel kondenzatu - napajeci kabel ks 0,0
2.9 Pomocny montazni a spojovaci material ks 0,0
2.10 [Montazni prace ks 0,0
2.11 ks 0,0

3  Ostatni

3.1 Koordinace s profesemi a provozni €innosti investora ks 0,0
3.2 Zjistovani stavajiciho stavu elektrorozvodu, Upravy elektroinstalace pro zachovani provozu ks 0,0
3.3 Ekologicka likvidace demontovaného materidlu a odpadud ks 0,0
3.4 Qziveni a zprovoznéni ks 0,0
3.5 Vychozi revize V€. revizni zpravy ks 0,0
3.6 Komplexni zkousky ks 0,0
3.7 Predavaci dokumentace dila ks 0,0
3.8 Dokumentace skute¢ného stavu ks 0,0
3.9 Zaskoleni obsluhy ks 0,0
3.10 |Doprava, pfesun materialu ks 0,0
3.11 PloSiny a leSeni ks 0,0
3.12 |Ostatni naklady spojené s realizaci dila ks 0,0
3.13 ks 0,0




VYKAZ VYMER - STAVBA

Nazev stavby: Sprava Zeleznic, Pfedméfice nad Labem SO-02
Datum vypracovani: ¢tvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o.

Druh rozpoctu: Vykaz vymér projekéni profese stavba
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1 Stavba
1.1 Zaijisténi ochrany interiéru béhem montaznich praci — zakryti podlah, nabytku a ostatnich ploch v prostoru kpl 1,0

instalace vnitfni jednotky klimatizace za u€elem omezeni prasnosti a znecisténi. V€etné pouziti

ochrannych folii.
1.2 Prostupy sténou do venkovniho prostoru, véetné ochranné trubky a dotésnéni kpl 1,0
1.3 Prostupy vnitini sténou, véetné ochranné trubky a dotésnéni kpl 2,0
1.4 Demontaz a zpétna montaz kazetového podhledu 600 x 600 mm - cca 42 m2 ks 0,0
1.5 Demontaz a zpétna montaz ¢asti piného SDK podhledu s ¢aste¢nou demontazi konstrukce rastru (podle m2 0,0

potfeby) cca ? M2
1.6 Revizni dvitka do SDK podhledu 400x400 mm ks 0,0
1.7 Vycisténi prostor po uko€eni stavebni €innosti pfed predanim do cca 180 m2 ks 0,0
1.8 Poplatek za ekologickou skladku vybouranych hmot prostupt ks 1,0
1.9 Ekologicka likvidace obalovych materiall a odpadu ks 1,0
1.10 [Drobné stavebni nekalkulovatelné prace a pfipomoce femesel ks 1,0
1.11 ks 0,0
2 Ostatni
2.1 Priizkumné prace kpl 1,0
2.2 Koordinaéni ¢innost ks 1,0
2.3 Komplexni zkousky ks 1,0
2.4 Naklady na zafizeni stavenisté (v€. mechanismda - plosina) ks 1,0
2.5 Ostatni vedlej$i naklady ks 1,0
2.5 Provozni vlivy (provoz investora, dopravni provoz okoli stavy) ks 1,0
2.6 Finanéni naklady ks 1,0
2.7 Mimostavenistni doprava ks 1,0
2.8 ks 0,0




VYKAZ VYMER - ZTI

Nazev stavby: Sprava Zeleznic, Pfedméfice nad Labem SO-02
Datum vypracovani: ¢tvrtek 24. duben 2025

Vypracoval: INTCZ s.r.o.

Druh rozpoétu: Vykaz vymér projekéni profese zti
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1  Vnitini kanalizace
1.1 Zapachova uzavérka (sifon) pro odvod kondenzatu, se zapachovym uzavérem (kulickou), DN 32 ks 1,0
1.2 Gumova prechodka DN 16/32 ks 1,0
1.3 PryZova hadice 0,5 m DN32+spojky ks 1,0
1.4 Potrubi kanalizaéni z PP hrdlové pripojovaci HT DN 32, véetné tvarovek mb 6,0
1.5 Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN40 ks 1,0
1.6 Kryci li§ta pro potrubi odvodu kondenzatu ks 1,0
1.7 Montazni, upeviiovaci, tésnici a pomocny materiél, Srouby, konzoly, zavitové ty€e, objimky, antivibraéni kpl 1,0
vlozky, podlozky a zavésy, tésnici tmely, lepici pasky,
1.8 |Cerpadlo kondenzatu ks 0,0
1.9 ks 0,0
1.10 ks 0,0
2 Ostatni
2.1 Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 kpl 1,0
2.2 koordinace s profesemi a provozni €innosti investora kpl 1,0
2.3 Ekologicka likvidace demontovaného materialu a odpadu kpl 1,0
2.4 Predavaci dokumentace dila kpl 1,0
2.5 Dokumentace skute¢ného stavu kpl 1,0
2.6 Kompletaéni ¢innost kpl 1,0
2.7 Pomocné konstrukce kpl 1,0
2.8 Zaskoleni obsluhy kpl 1,0
2.9 Doprava, pfesun materialu kpl 1,0
2.10 _ [Montazni mechanismy, PloSiny a leSeni kpl 1,0
2.11 [Ostatni naklady spojené s realizaci dila kpl 1,0
2.12 ks 0,0




