
VÝKAZ VÝMĚR - CHLAZENÍ
Název stavby:  Správa železnic, Předměřice nad Labem SO-02
Datum vypracování:  čtvrtek 24. duben 2025
Vypracoval:  INT CZ s.r.o.
Druh rozpočtu:  Výkaz výměr projekční profese chlazení
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1 Chlazení
1.1 Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R32, pro chladící výkon Qchl= 2,5 [kW], 

Hladinu akustického výkonu Lw=65 [dBA], hmotnost do 40kg, délka rozvodu chladiva do 30m. 
EER=4,3 SEER=7,0

ks 1,0

1.2 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladící výkon Qchl=2,5 
[kW], maximální hladina akustického výkonu Lw= 54[dBa], SEER= 7,0

ks 1,0

1.3 Chladivové Cu potrubí 6,35 x 12,7 mm (pár), vč. chladiva, tvarovek, tepelně parotěsné izolace, 
montážního a závěsového materiálu a vč. propojovacího komunikačního kabelu 

mb 15,0

1.4 Kryt s ochranným kovovým mřížováním pro venkovní kondenzační jednotku ks 1,0
1.5 Konstrukce pro uložení venkovní jednotky ze systémových profilů kpl 1,0
1.6 Antivibrační podložky ks 4,0
1.7 Krycí lišta pro potrubí chladiva a propojovacího komunikačního kabelu ve vnitřním prostoru bm 15,0
1.8 Ochranný žlab pro vedení potrubí a komunikačního kabelu ve venkovním prostoru bm 5,0
1.9 Doplnění chladiva R32 kg 0,1
1.10 Infraovladač ks 1,0
1.11 Montážní a spojovací materiál kpl 1,0
1.12 ks 0,0

2 Ostatní
2.1 Tlaková zkouška, vakuování potrubí kpl 1,0
2.2 Zprovoznění a zaregulování kpl 1,0
2.3 koordinace s profesemi a provozní činností investora kpl 1,0
2.4 Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů kpl 1,0
2.5 Zaškolení obsluhy kpl 1,0
2.6 Protokoly o zprovoznění a zkouškách kpl 1,0
2.7 Štítky a značení kpl 1,0
2.8 Předávací dokumentace díla kpl 1,0
2.9 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,0
2.10 Kompletační činnost kpl 1,0
2.11 Pomocné konstrukce kpl 1,0
2.12 Zaškolení obsluhy kpl 1,0
2.13 Doprava, přesun materiálu kpl 1,0
2.14 Montážní mechanismy, Plošiny a lešení kpl 1,0
2.15 Ostatní náklady spojené s realizací díla kpl 1,0
2.16 ks 0,0
2.17 ks 0,0
2.18 ks 0,0



VÝKAZ VÝMĚR - ELEKTRO
Název stavby:  Správa železnic, Předměřice nad Labem S0-02
Datum vypracování:  čtvrtek 24. duben 2025
Vypracoval:  INT CZ s.r.o.
Druh rozpočtu:  Výkaz výměr projekční profese elektro
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1 Rozvaděč
1.1 Úprava stávajícího rozvadeče v klimatizované místnosti OP03: ks 0,0

1.2 demontáž stájícího jističe/ rezervy / S16L1 230v/16A ks 1,0
1.3 Úpravy ve stávajícím rozvaděči pro osazení nových jistících prvků, vypínání rozvaděče při úpravách, 

odpojení stávajících kabelů, popis jističe
montáž nového jističe 230 V/ 10 A/ typ C 

ks 1,0

1.4 ks 0,0
1.5 ks 0,0

2 Montážní a úložný materiál
2.1 Ochranná instalační lišta vkládací s víkem pro vnitřní instalaci vč. montážních prvků a montáže mb 25,0
2.2 Kabel napájecí CYKY 3Jx2,5 mm mb 20,0
2.3 Uzemňovací kabel CY 6 žlutozelený ks 0,0
2.4 Ovládací kabeláž mb 5,0
2.5 Montáž ovladače chlazení ks 1,0
2.6 Uzemňovací svorka pro pospojení ks 0,0
2.7 Topné kabely… SO-08 ks 0,0
2.8 Napájení čerpadel kondenzátu - napájecí kabel ks 0,0
2.9 Pomocný montážní a spojovací materiál ks 0,0
2.10 Montážní práce ks 0,0
2.11 ks 0,0

3 Ostatní
3.1 Koordinace s profesemi a provozní činností investora ks 0,0
3.2 Zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, úpravy elektroinstalace pro zachování provozu ks 0,0
3.3 Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů ks 0,0
3.4 Oživení a zprovoznění ks 0,0
3.5 Výchozí revize vč. revizní zprávy ks 0,0
3.6 Komplexní zkoušky ks 0,0
3.7 Předávací dokumentace díla ks 0,0
3.8 Dokumentace skutečného stavu ks 0,0
3.9 Zaškolení obsluhy ks 0,0
3.10 Doprava, přesun materiálu ks 0,0
3.11 Plošiny a lešení ks 0,0
3.12 Ostatní náklady spojené s realizací díla ks 0,0
3.13 ks 0,0



VÝKAZ VÝMĚR - STAVBA
Název stavby:  Správa železnic, Předměřice nad Labem SO-02
Datum vypracování:  čtvrtek 24. duben 2025
Vypracoval:  INT CZ s.r.o.
Druh rozpočtu:  Výkaz výměr projekční profese stavba
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1 Stavba
1.1 Zajištění ochrany interiéru během montážních prací – zakrytí podlah, nábytku a ostatních ploch v prostoru 

instalace vnitřní jednotky klimatizace za účelem omezení prašnosti a znečištění. Včetně použití 
ochranných folií.

kpl 1,0

1.2 Prostupy stěnou do venkovního prostoru, včetně ochranné trubky a dotěsnění kpl 1,0
1.3 Prostupy vnitřní stěnou, včetně ochranné trubky a dotěsnění kpl 2,0
1.4 Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu 600 x 600 mm - cca 42 m2   ks 0,0
1.5 Demontáž a zpětná montáž části plného SDK podhledu s částečnou demontáží konstrukce rastru (podle 

potřeby) cca ? M2
m2 0,0

1.6 Revizní dvířka do SDK podhledu 400x400 mm ks 0,0
1.7 Vyčištění prostor po ukočení stavební činnosti před předáním do  cca 180 m2 ks 0,0
1.8 Poplatek za ekologickou skládku vybouraných hmot prostupů ks 1,0
1.9 Ekologická likvidace obalových materiálů a odpadu ks 1,0
1.10 Drobné stavební nekalkulovatelné práce a přípomoce řemesel ks 1,0
1.11 ks 0,0

2 Ostatní
2.1 Průzkumné práce kpl 1,0
2.2 Koordinační činnost ks 1,0
2.3 Komplexní zkoušky ks 1,0
2.4 Náklady na zařízení staveniště (vč. mechanismů - plošina) ks 1,0
2.5 Ostatní vedlejší náklady ks 1,0
2.5 Provozní vlivy (provoz investora, dopravní provoz okolí stavy) ks 1,0
2.6 Finanční náklady ks 1,0
2.7 Mimostaveništní doprava ks 1,0
2.8 ks 0,0



VÝKAZ VÝMĚR - ZTI
Název stavby:  Správa železnic, Předměřice nad Labem SO-02
Datum vypracování:  čtvrtek 24. duben 2025
Vypracoval:  INTCZ s.r.o.
Druh rozpočtu:  Výkaz výměr projekční  profese zti
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1 Vnitřní kanalizace
1.1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro odvod kondenzátu, se zápachovým uzávěrem (kuličkou), DN 32 ks 1,0
1.2 Gumová přechodka DN 16/32 ks 1,0
1.3 Pryžová hadice 0,5 m DN32+spojky ks 1,0
1.4 Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací HT DN 32, včetně tvarovek mb 6,0
1.5 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40 ks 1,0
1.6 Krycí lišta pro potrubí odvodu kondenzátu ks 1,0
1.7 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 

vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky,
kpl 1,0

1.8 Čerpadlo kondenzátu ks 0,0
1.9 ks 0,0
1.10 ks 0,0

2 Ostatní
2.1 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 kpl 1,0
2.2 koordinace s profesemi a provozní činností investora kpl 1,0
2.3 Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů kpl 1,0
2.4 Předávací dokumentace díla kpl 1,0
2.5 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,0
2.6 Kompletační činnost kpl 1,0
2.7 Pomocné konstrukce kpl 1,0
2.8 Zaškolení obsluhy kpl 1,0
2.9 Doprava, přesun materiálu kpl 1,0
2.10 Montážní mechanismy, Plošiny a lešení kpl 1,0
2.11 Ostatní náklady spojené s realizací díla kpl 1,0
2.12 ks 0,0


