SPECIFIKACE

Nazev stavby: Sprava Zeleznic, Smifice SO-03

Datum vypracovani: stfeda 4. ¢erven 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o

Druh rozpoc¢tu: Vykaz vymér projekéni profese chlazeni, ceny bez DPH
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1 Chlazeni
1.1 Venkovni kondenzaéni jednotka systému split, pro chladivo R32, pro chladici vykon Qchl= 2,5 kW, ks 1,0
Hladinu akustického vykonu Lw=65 dBA, hmotnost do 40 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m. EER=
4,3 SEER=7,0
1.2 |Vnitini nasténna klimatiza¢ni jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladici vykon Qchl=2,5 kW, ks 1,0
maximalni hladina akustického vykonu Lw= 54 dBA, SEER= 7,0
1.3 Chladivové Cu potrubi 6,35 x 12,7 mm (par), v€. chladiva, tvarovek, tepelné parotésné izolace, bm 18,0
montazniho a zavésového materialu a v&. propojovaciho komunikacniho kabelu a ochranné kryci listy
1.4 Prostupova taska pro pranik stfe$ni krytinou ks 1,0
1.5 Konstrukce pro uloZeni venkovni jednotky ze systémovych profild ks 1,0
1.6 |Antivibracni podlozky ks 4,0
1.7 Doplnéni chladiva R32 kg 0,16
1.8 Infraovladac ks 1,0
1.9 Montazni a spojovaci material kpl 1,0
1.10 |[Tlakova zkou$ka, vakuovani potrubi, zprovoznéni a zaregulovani kpl 1,0
2 Elektro
2.1 Uprava stavajiciho rozvadece v klimatizované mistnosti OP03, kpl 1,0
osazeni novych jisticich prvk(, vypinani rozvadéce pfi Upravach, odpojeni stavajicich kabeld, popis
jistiCe
montaz nového jistiCe 230 V/ 10 A/ typ C
véetné kabelu a spojovaciho materialu
2.2 Kabel napajeci CYKY 3Jx2,5 mm, v€etné spojovaciho materialu a ochranné listy bm 12,0
2.3 Zjistovani stavajiciho stavu elektrorozvod(, Upravy elektroinstalace v¢. uzemnéni a ochranného kpl 1,0
pospojovani pro zachovani provozu
2.4 |Vychozi revize vE. revizni zpravy a komplexnich zkousek (UTZ) kpl 1,0
3 Stavba
3.1 Zaijisténi ochrany interiéru béhem montaznich praci — zakryti podlah, nabytku a ostatnich ploch v kpl 1,0
prostoru instalace vnitfni jednotky klimatizace za u€elem omezeni prasnosti a znecisténi. Vcetné
pouziti ochrannych folii.
3.2 Prostupy sténou do venkovniho nebo vnitfniho prostoru, véetné ochranné trubky a dotésnéni do fl. kpl 2,0
0,6 m
3.3 Plechova ochranna stfiSka nad venkovni jednotku ks 1,0
3.4 Pomocné stavebni pfipomoce kpl 1,0
3.5 Vycisténi dot€enych prostor po ukoeni stavebni €innosti pfed prfedanim k uzivani kpl 1,0
4 ZTI
4.1 Odvod kondenzatu z vnitfnich jednotek — zadpachova uzavérka DN 32, pfechodka DN 16/32, pryZova kpl 1,0
hadice, napojeni na vnitfni kanalizaci
4.2 Vedeni kondenzatu — potrubi PP DN 32 véetné tvarovek, upevnéni, zakonceni vypusti DN 40 a bm 3,5
zakryti vedeni krycimi liStami nebo kanaly
4.3 Pomocny a montéazni material — objimky, uchyty, t&ésnéni, spojky, Srouby, pasky apod., potfebné k kpl 1,0
uplné funkéni montazi systému
4.4 ZkousSka tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 kpl 1,0
5 Ostatni
5.1 koordinace s profesemi a provozni ¢innosti investora kpl 1,0
5.2 Ekologicka likvidace demontovaného materialu a odpadt kpl 1,0
5.3 Komplexni zkousky kpl 1,0
5.4 Protokoly o zprovoznéni a zkouSkach kpl 1,0
55 |Stitky a znageni kpl 1,0
5.6 Predavaci dokumentace dila kpl 1,0
57 Dokumentace skute¢ného stavu kpl 1,0
5.8 Kompletaéni ¢innost kpl 1,0
5.9 Pomocné konstrukce kpl 1,0
5.10 |Ostatni montazni a demontézni prace vySe neuvedené nezbytné pro zajisténi komplexni dodavky dila| kpl 1,0




5.11 |ZaSkoleni obsluhy kpl 1,0
5.12 |Doprava, pfesun materialu kpl 1,0
5.13 |Montézni mechanismy, PloSiny a leSeni kpl 1,0
5.14 |Ostatni naklady spojené s realizaci dila kpl 1,0
5.15 |Finanéni naklady kpl 1,0
5.16 |Provozni vlivy kpl 1,0
5.17  |Prizkumné prace kpl 1,0
5.18 |Zafizeni stanovisté kpl 1,0




