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1. UVOD

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) a
nasledné zadani vefejné zakazky pro instalaci klimatizacnich jednotek s pfipadnou Upravou
stavajici elektroinstalace ve vybranych prostorach jednotlivych Zelezni¢nich stanic a prostoru
kancelafi centralniho skladu OR Hradec Kralové, celkem 8 objektd.

Tato PDPS je zpracovana pro objekt &. 5, SO-05 Cerveny Kostelec. Objektu Zelezniéni
stanice Cerveny Kostelec, se nachazi na Uzemi &.p. 155, Lhota za Cervenym Kostelcem. st.p.
185. Jedna se o vypravni budovu v majetku Spravy Zeleznic.

Prostor dopravni kancelafe je vyuzivan jako trvalé pracovisté, pfi¢emz dle charakteru
vykonavané cinnosti spada do tfidy prace lla. ve smyslu hygienickych pozadavkl na pracovni
prostiedi. Vypocet potfebného chladiciho vykonu je proveden pro jednu osobu trvale pfitomnou
v mistnosti.

Dokumentace je zpracovana pro ucCely dané stupném dokumentace. Tato technicka
zprava a vykresova ¢ast tvofi nedilny celek a vzajemné se doplniuiji.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI, NORMY A PREDPISY

» stavebni dispozice — stavebni pudorysy

= zadani investora — urCeni dot€enych kancelafi, poCty osob a vybavenost

* mistni Setfeni — hodnoty (rozméry mistnosti, pozice otvorovych vyplni a vhodné
umisténi venkovni jednotky) byly ovéfeny a zaméfeny pfi osobni navstévé objektu

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou, pfislusnymi normami a
predpisy a to zejména:
= Zakon €. 283/2021 Sb. (NSZ) stavebni zakon v&etné provadécich vyhlasek
» Nafizeni Evropského parlamentu 2024/573 o fluorovanych sklenikovych plynech
= Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu
» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich predpisl
» Vyhlaska €. 146/2024 o technickych pozadavcich na vystavbu
= VyhlaSka €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v¢. , ve
znéni pozdéjSich predpisl
Vyhlaska €.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni
CSN 73 0802 Pozarni bezpegnost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni z 2017 v&. zmény Z1
CSN 73 0540-2 ,Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky.“ Z r. 2011
CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(
CSN 73 0331-1 Energeticka naroénost budov - Typické hodnoty pro vypodet - Cast 1:
Obecna ¢ast a mésicni vypoctova data z r. 2020
= CSN EN 378-1 Chladici zafizeni a tepelna &erpadla
= CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti — Ochrana pro zajisténi
bezpectnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
= CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych
zarizeni — Elektrické rozvody
= CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Revize
» adalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky
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3. VYPOCTOVE A NAVRHOVE PODKLADY

3.1 Parametry vnéjSiho prostredi
Zarizeni vzduchotechniky je navrZzeno na tyto vnéjsi klimatické podminky:

Zima | Léto
Tlak vzduchu 97,5 kPa
Nadmoiska vyska 414 m.n.m
Teplota vzduchu -12 °C ‘ 32 °C

3.2 Parametry vnitrniho prostredi

Zarizeni je navrzeno na udrzeni teploty vnitfniho prostfedi na hodnoté ti = 24 °C. Vypocet
je proveden pro jednu osobu (vypravCiho), ktera pracuje ve stalém pracovisti v nepretrzitém
provozu. Tato €innost spada dle hygienické klasifikace do tfida prace lla.

Okna v mistnosti jsou plastova, opatfena vnitinimi zaluziemi a svétlymi textilnimi zavésy,
které slouzi ke snizeni intenzity sluneéni radiace (soucinitele stinéni).

Stavajici kancelar je vytapéna teplovodni otopnou soustavou. Navrhované klimatiza¢ni
zafizeni nebude vyuzivano pro ucely vytapéni. V pfipadé, zZe by v budoucnu investor pozadoval
vyuziti klimatizace pro vytapéni, bude nutné zajistit odvod kondenzatu od venkovni kondenzaéni
jednotky.

Tepelné zisky byly stanoveny vypoétem dle CSN 73 0548.

Hodnoty pouZité pro vypodet tepelnych zisku:

Zafizeni Max. tepelny zisk (W) Faktor pouziti [-] Vysledny zisk (W)
Monitor PC 40 1 40
Pocitac (desktop) 130 1 130
Mala tiskarna 100 0,1 10
Velka tiskarna 300 0,1 30
Lednice (mal3) 80 0,5 40
Zarivkové svitidlo, dvé trubice 18 1 18
Zarivkové svitidlo, ¢tyfi trubice 36 1 36
Osoby- tfida prace lla. 74 1 74

Vyse uvedené maximalni vnitini letni teploty jsou platné pro venkovni teploty do 32°C. V
pfipadé prekro€eni této hodnoty je garantovan rozdil teplot exteriéru a interiéru v letnich mésicich
deltaT=6K, tzn. Ti= Te — 6 °C.

3.3 Hlukové parametry

Z hlediska hygienickych pozadavkl( na limity hluku ve venkovnim a vnitfnim chranéném
prostoru je nutno dodrzet nasledujici parametry:

a) Chranény vnitfni prostor

Prostor Hladina hluku [dB(A)]
Kancelare 45
Hygienicka zazemi 60
Technické prostory 70
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b) Chranény venkovni prostor

Cas Hladina hluku [dB(A)]
Denni doba 50
Noéni doba 40

Hodnosty akustického tlaku uvedené v tabulce b) Chranény venkovni prostor, nesmi byt
pfekroceny na hranici pozemku ve vySce 3 m nad terénem nebo 2 m pred fasadou nejblizsiho
obytného objektu.

Vzhledem k povaze provozu se pfedpoklada provoz zafizeni i v no€nich hodinach.

4. ENERGETICKE PARAMETRY MEDIi

EBlEKIrCKA SOUSLAVA .....cveeeeeeeee e et eas 3 x 400/230V 50Hz
Napajeni venkovni jednotka chlazeni ..............cccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiis 230 V/ 50Hz/ 0,85 kW
ChladiCi MEAIUM ..o e et chladivo R32

5. TECHNICKY POPIS ZARIZENi

Pro chlazeni vybrané mistnosti je navrzeno chlazeni systémem split sloZzené z jedné
venkovni a jedné vnitfni chladici jednotky. Chladivové systémy s venkovni vzduchem chlazenou
kondenzacni jednotkou pracuji s ekologickou provozni naplni, uvazovano chladivo R32. Jako
vnitfni chladici jednotka bude slouzit nasténna vyparnikova chladici jednotka osazena nad dvefmi
v ochlazené mistnosti OP03. Venkovni jednotka SPLIT systému bude umisténa ve venkovnim
prostoru na fasadé.

Venkovni jednotka split systému bude instalovana na zpevnéné plose pfi fasadé budovy,
vedle mfizky, v prostoru pfiléhajicim k mistnosti OP01 (Sklad spé&snin). Jednotka bude osazena
na nosné konstrukci ze systémovych profili a bude chranéna mechanickou ochrannou kleci proti
pos8kozeni a neopravnéné manipulaci. Umisténi zajistuje bezpeény pfistup pro montaz, udrzbu
a zaroven spliuje pozadavky na volny prostor kolem zafizeni.

Vnitfni jednotka (nasténna) bude osazena v mistnosti €. 0P03 (dopravni kancelar), ktera
se nachazi v |. nadzemnim podlazi na zapadni strané budovy. Mistnost je osvétlena oknem o
rozmérech 1200 x 2020 mm, situovanym na zapadni strané fasady. Jednotka bude umisténa nad
vstupnimi dvefmi do mistnosti €. OP02. Nad vnitini jednotkou bude zachovana minimalni volna
vzdalenost 200 mm.

Propojovaci chladirenské médéné potrubi véetné izolace, napdjeci a komunikaéni
kabelaz mezi vnitini a venkovni jednotkou bude schovano v podhledu stropem mistnosti ¢. 0P01
a 0P02. Napdjeci kabelaz v mistnosti €. 0P03 bude v instalacni kryci li5té. Trasy budou navrzeny
s ohledem na minimalizaci stavebnich zasahu a zachovani estetického vzhledu interiéru.

Technické parametry navrhovaného zafizeni:

- klimatiza¢ni jednotka typu split

- nominalni chladici vykon Qchl= 2,5 kW

- s naplni chladiva R32

- energeticka ucinnost zafizeni je EER = 4,3

- sezonni energeticka ucinnost SEER = 7,0

- mnozstvi chladiva do 1,7 kg

- max. délka chladivového potrubi do 25 m, pfevySeni min 10 m

- elektricky pfikon &ini 0,58 kW, napajeni max 230 V / 16 A.

- Zafizeni bude provozovano trvale. Je uvazovano i s provozem v noci.

- Hladina akustického vykonu kl. jednotky: vnitfni < 54 dB(A), venkovni < 64 dB(A)
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- FOTO-umistéhi venkovni a vnitfni jednotky

Klasifikace pouzitého chladiva v systému dle CSN EN 378:

- chladivo R32

- bezpec€nostni skupina A2L, mirné hoflavé, nizka toxicita

- prakticka mezni hodnota kritické koncentrace chladiva RCL= 0,061 kg/m3 (dle tabulky E2)
- mnozstvi naplné chladiva v systému je uvazovano do 1,7 kg

- hodnota GWP 675

Dle CSN EN 378-1, se jedna o:
- kategorii pfistupnosti prostorli obsazenych osobami, kategorie B — pfistup pod dohledem

- Kategorie umisténi zafizeni s pfimym systémem chlazeni, s kompresorem umisténym na
volném prostranstvim a vyméniky v misté pobytu osob

Investor zaijisti proSkoleni zaméstnancl bezpeénostnim technikem o bezpecnostnich opatreni.
V pfipadé uniku chladiva do vnitfniho prostoru, okamzité otevieni oken a bezodkladné opusténi
mistnosti, kde doslo k uniku chladiva.

V prostoru neni instalovano nucené vétrani, prostor je opatien okny.

Napojeni na elektroinstalaci bude provedeno z rozvadéce v objektu. Ovladani bude
pomoci infra ovladace umisténého v klimatizované mistnosti.

Odvod kondenzatu bude zajistén v mistnosti €. 0P03 gravitacné ve spadu pomoci sifonu,
se zausténim do kanalizacniho potrubi pod umyvadlem.

Umisténi klimatizaCni jednotky a jeji napojeni na média je zifejmé z vykresové casti této
dokumentace. Dale je poZzadovano umisténi venkovnich jednotek tak, aby byla dodrZzena

dostatecna vzdalenost od hromosvodu a vSech kovovych €asti s nim vodivé spojenych (napf.
oplechovani atiky, okapy apod.)
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6. VSEOBECNE

6.1 Rozvody chlazeni

Pro rozvody chlazeni bude pouzito pfedizolované médéné uréeného pro klimatizaéni systémy
Spole¢né s potrubim bude veden kabel pro napajeni a komunikaci mezi vnitfni a venkovni
jednotkou.

Potrubi bude vedeno pfevazné v podhledu (v mistnostech OP01 a OP02). Mé&déné izolované
potrubi bude ve venkovnim prostoru vedeno napf. v oceloplechovém pozinkovaném
zakrytovaném Zlabu, aby tak bylo chranéno proti UV zafeni. Ochranny Zlab bude vybaven
pfislusnymi podpérami a pomocnymi konstrukcemi. Volné pfivody potrubi chladiva tésné u
jednotek budou proti UV zafeni ochranény ALU paskou.

6.2 Protihlukova opatreni

Projektova dokumentace, pouzité zafizeni a systémové feSeni je navrZzeno v souladu
s platnou legislativou. Cilem pouzitych akustickych opatfeni je nepiekrocit stanovené limity hluku
a vibraci v chranéném (vnitfnim i vnéjSim) prostoru staveb od zdroji hluku.

Zafizeni, ktera jsou zdrojem vibraci v souvislosti s jejich funkci, jsou uloZzena na
odpruzenych zakladech, izolatorech chvéni, silentblocich apod.

6.3 Obsluha a udrzba

Zarizeni bude moci obsluhovat a udrzovat pouze zaskolena obsluha. Zaskoleni obsluhy
bude provedeno pfi zaregulovani a zkusebnim provozu zafizeni odbornou firmou.

Udrzbu a zvlastni pozornost vyzaduii filtry ve vnitfni chladici jednotce. Filtry je nutno gistit
vysavacem prachu, oplachovat proudem vody, nebo vyprat v saponatovém pfipravku. Po
opotfebeni je nutné filtracni tkaninu vyménit za novou. Dale je vhodné pravidelné revidovat el.
zarizeni v souladu s platnymi pfedpisy. Dale je nutné v souladu s pfedpisy provadét pravidelnou
revizi chladiciho zafizeni.

Pfi montazi a nasledné obsluze zafizeni je nutné se fidit vSemi normami a predpisy
bezpecnosti prace.

6.4 Navazujici Profese

Stavba

Budou provedeny prostupy ve vodorovnych a svislych konstrukcich v&etné zapraveni a
dotésnéni ochrannym potrubim.

Potrubi odvodu kondenzatu od vnitfnich jednotky bude pfes zapachovou uzavérku a
pomoci dopojovaci hadi¢ky, DN 32 a s redukci na PP kanaliza¢ni potrubi DN32. Potrubi
bude vedeno v kryci listé, gravitatné ve spadu 2%

Vedeni kondenzatu nesmi byt vedeno nad datovymi uzly.
Elektro:
Napajeni venkovni kondenzacni jednotky.
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Napajenim se rozumi pfivedeni silového kabelu a jeho zapojeni do svorkovnice umisténé
v pfipojovaném zafizeni. Soucasti elektroinstalace je také vyména stavajiciho jistiCe typu
B16 (s popisem REZERVA) za jisti¢ typu C16, ktery I[épe odpovida provoznim parametram
klimatiza¢ni jednotky. Dale bude provedeno uzemnéni venkovni jednotky dle platnych
predpisu.

V ramci realizace je pozadovano provedeni vychozi revize elektrického zafizeni (UTZ) a
navrh ochrany pred atmosférickym piepétim v souladu s platnymi normami. Ochrana bude
zajisténa dle konkrétni konfigurace elektroinstalace.

Ostatni:

DalSi pomocné prace souvisejicich profesi, které si vyzada realizace dila ve stavajicim
objektu, a které nebylo mozné presné pfedpokladat, specifikovat ani vycislit v ramci této
projektové dokumentace.
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7. POZADAVKY NA PROVEDENI A ORGANIZACE VYSTAVBY

Vlastni montaz klimatizacni jednotky bude provedena béhem pfedbézné jednoho pracovniho
dne v prostorach vypravni budovy v Cerveném Kostelci. Prace budou probihat za b&zného
provozu s pritomnosti vypravciho, proto bude kladen maximalni diiraz na koordinaci, bezpe€nost
a minimalizaci ruSivych vlivd. Vlastni montazni €innost a jeji naroky na prostor stavby nesmi
omezit pfistup a provozuschopnost sluzebnich prostor investora a vlastni provozni innosti
investora ani chod a pfistupnost do vefejnych prostor vypravni stanice.

7.1 Priprava a organizace praci

Dodavatel pfedem projedna s investorem realné moznosti pfistupu, vyklizeni a pfipadnych
omezeni v mistnosti a jejim okoli.

Pfed samotnou montazi je nutné:

e Pfed zahajenim realizace je nezbytné, aby si vybrany dodavatel zpracoval vlastni
dilenskou dokumentaci, a to na zakladé svych technologickych postupu a konkrétné
dodanych vyrobk(. Tuto dokumentaci si nasledné necha odsouhlasit investorem.

e Pfed zahajenim realizace je nezbytné, aby si vybrany dodavatel zpracoval vlastni
dilenskou dokumentaci, a to na zakladé svych technologickych postupu a konkrétné
dodanych vyrobk(. Tuto dokumentaci si nasledné necha odsouhlasit investorem.

o Resit 8asové navaznosti mezi dodacimi Ihditami vyrobkii jednotlivych vyrobct v predstihu
pfed vlastni montéz, minimalizovat prostorové naroky na skladovani montaznich dill
v prostorech investora

o Zaijistit pfipravenost prostoru — pracovni misto v mistnosti bude upraveno tak, aby bylo
mozné bezpecné a efektivné provadét montaz (napf. odsunuti stolu, vyklizeni prostoru
pro postaveni stafli €i jinych montaznich pomucek).

e Umoznit pfistup k instalacni trase, v€etné mist, kde dojde k prostuplim stén nebo stropd,
a také k mistu odvodu kondenzatu (napf. za umyvadlem, pod stropem apod.).

e Zaijistit pfistup k venkovni &asti objektu, kde bude osazena venkovni kondenzaéni
jednotka na nosnou konstrukci. Je nutné, aby byl tento prostor volné pfistupny a bezpecny
pro manipulaci se zafizenim.

e Komunikaéni koridor a montazni plochy montaze bude vyznaceny

e Ve spolupraci s investorem bude ur€en rozsah pohybu montaznich pracovnikl v prostoru
stavby, objektu

e bude stanoven zplsob vyuzivani prostor objektu pro socidlni a hygienické zazemi
montaznich pracovniku

e bude odsouhlaseno misto a zplsob pfipojeni na provozni média pfi montazi (voda,
elektrické pfipojeni)

e V38echny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické
pozadavky jakosti vyrobku v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami

e zpozadavku investora Sprava Zeleznic s.0., OR HKR je zakazano v blizkosti datovych
rozvadécu, sdélovacich zafizeni, telefonnich a hodinovych rozvodl vést rozvody vody,
kondenzatu a chladiva. V pfipadé kolize zafizeni je nutné pfed montazi se spravcem
projednat zplisob zabezpeceni &i Upravy tras rozvodu
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e v ramci dokumentace neni pfedpoklad provadéni zemnich praci. V pfipadé, Ze by mélo
k provadéni zemnich praci dojit, je nutné vyzadat vyjadreni k sitim v dotceném misté.

V objektu se nachazi zabezpelovaci zafizeni, které nesmi byt stavebnimi pracemi
poskozeno. Kontaktni osoba pro podminky praci a zpusob ochrany zabezpecovaciho
zafizeni (ZZ): Petr Rezni¢ek, VM-SZT, okrsek Trutnov, tel.: 724 564 838

7.2 Harmonogram a prubéh montaze véetné koordinace s provozem

o Casovy harmonogram bude sladén s provozem stanice tak, aby k hluénym &innostem
dochazelo idealné mimo $pi¢ky provozu viaku.

e Montaz bude provedena zplsobem, ktery co nejméné omezi provoz vypravéiho — hluéné
prace (napf. vrtani) budou pfedem oznameny a koordinovany tak, aby nenaruSovaly jeho
¢innost.

e Prace budou rozdéleny mezi interiérové zasahy v klimatizované mistnosti a prace ve
venkovnim prostoru, v€etné trasy vedeni chladiva, napojeni odvodu kondenzatu a
pfipojeni na stavajici rozvadéc.

7.3 Napojeni a uvedeni do provozu

Po mechanické montazi a propojeni jednotek bude provedeno:

o Napojeni vnitfni i venkovni klimatizacni jednotky bude provedeno na stavajici
elektroinstalaci objektu, konkrétné ze stavajiciho rozvadée umisténého v pfilehlém
prostoru. V rozvadédi je aktualné rezervovana pozice s jistiCem typu B10. Tento jisti€ bude
v ramci montaze vyméneén za jisti¢ typu C10, ktery odpovida pozadovanému charakteru
odbéru klimatiza¢ni jednotky. Pfipojovaci kabeldZ bude zapojena do svorkovnice uréené
vyrobcem zafizeni, v souladu s projektovou dokumentaci.

o Napojeni odvodu kondenzatu — pfes zapachovou uzavérku do kanalizace, gravitacné, v
kryci listé, se spadem min. 2 %.

o Tlakova zkouska okruhu chladiva — provede odborny pracovnik dle CSN EN 378,
zaznamenana bude do protokolu.

e Vakuovani a plnéni systému chladivem R32 — provedeni vakuace a nasledné naplnéni
systému chladivem R32 v mnozstvi dle technickych udaju vyrobce zafizeni. Orientacni
mnozstvi chladiva je cca 1,2 kg, skute€né mnozstvi bude stanoveno podle typu a délky
chladivového potrubi a pozadavku vyrobce. PFi provadéni plnéni bude zajiSténa
dostateéna ventilace prostoru v souladu s bezpecnostnimi predpisy.

e Uvedeni zafizeni do provozu — po pfipojeni elektrického napajeni a naplnéni systému
chladivem bude klimatizace spusténa a odzkousena.

7.4 Predani a protokoly

Po dokoncéeni montaze bude zhotovitel povinen:
e Vypracovat protokol o uvedeni zafizeni do provozu, jehoZ soucasti bude:
o zaznam o provedené tlakové zkouSce a zkousce tésnosti,
o zaznam o vakuovani a doplnéni chladiva,

o oveéfeni elektrického pfipojeni a ochrany (ji§téni, uzemnéni),
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o funkéni zkouska zafizeni,
o identifikace pfipojovacich bodl a pfehled montazniho vedeni.

Provést zaskoleni obsluhy — vypravéi bude seznamen se zakladni obsluhou zafizeni,
véetné pokynl pro chovani pfi vypadku napajeni, chybovém hlaseni nebo podezieni na
unik chladiva.

Provozovatelé budou seznameni s bezpecnostnimi pFfedpisy a s potfebnymi
organizacnimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi
byt pracovnici provozovatele za8koleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za
v8ech provoznich podminek.

7.5 Vymezeni rozsahu

Projekt nenavrhuje celkovou rekonstrukci rozvadécée, feSi pouze upravu typu jisticiho
prvku.

Dokumentace nefeSi stavebni upravy mimo nutné prostupy a jejich zapraveni.

Projektant nenese odpovédnost za zplsob provedeni montaze, dodrzeni BOZP, fizeni
stavby, pouziti OOPP ani za Skoleni montéra. Tyto povinnosti nalezi zhotoviteli.

V pfipadé zjisténi jakéhokoli nedostatku &i nejasnosti v zadavaci projektové dokumentaci
je nutné na tuto skuteCnost neprodlené upozornit investora. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby celé dilo bylo dodano jako kompletni, plné funkéni a provozuschopné, a to v rozsahu
odpovidajicim komplexnimu dokond&eni dila realiza¢ni firmou.

8. Bezpeénostni opatieni BOZP

Pfi praci budou dusledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a predpis(i souvisejicich
s normami CSN.

Dale pfi montazi bude dodavatel provadét dilo v souladu s internimi pfedpisy a dokumenty
investora v platném znéni.

Pracovnici budou vybaveni OOPP dle NV ¢&. 390/2021 Sb., pfedevSim ochrannou obuvi,
prilbami, rukavicemi a v pfipadé prace ve vysce i zajiStovacimi prostfedky.

Prace ve vySce (napf. pod stropem) bude provadéna z bezpecnych montaznich plosin
nebo Stafli.

Elektroinstalace bude provadéna osobou s odbornou zpUsobilosti.

Prostor pracovi§té bude udrzovan v pofadku a pracovnici budou povinni po sobé

pribézné uklizet.

Naradi béhem montaze nesmi ohrozit obsluhu ani provoz pracovisté.

V Hradci Kralové, dne 27.05.2025 David Kocka
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