
SPECIFIKACE
Název stavby: Správa železnic, Česká Skalice SO-06
Datum vypracování:  středa 18. červen 2025
Vypracoval:  INT CZ s.r.o
Druh rozpočtu: Výkaz výměr projekční profese chlazení, ceny bez DPH
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1 Chlazení
1.1 Venkovní kondenzační jednotka systému split, pro chladivo R32, pro chladící výkon Qchl= 2,5 kW, 

Hladinu akustického výkonu Lw=65 dBA, hmotnost do 40 kg, délka rozvodu chladiva do 30 m. EER= 
4,3 SEER= 7,0

ks 1,0

1.2 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladící výkon Qchl=2,5 kW, 
maximální hladina akustického výkonu Lw= 54 dBA, SEER= 7,0

ks 1,0

1.3 Chladivové Cu potrubí 6,35 x 12,7 mm (pár), vč. chladiva, tvarovek, tepelně parotěsné izolace, 
montážního a závěsového materiálu a vč. propojovacího komunikačního kabelu a ochranné krycí lišty

bm 15,0

1.4 Kryt s ochranným kovovým mřížováním ks 1,0
1.5 Nosná konstrukce ze systémových profilů ks 1,0
1.6 Antivibrační podložky ks 4,0
1.7 Doplnění chladiva R32 kg 0,10
1.8 Infraovladač ks 1,0
1.9 Montážní a spojovací materiál kpl 1,0
1.10 Tlaková zkouška, vakuování potrubí, zprovoznění a zaregulování kpl 1,0

2 Elektro
2.1 Úprava stávajícího rozvadeče v klimatizované místnosti OP03,

osazení nových jistících prvků, vypínání rozvaděče při úpravách, odpojení stávajících kabelů, popis 
jističe
montáž nového jističe 230 V/ 10 A/ typ C 
včetně kabelu a spojovacího materiálu

kpl 1,0

2.2 Kabel napájecí CYKY 3Jx2,5 mm, včetně spojovacího materiálu a ochranné lišty bm 20,0
2.3 Zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, úpravy elektroinstalace vč. uzemnění a ochranného 

pospojování pro zachování provozu
kpl 1,0

2.4 Výchozí revize vč. revizní zprávy a komplexních zkoušek (UTZ) kpl 1,0
2.5 Montážní a spojovací materiál ks 0,0

3 Stavba
3.1 Zajištění ochrany interiéru během montážních prací – zakrytí podlah, nábytku a ostatních ploch v 

prostoru instalace vnitřní jednotky klimatizace za účelem omezení prašnosti a znečištění. Včetně 
použití ochranných folií.

kpl 1,0

3.2 Prostupy stěnou do venkovního a vnitřního prostoru, včetně ochranné trubky a dotěsnění do tl. 0,6 m kpl 2,0

3.3 Pomocné stavební přípomoce kpl 1,0
3.4 Vyčištění dotčených prostor po ukočení stavební činnosti před předáním k užívání kpl 1,0

4 ZTI
4.1 Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek – zápachová uzávěrka DN 32, přechodka DN 16/32, pryžová 

hadice, napojení na vnitřní kanalizaci
kpl 1,0

4.2 Vedení kondenzátu – potrubí PP DN 32 včetně tvarovek, upevnění, zakončení výpustí DN 40 a 
zakrytí vedení krycími lištami nebo kanály

bm 5,0

4.3 Pomocný a montážní materiál – objímky, úchyty, těsnění, spojky, šrouby, pásky apod., potřebné k 
úplné funkční montáži systému

kpl 1,0

4.4 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 kpl 1,0
4.5 ks 0,0

5 Ostatní
5.1 Koordinace s profesemi a provozní činností investora kpl 1,0
5.2 Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odpadů kpl 1,0
5.3 Komplexní zkoušky kpl 1,0
5.4 Protokoly o zprovoznění a zkouškách kpl 1,0
5.5 Štítky a značení kpl 1,0
5.6 Předávací dokumentace díla kpl 1,0
5.7 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,0
5.8 Kompletační činnost kpl 1,0
5.9 Pomocné konstrukce kpl 1,0



5.10 Ostatní montážní a demontážní práce výše neuvedené nezbytné pro zajištění komplexní dodávky díla kpl 1,0

5.11 Zaškolení obsluhy kpl 1,0
5.12 Doprava, přesun materiálu kpl 1,0
5.13 Montážní mechanismy, Plošiny a lešení kpl 1,0
5.14 Ostatní náklady spojené s realizací díla kpl 1,0
5.15 Finanční náklady kpl 1,0
5.16 Provozní vlivy kpl 1,0
5.17 Průzkumné práce kpl 1,0
5.18 Zařízení stanoviště kpl 1,0


