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1. UVOD

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) a
nasledné zadani vefejné zakazky na instalaci klimatiza¢nich jednotek s pfipadnou uUpravou
stavajici elektroinstalace ve vybranych prostorach Zelezni¢nich stanic a centralniho skladu
Obchodniho feditelstvi Hradec Kralové. Celkem se jedna o 8 objektd v majetku Spravy
Zeleznic.

Tato dokumentace fesi objekt &. 8 — S0-08, centralni sklad OR Hradec Kralové,
umistény v budové oblastniho feditelstvi Hradec Kralové, €.p. 719, ul. Na Dichodé.

V ramci tohoto objektu se navrhuje instalace klimatizaénich jednotek ve dvou
kancelafich a jedné denni mistnosti. Pracovni doba je stanovena od 6:00 do 15:00 hodin,
pficemz dle charakteru vykonavané &innosti spadaji do tfidy prace kategorie la ve smyslu
hygienickych pozadavku na pracovni prostfedi. PoCet osob uvazovanych pro navrh chladiciho
vykonu je jedna osoba v kazdé kancelafi a pét osob v denni mistnosti.

Dokumentace je vypracovana v rozsahu daném stupném PDPS a slouzi jako podklad
pro realizaci stavby. Technicka zprava a vykresova Cast tvofi nedilny celek a vzajemné se
doplniuji.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANIi, NORMY A PREDPISY

» stavebni dispozice — stavebni ptdorysy

= zadani investora — urCeni dotCenych kancelafi, poCty osob a vybavenost

» mistni Setfeni — hodnoty (rozméry mistnosti, pozice otvorovych vypini a vhodné
umisténi venkovni jednotky) byly ovéfeny a zaméreny pfi osobni navstévé objektu

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou, pfislusnymi normami a
pfedpisy a to zejména:
= Zakon €. 283/2021 Sb. (NSZ) stavebni zakon v€etné provadécich vyhlasek
» Nafizeni Evropského parlamentu 2024/573 o fluorovanych sklenikovych plynech
» Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu
» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich predpisu
= Vyhlaska €. 146/2024 o technickych pozadavcich na vystavbu
= VyhlaSka €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v¢€. Zmény
268/2011 Sb.
Vyhlaska ¢€.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni
CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni z 2017 v&. zmény Z1
CSN 73 0540-2 ,Tepelna ochrana budov - Cést 2: Pozadavky.“ Z r. 2011
CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(i
CSN 73 0331-1 Energeticka naroénost budov - Typické hodnoty pro vypocdet - Cast 1:
Obecna &ast a mésicni vypoctova data z r. 2020
= CSN EN 378-1 Chladici zafizeni a tepelna erpadla
= CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti — Ochrana pro zajisténi
bezpecfnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
= CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Elektrické rozvody
= CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Revize
= adalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky
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3. VYPOCTOVE A NAVRHOVE PODKLADY

3.1 Parametry vnéjSiho prostredi
Zatizeni vzduchotechniky je navrzeno na tyto vnéjsi klimatické podminky:

Zima | Léto
Tlak vzduchu 97,5 kPa
Nadmoiska vyska 240 m.n.m
Teplota vzduchu -12 °C \ 32 °C

3.2 Parametry vnitiniho prostredi

Zafizeni je navrzeno na vnitini teplotu ti = 24 °C. Vypocet byl proveden podle
skute¢ného vyuZiti jednotlivych mistnosti, pfiCemz pracovni doba je stanovena v rozsahu od
6:00 do 15:00. VSechny prostory jsou standardné obsazovanymi pracovisti, pficemz dle
charakteru vykonavané Ccinnosti spadaji do kategorie prace la ve smyslu hygienickych
pozadavkl na pracovni prostfedi.

V kancelafi 0P02 (kubatura 35,6 m?®) je uvazovana jedna osoba. Mistnost je vybavena
jednim plastovym oknem o rozméru 1200 x 1600 mm orientovanym na zapad.

V kancelafi 0P17 (kubatura 37,5 m?®) je rovnéz uvazovana jedna osoba. Okno v této
mistnosti ma rozmér 1600 x 1600 mm a je orientovano na zapad.

Denni mistnost ma kubaturu 110,9 m? a vypocet byl proveden pro pét osob. Je osazena
Ctyfmi plastovymi okny o rozméru 1600 x 1600 mm: dvé na jizni strané, po jednom na vychodni
a zapadni strané.

VSechna okna jsou plastova, osazena vnitfnimi zaluziemi a svétlym textilnim stinénim
pro omezeni slunecni radiace. VSechny mistnosti jsou v souc€asnosti vytapény teplovodni
otopnou soustavou. Klimatiza¢ni jednotky nebudou vyuzivany pro vytapéni. V pfipadé
budouciho pozadavku investora na vyuZiti klimatizace i v reZzimu topeni bude nutné zajistit
odvod kondenzatu od venkovni kondenzacni jednotky na stfeSe objektu.

Hodnoty pouzité pro vypocet tepelnych ziskul:

Zafizeni Max. tepelny zisk (W) Faktor pouziti [-] Vysledny zisk (W)
Monitor PC 40 1 40
Pocitac (desktop) 130 1 130
Mala tiskarna 100 0,1 10
Velka tiskarna 300 0,1 30
Lednice (mala) 80 0,5 40
Zarivkové svitidlo, dvé trubice 18 1 18
Zarivkové svitidlo, Ctyti trubice 36 1 36
Osoby- kategorie la. 62 1 62

VySe uvedené maximalni vnitfni letni teploty jsou platné pro venkovni teploty do 32°C. V
pfipadé pFekroCeni této hodnoty je garantovan rozdil teplot exteriéru a interiéru v letnich
mésicich deltaT= 6K, tzn. Ti=Te — 6 °C.

3.3 Hlukové parametry

Z hlediska hygienickych pozadavk( na limity hluku ve venkovnim a vnitfnim chranéném
prostoru je nutno dodrzZet nasledujici parametry:
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a) Chranény vnitfni prostor

Prostor Hladina hluku [dB(A)]
Kancelare 45
Hygienicka zazemi 60
Technické prostory 70
b) Chranény venkovni prostor
Cas Hladina hluku [dB(A)]
Denni doba 50
Noéni doba 40

Hodnosty akustického tlaku uvedené v tabulce b) Chranény venkovni prostor, nesmi byt
pfekroCeny na hranici pozemku ve vy3ce 3 m nad terénem nebo 2 m pfed fasadou nejblizsiho
obytného objektu. Vzhledem k povaze provozu se nepfedpoklada provoz v no¢nich hodinach.

4. ENERGETICKE PARAMETRY MEDIi

Elektricka@ SOUSTAVA ..........ooiiiiieee e 3 x 400/230V 50Hz
Napajeni venkovni jednotka chlazeni ............ccccooiiiiniiiiic e 230 V/ 50Hz/ 1,8 kW
ChIadiCi MEAIUM ... e chladivo R32

5. TECHNICKY POPIS ZARIZENi

Pro chlazeni vybranych prostor v objektu je navrzen systém multisplit, sloZzeny z jedné
venkovni a tfi vnitfnich nasténnych chladicich jednotek. Chladivovy okruh vyuzZiva ekologické
chladivo R32.

Dvé vnitfni nasténné jednotky o chladicim vykonu 2,5 kW budou osazeny v kancelafich
€. 0P02 a 0P17. Tteti vnitini jednotka o vykonu 3,5 kW je urCena pro chlazeni denni mistnosti.
VSechny vnitfni jednotky budou instalovany na vhodné vnitfni sténé pfislusnych mistnosti,
pficemz nad kazdou jednotkou bude zachovana minimaini volna vzdalenost 200 mm, v souladu
s pozadavky vyrobce.

Venkovni kondenzacni jednotka bude umisténa ve venkovnim prostoru na zapadni
fasadé objektu, osazena na nosné ocelové konzole. Umisténi musi umozriovat bezpecny a
trvaly pFistup pro servisni zasahy a bude zajiSténo dodrzeni prostorovych narokd pro spravnou
funkci a udrzbu zafizeni.

Technické parametry navrhovaného zafizeni:
- klimatizaéni jednotka typu multisplit
- nominalni chladici vykon venkovni jednotky Qchl= 6,5 kW
- nominalni chladici vykon vnitfni jednotky Qchl= 3,5 kW
- nominalni chladici vykon vnitfni jednotky Qchl= 2,5 kW
- s naplni chladiva R32
- energeticka ucinnost zafizeni je EER = 4
- sezonni energeticka ucinnost SEER = 7,0
- mnozstvi chladiva do 1,7 kg
- Souctova délka potrubi max = 40m
- Délka 1 potrubni vétve max. = 20m
- prevySenimin 10 m
- elektricky pfikon &ini 1,8 kW, napajeni max 230 V /16 A.
- Hladina akustického vykonu kl. jednotky: vnitfni < 54 dB(A), venkovni < 65 dB(A)
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Klasifikace pouzitého chladiva v systému dle CSN EN 378:

- chladivo R32

- bezpecnostni skupina A2L, mirné hoflavé, nizka toxicita

- prakticka mezni hodnota kritické koncentrace chladiva RCL= 0,061 kg/m3 (dle tabulky E2)
- mnozstvi naplné chladiva v systému je uvazovano do 1,7 kg

- hodnota GWP 675

Dle CSN EN 378-1, se jedn4 o:

- Kategorii pFistupnosti prostort obsazenych osobami, kategorie B - prostory s pfistupem
pod dohledem.

- Kategorie umisténi zafizeni s pfimym systémem chlazeni, s kompresorem umisténym
na volném prostranstvim a vymeéniky v misté pobytu osob.

Investor zajisti proSkoleni zaméstnancl bezpecnostnim technikem o bezpecénostnich
opatfeni. V pfipadé uniku chladiva do vnitiniho prostoru, okamzité otevieni oken a bezodkladné
opusténi mistnosti, kde doSlo k uniku chladiva. V prostoru neni instalovano nucené vétrani,
prostor je opatifen okny.

Napojeni na elektroinstalaci bude provedeno z rozvadéce v objektu.
Ovladani bude pomoci infra ovladace umisténého v kazdé klimatizované mistnosti.

Odvod kondenzatu =z vnitfnich klimatizacnich jednotek bude zajistén pomoci
kondenzacénich Cerpadel. Potrubi bude vedeno v kryci listé pod stropem v interiéru objektu.
V8echny vétve kondenzatniho potrubi budou svedeny do spoleéného odvodu, ktery bude
zaustén prfes jeden centralni sifon do stavajiciho kanalizacniho potrubi pod umyvadlem v
prostoru toalet. Sifon zajisti oddéleni odpadniho systému a zabrani zpétnému Sifeni zapachu.
Cely systém bude navrzen tak, aby byl dostatecné pfistupny pro kontrolu a adrzbu.

Umisténi klimatiza¢ni jednotky a jeji napojeni na média je ziejmé z vykresové Casti této
dokumentace. Dale je pozadovano umisténi venkovnich jednotek tak, aby byla dodrZena
dostate¢na vzdalenost od hromosvodu a vSech kovovych &asti s nim vodivé spojenych (napf.
oplechovani atiky, okapy apod.)

Umisténi venkovni jednotky:
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6. VSEOBECNE

6.1 Rozvody chlazeni

Pro propojeni venkovni kondenzacni jednotky s vnitfnimi nasténnymi jednotkami bude
pouzito predizolované médéné potrubi ur¢ené pro klimatizani techniku. Spole¢né s potrubim
se povede napajeci a komunikaéni kabelaz, ¢imz se omezi pocet prostupli a zjednodusi
montaz.

Potrubni trasa vystupuje z venkovni jednotky, prochazi fasadou do objektu a je vedena
pod stropem do chodby, odkud svisle odbocuje k jednotlivym vnitfnim jednotkam. Rozvody jsou
ukryty v uzaviené instalacni liSté a navrZzeny tak, aby minimalizovaly stavebni zasahy a
zachovaly estetiku interiéru.

Ve venkovnim prostoru je pfedizolované potrubi umisténo napfiklad v pozinkovaném
ocelovém krycim Zlabu, ktery jej chrani proti UV zafeni i mechanickému poSkozeni. Volné
useky potrubi v bezprostfedni blizkosti venkovni jednotky budou dodatecné& ochranény proti UV
zareni, napfiklad pomoci hlinikové pasky.

6.2 Protihlukova opatreni

Projektova dokumentace, pouZité zafizeni a systémové feSeni je navrzeno v souladu
s platnou legislativou. Cilem pouzitych akustickych opatfeni je nepfekroit stanovené limity
hluku a vibraci v chranéném (vnitfnim i vnéjSim) prostoru staveb od zdroj hluku.

Zafizeni, ktera jsou zdrojem vibraci v souvislosti s jejich funkci, jsou uloZzena na
odpruzenych zakladech, izolatorech chvéni, silentblocich apod.

6.3 Obsluha a udrzba

Zatizeni bude moci obsluhovat a udrZzovat pouze zaskolena obsluha. Zaskoleni obsluhy
bude provedeno pfi zaregulovani a zkuSebnim provozu zafizeni odbornou firmou.

Udrzbu a zvlastni pozornost vyzaduiji filtry ve vnitfni chladici jednotce. Filtry je nutno
Cistit vysavacem prachu, oplachovat proudem vody, nebo vyprat v saponatovém pfipravku. Po
opotfebeni je nutné filtracni tkaninu vymeénit za novou. Dale je vhodné pravidelné revidovat el.
zafizeni v souladu s platnymi pfedpisy. Dale je nutné v souladu s predpisy provadét pravidelnou
revizi chladiciho zafizeni.

Pfi montazi a nasledné obsluze zafizeni je nutné se Fidit vSemi normami a pfedpisy
bezpelnosti prace.

6.4 Navazujici Profese

Stavba

Budou provedeny prostupy ve vodorovnych a svislych konstrukcich v€etné zapraveni a
dotésnéni ochrannym potrubim.

Odvod kondenzatu z vnitfnich jednotek bude proveden kratkou dopojovaci hadi¢kou DN
32, ktera bude zausténa do potrubi z PP DN 32 vedeného v kryci listé. Potrubi bude
vedeno pomoci kondenzaénich &erpadel a zakon€eno napojenim na kanalizacni potrubi
pod umyvadlem pfes zapachovou uzavérku.

Vedeni kondenzatu nesmi byt vedeno nad datovymi uzly.
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Elektro:

Napéjeni venkovni kondenzaéni jednotky bude realizovano pfivedenim silového
kabelu a jeho zapojeni do svorkovnice umisténé v pfipojovaném zafizeni. Soucasti
elektroinstalace je také vyména stavajiciho jisti¢e typu B10 za jisti¢ typu C16, ktery Iépe
odpovida provoznim parametrim klimatiza¢ni jednotky. Dale bude provedeno uzemnéni
venkovni jednotky dle platnych pfedpis(.

V ramci realizace je pozadovano provedeni vychozi revize elektrického zafizeni (UTZ) a navrh
ochrany pfed atmosférickym prepétim v souladu s platnymi normami. Ochrana bude zaji$téna
dle konkrétni konfigurace elektroinstalace.

Ostatni:

Dal3i pomocné prace souvisejicich profesi, které si vyzada realizace dila ve stavajicim
objektu, a které nebylo mozné pfesné pfedpokladat, specifikovat ani vycislit v ramci této
projektové dokumentace.
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7. POZADAVKY NA PROVEDENI A ORGANIZACE VYSTAVBY

Vlastni montaz klimatizaéni jednotky bude provedena bé&éhem pfedbé&zné jednoho pracovniho
dne v prostorach oblastniho feditelstvi, Hradec Kralové. Prace budou probihat za béZzného
provozu, proto bude kladen maximalni diraz na koordinaci, bezpe¢nost a minimalizaci ruSivych
vlivll. Vlastni montazni Cinnost a jeji naroky na prostor stavby nesmi omezit pfistup a
provozuschopnost sluzebnich prostor investora a vlastni provozni ¢innosti investora ani chod a
pfistupnost do vefejnych prostor vypravni stanice.

7.1 Priprava a organizace praci

Dodavatel pfedem projedna s investorem realné moznosti pfistupu, vyklizeni a pfipadnych
omezeni v mistnosti a jejim okoli.

Pfed samotnou montazi je nutné:

e Pred zahdjenim realizace je nezbytné, aby si vybrany dodavatel zpracoval vlastni
dilenskou dokumentaci, a to na zakladé svych technologickych postupld a konkrétné
dodanych vyrobkl. Tuto dokumentaci si nasledné necha odsouhlasit investorem.

o Resit asové navaznosti mezi dodacimi Ihdtami vyrobk(i jednotlivych vyrobcd
v pfedstihu pfed vlastni montadz, minimalizovat prostorové naroky na skladovani
montaznich dil v prostorech investora

e Zaijistit pfipravenost prostoru — pracovni misto v mistnosti bude upraveno tak, aby bylo
mozné bezpeéné a efektivné provadét montaz (napf. odsunuti stolu, vyklizeni prostoru
pro postaveni stafli i jinych montaznich pomacek).

e Umoznit pfistup k instalacni trase, v€etné mist, kde dojde k prostupim stén nebo strop,
a také k mistu odvodu kondenzatu (napf. za umyvadlem, pod stropem apod.).

e Zajistit pfistup k venkovni Casti objektu, kde bude osazena venkovni kondenzaclni
jednotka na nosnou konstrukci. Je nutné, aby byl tento prostor volné pfistupny a
bezpelny pro manipulaci se zafizenim.

¢ Komunikacni koridor a montazni plochy montaze bude vyznaceny

e Ve spolupraci s investorem bude uréen rozsah pohybu montaznich pracovnikd
v prostoru stavby, objektu

e bude stanoven zplsob vyuzivani prostor objektu pro socialni a hygienické zazemi
montaznich pracovniki

e bude odsouhlaseno misto a zplUsob pfipojeni na provozni média pfi montazi (voda,
elektrické pfipojeni)

e VSechny vyrobky a zafizeni pouZité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické
pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s harmonizovanymi eskymi technickymi normami.

« zpozadavku investora Sprava Zeleznic s.0., OR HKR je zakazano v blizkosti datovych
rozvadécu, sdélovacich zafizeni, telefonnich a hodinovych rozvod( vést rozvody vody,
kondenzatu a chladiva. V pfipadé kolize zafizeni je nutné pfed montazi se spravcem
projednat zpUsob zabezpeceni &i Upravy tras rozvodu

e vramci dokumentace neni pfedpoklad provadéni zemnich praci. V pfipadé, Ze by mélo
k provadéni zemnich praci dojit, je nutné vyzadat vyjadreni k sitim v dotéeném misté.

e V objektu se nachazi zabezpe€ovaci zafizeni, které nesmi byt stavebnimi pracemi
poskozeno. Kontaktni osoba pro podminky praci a zpusob ochrany zabezpecovaciho
zarizeni (ZZ): Martin Sturma, VM-SZT, okrsek Hradec Kralové, tel.: 725 892 508
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7.2 Harmonogram a prubéh montaze véetné koordinace s provozem

o Casovy harmonogram bude sladén s provozem stanice tak, aby k hlu¢nym &innostem
dochazelo idealné mimo Spicky provozu vlaku.

e Montaz bude provedena zplsobem, ktery co nejméné omezi provoz vypravéiho —
hluéné prace (napf. vrtani) budou pfedem oznameny a koordinovany tak, aby
nenarusovaly jeho €innost.

e Prace budou rozdéleny mezi interiérové zasahy v klimatizované mistnosti a prace ve
venkovnim prostoru, v€etné trasy vedeni chladiva, napojeni odvodu kondenzatu a
pfipojeni na stavajici rozvadéc.

7.3 Napojeni a uvedeni do provozu

Po mechanické montazi a propojeni jednotek bude provedeno:

o Napojeni vnitfni i venkovni klimatizaéni jednotky bude provedeno na stavajici
elektroinstalaci objektu, konkrétné ze stavajiciho rozvadéte umisténého v pfilehlém
prostoru. V rozvadédi je aktualné rezervovana pozice s jistiCem typu B10. Tento jistiC
bude v ramci montaze vyménén za jisti¢ typu C16, ktery odpovida pozadovanému
charakteru odbéru klimatizaéni jednotky. Pfipojovaci kabeldZz bude zapojena do
svorkovnice uréené vyrobcem zafizeni, v souladu s projektovou dokumentaci.

o Tlakova zkouska okruhu chladiva — provede odborny pracovnik dle CSN EN 378,
zaznamenana bude do protokolu.

e Vakuovani a pInéni systému chladivem R32 — v pfedepsaném mnozstvi dle vyrobce. P¥i
tomto ukonu bude zajisténa ventilace prostoru.

¢ Uvedeni zafizeni do provozu — po pfipojeni elektrického napajeni a naplnéni systému
chladivem bude klimatizace spusténa a odzkousena.

7.4 Predani a protokoly

Po dokon¢eni montaze bude zhotovitel povinen:
e Vypracovat protokol o uvedeni zafizeni do provozu, jehoz soucasti bude:
o zaznam o provedené tlakové zkousce a zkouSce tésnosti,
o zdaznam o vakuovani a doplnéni chladiva,
o ovérfeni elektrického pfipojeni a ochrany (jisténi, uzemnéni),
o funkéni zkouSka zafizeni,
o identifikace pfipojovacich bodu a pfehled montazniho vedeni.

e Provést zaskoleni obsluhy — vypravCi bude seznamen se zakladni obsluhou zafizeni,
vcetné pokynu pro chovani pfi vypadku napajeni, chybovém hlaseni nebo podezieni na
unik chladiva.

e Provozovatelé budou seznameni s bezpeénostnimi prfedpisy a s potfebnymi
organizacnimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu
musi byt pracovnici provozovatele zaskoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni
za v8ech provoznich podminek.
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7.5 Vymezeni rozsahu

e Projekt nenavrhuje celkovou rekonstrukci rozvadéce, feSi pouze upravu typu jisticiho
prvku.

e Dokumentace nefesi stavebni upravy mimo nutné prostupy a jejich zapraveni.

e Projektant nenese odpovédnost za zpUsob provedeni montaze, dodrzeni BOZP, Fizeni
stavby, pouziti OOPP ani za Skoleni montéru. Tyto povinnosti nalezi zhotoviteli.

e V pfipadé zjisténi jakéhokoli nedostatku ¢i nejasnosti v zadavaci projektové
dokumentaci je nutné na tuto skuteCnost neprodlené upozornit investora. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby celé dilo bylo dodano jako kompletni, pIiné funkéni a
provozuschopné, a to v rozsahu odpovidajicim komplexnimu dokonc&eni dila realizacni
firmou.

8. Bezpecnostni opatreni BOZP

» P¥i praci budou disledné& dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a predpist souvisejicich
s normami CSN.

e Dale pfi montazi bude dodavatel provadét dilo v souladu s internimi pfedpisy a
dokumenty investora v platném znéni.

e Pracovnici budou vybaveni OOPP dle NV €. 390/2021 Sb., pfedevsim ochrannou obuvi,
pfilbami, rukavicemi a v pfipadé prace ve vySce i zajiStovacimi prostiedky.

e Prace ve vySce (napf. pod stropem) bude provadéna z bezpeé&nych montaznich plosin
nebo Stafli.

o Elektroinstalace bude provadéna osobou s odbornou zpusobilosti.

e Prostor pracovisté bude udrZzovan v pofadku a pracovnici budou povinni po sobé
pribézné uklizet.

e Nafadi béhem montaze nesmi ohrozit obsluhu ani provoz pracovisté.

V Hradci Kralové, dne 29.05.2025 David Koc¢ka
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