SPECIFIKACE

Nazev stavby: Sprava Zeleznic, Hradec Kralové SO-08

Datum vypracovani: stfeda 18. Cerven 2025

Vypracoval: INT CZ s.r.o

Druh rozpoc¢tu: Vykaz vymér projekéni profese chlazeni, ceny bez DPH
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1  Chlazeni
1.1 Venkovni kondenzaéni jednotka systému MultiSplit, pro chladivo R32, pro chladici vykon Qchl=7 ks 1,0
[kW], Hladinu akustického vykonu Lw=65 [dBA], hmotnost do 55kg, délka jedné vétve max 20m,
souctova délka potrubi max 60m . SEER=7,5
1.2 Vnitfni nasténna klimatizacni jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladici vykon Qchl=3,5 ks 1,0
[kW], maximalni hladina akustického vykonu Lw= 54[dBa]
1.3 Vnitfni nasténna klimatiza¢ni jednotka systému split, pro chladivo R32, Chladici vykon Qchl=1,5 bm 2,0
[kW], maximalni hladina akustického vykonu Lw= 54[dBa]
Chladivové Cu potrubi 6,35 x 12,7 mm (par), v€. chladiva, tvarovek, tepelné parotésné izolace, ks 35,0
montazniho a zavésového materialu a v€. propojovaciho komunikaéniho kabelu a kryci listy
1.5 Konstrukce pro zavéSeni venkovni jednotky na fasadu, tvofena parovanymi ocelovymi konzolami, ks 1,0
opatfena zarovym zinkovanim a pfislusenstvim k montazi.
1.6 Antivibracni podlozky ks 4,0
1.7 Doplnéni chladiva R32 kg 0,10
1.8 Infraovladac ks 3,0
1.9 Montazni a spojovaci material kpl 1,0
1.10 |Tlakova zkou$ka, vakuovani potrubi, zprovoznéni a zaregulovani kpl 1,0
2 Elektro
21 Uprava stavajiciho rozvadece, kpl 1,0
osazeni novych jisticich prvki, vypinani rozvadéce pfi Upravach, odpojeni stavajicich kabeld, popis
jistice
montaz nového jistie 230 V/ 10 A/ typ C
véetné kabelu a spojovaciho materialu
2.2 Kabel napajeci CYKY 3Jx2,5 mm, v€etné spojovaciho materialu a ochranné listy bm 10,0
2.4 Zjistovani stavajiciho stavu elektrorozvodu, Upravy elektroinstalace v€. uzemnéni a ochranného kpl 1,0
pospojovani pro zachovani provozu
2.5 Vychozi revize v€. revizni zpravy a komplexnich zkouSek (UTZ) kpl 1,0
2.8 Napajeni Cerpadel kondenzatu - montaz kpl 3,0
3 Stavba
3.1 Zaijisténi ochrany interiéru béhem montaznich praci — zakryti podlah, nabytku a ostatnich ploch v kpl 1,0
prostoru instalace vnitfni jednotky klimatizace za u€elem omezeni prasnosti a znecisténi. Vcéetné
pouziti ochrannych folii.
3.2 Prostupy sténou do venkovniho a vnitfniho prostoru, véetné ochranné trubky a dotésnéni do tl. 0,6 m kpl 8,0
3.3 Pomocné stavebni pfipomoce ks 0,0
3.4 Vycisténi dot€enych prostor po ukoc€eni stavebni €innosti pfed prfedanim k uzivani ks 0,0
4 ZTI
4.1 Odvod kondenzatu z vnitfnich jednotek — zapachova uzavérka DN 32, pfechodka DN 16/32, pryzova kpl 1,0
hadice, napojeni na vnitfni kanalizaci
4.2 Vedeni kondenzatu — potrubi PP DN 32 v&etné tvarovek, upevnéni, zakonceni vypusti DN 40 a bm 20,0
zakryti vedeni krycimi liStami nebo kanaly
4.3 |Cerpadlo kondenzatu ks 3,0
pratok min. 8 I/h, vytlak min. 8 m
napajeni min. 14 W/ 230 VAC, napdjeci kabel
s bezpecénostnim spinatem
véetné ochranného krytu
dodavka a montaz
4.4 Pomocny a montazni material — objimky, uchyty, tésnéni, spojky, Srouby, pasky apod., potfebné k kpl 1,0
uplné funkéni montazi systému
4.5 Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 kpl 1,0
5 Ostatni
5.1 Koordinace s profesemi a provozni ¢innosti investora kpl 1,0
5.2 Ekologicka likvidace demontovaného materialu a odpadd kpl 1,0
5.3 Komplexni zkouSky kpl 1,0
5.4 Protokoly o zprovoznéni a zkouSkach kpl 1,0




5.5 |[Stitky a znageni kpl 1,0
5.6 Predavaci dokumentace dila kpl 1,0
5.7 Dokumentace skute¢ného stavu kpl 1,0
5.8 Kompletacni €innost kpl 1,0
5.9 Pomocné konstrukce kpl 1,0
5.10 |[Ostatni montazni a demontazni prace vyse neuvedené nezbytné pro zajiSténi komplexni dodavky dila| kpl 1,0
5.11 |ZaSkoleni obsluhy kpl 1,0
5.12 [Doprava, pfesun materialu kpl 1,0
5.13 [Montazni mechanismy, PloSiny a leSeni kpl 1,0
5.14 |Ostatni naklady spojené s realizaci dila kpl 1,0
5.15 |Finanéni naklady kpl 1,0
5.16 |Provozni viivy kpl 1,0
5.17  [Prazkumné prace kpl 1,0
5.18 |Zafizeni stanovisté kpl 1,0




