

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 133001/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice - Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice - Neratovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati Čelákovice - Neratovice“

- na zhotovení souboru staveb

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky Vám poskytujeme vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace s odvoláním na ustanovení bodu 7 „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)“ Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti účastníka.

Doplnění zadávací dokumentace se týká následujícího:

- 1) Zadavatel tímto doplňuje zadávací dokumentaci o **Díl 4 – Soupis prací s výkazem výměr**, konkrétně o **Část 1 – Komentář k soupisu prací**, která nebyla z důvodu administrativního pochybení při uveřejnění zadávací dokumentace zveřejněna.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V souvislosti s výše uvedeným doplněním zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to s ohledem na povahu doplnění, které nemá vliv na zpracování nabídek.

Toto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro řádné zpracování nabídek.

Přílohy:

Část 1 - Komentář k soupisu prací

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7392540

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34731712-8806-43ba-ba11-e786eca61d47

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.08.2026 10:49:07

Hash komponenty: a276ad4eb567795c59fccbe144a655658ff5abde0066f8393f587fb7d9f48434

Hashovací funkce: sha256Hex



3e4c6e4c-2230-4b56-a550-61b6837d7bec