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1. IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU/U A TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
ZARIZENI

1.1 Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:
ISPROFIN:
ISPROFOND:
S-kéd:

Stupen dokumentace:

Dil&i &ast — objekt (PS/SO):

Charakter dil¢i ¢asti:

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni uzemi:
Pozemky:

Misto stavby diléi stavby:

Trat podle NJR/ TTP:

Rekonstrukce zst. Turnov

5513520013

3273214901

S631700077

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
SO 11-94-01 Rekultivace, zemni val

novostavba

trvala

Liberecky [LBK]

Liberec, Semily

Turnov [577626]

k.4. Turnov [771601]

viz Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
ZST Turnov

508 Jaromér — Liberec
511A Hradec Kralové hl.n. — Turnov
537 Vyh Skaly — Turnov
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Trat podle KJR: 030 (Hradec Kralové -) Jaromér - Liberec
041 Hradec Kralové - Ji€in - Turnov
070 (Praha -) Praha-Cakovice - Turnov
Tratovy Usek TU: 1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v€etné)
1071 Liburi (mimo) - Turnov (mimo)
0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly ¢ast)
Trat’ podle Prohlaseni o draze: 500 00 Jaromér - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Skaly vyhybna - Turnov
Kategorie drahy: C (celostatni): Jaromér - Liberec
R (regionalni): Hradec Kralové hl.n. — Turnov
C (celostatni): Skaly vyhybna — Turnov
Kategorie trati dle TSI INF: P5 (os) / F3 (n): Jaromérf - Liberec
P6 (os) / F4 (n): Hradec Kralové hl.n. — Turnov
P5 (os) / F3 (n): Skaly vyhybna - Turnov
Soucast sité TENT-T: NE: Jaromér — Liberec
NE: Hradec Kralové hl.n. — Turnov
NE: Skaly vyhybna - Turnov
Trat'ova trida zatizeni: C3 (20t / 7,2t): Jaromér — Liberec
C3 (20t / 7,2t): Hradec Kralové hl.n. — Turnov
C3 (20t / 7,2t): Skaly vyhybna - Turnov
Trakéni soustava: Nezavisla: JaroméF — Liberec
Nezavisla: Hradec Kralové hl.n. — Turnov
Nezavisla: Skaly vyhybna - Turnov
Pocet trat'ovych koleji: 1: Jaromér — Liberec
1: Hradec Kralové hl.n. — Turnov
1: Skaly vyhybna - Turnov
Max. trat'ova rychlost:
Obvod stanice: 40 km/hod: ZST Turnov
Pfilehlé trat. useky: 100 km/hod: Jaromé&f — Liberec
80 km/hod: Hradec Kralové hl.n. — Turnov
100 km/hod: Skaly vyhybna - Turnov
Obdobi realizace: predpoklad realizace 2026 — 2028
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1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace
s SPRAVA Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ZELEZNIC IC: 70994234
z DIC: CZ70994234
Zastupce investora: Stavebni sprava zapad

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Jifi Zaruba
Spravce zel. dopravni infrastruktury: SZ, s.o0., Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové

1.3 Udaje o zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace
Zhotovitel dila: Sdruzeni firem ,,PS + SB + A4 - ZST Turnov DSP, PDPS*

PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - - Hloubétin

IC: 49823141
DIC: CZ49823141
V4 SUDOP Brno, spol. s r.o.
= SUDOP BRNO _ °
Kounicova 688/26, Vevefi, 602 00 Brno
IC: 44960417

DIC: CZ44960417

ATELIER 4 s.r.0.
Bfezova 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou

IC: 46710141

DIC. CZ46710141
Poddodavatelé dila: NDCon s.r.o.
Té N DCEE Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1
— IC: 64939511

DIC: CZ64939511

EMPLA AG EMPLA AG spol.sr.0

Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
ICO: 25996240
DIC: CZ25996240

Zhotovitel dil¢i ¢asti dila: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - - Hloubétin
ICO: 49 82 31 41
DIC: CZ 49 82 31 41
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SO 11-94-01 REKULTIVACE, ZEMNI VAL PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)
Hlavni projektant (HIP): Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0012803)

Zastupce HIPa: Bc. Martin Juga (&islo CKAIT: 0014006)

Specialista dil€i ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0012803)

Odpovédny projektant dilci ¢asti: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0012803)

Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti: Ing. Milan Diblik

1.4  Udaje o nabyvateli PS / SO
Vlastnik/spravce: SZ, s.o0., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, ST
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

21 Smluvni podklady
e Obchodni podminky pro zhotoveni dokumentace staveb:

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni;
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona;
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni;
Projektové dokumentace pro provadéni stavby;
Vykon autorského dozoru;
OP/DOKUMENTACE/01/23.
e V3eobecné technické podminky dokumentace staveb:
Zameér projektu;
Dokumentace pro uzemni fizeni;
Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona;
Projektova dokumentace pro spoleéné povolent;
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby;
Projektova dokumentace pro provadéni stavby;
Autorsky dozor;
VTP/DOKUMENTACE/06/23.
e ZvIastni technické podminky:
Dokumentace pro spolecné povoleni;
Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni;
Projektové dokumentace pro provadéni stavby;
ZTP/03/2023.

2.2 Obecné podklady
e Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace N.1.1 ,,Zapisy z porad“;

e Mistni Setfeni;
o Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;

e Souvisejici zdkony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice, VL atd.

23 Prizkumy
e P.1.5 Vysledky pozadovych zkouSek

e Obecné zhodnoceni stavebniho pozemku bylo provedeno dle mapovych podkladd a aplikaci.

= SUDOP BRNO Strana 8 /16



Rekonstrukce Zst. Turnov PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI (DSP)
SO 11-94-01 REKULTIVACE, ZEMNI VAL PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

24

2.5

Geodetické a mapové podklady
Informace z katastru nemovitosti o pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj Katastralni

Ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast dokumentace E.5.6

»Geodetické a mapové podklady*;
Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu zajmoveho uzemi stavby
,PRO1051KM115-127ML051-069Rek_Turnov*, zpracovatel SZG Regionalni pracovi$té Usti nad

Labem, ¢ast dokumentace E.5.6 ,,Geodetické a mapové podklady*.

Stavajici inzenyrské sité

Prabéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcu v prostoru stavby s vyznacenim jejich
tras a s vyjadfenim spravcu zafizeni, ¢ast dokumentace E.4 “ Stanoviska vlastnikil verejné
dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptisobu napojeni, vyzna¢ena napfriklad na
situaénim vykrese®, orientaCné zakresleny v €asti dokumentace C.3 ,, Koordinaéni situaéni

vykres*.
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3. POPIS A ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav
Ve stanici ZST Turnov se ve stavajicim stavu zadné zemni valy nenachazeji. Ve stanici se také

nenachazi viditelna mista uloZeni vét§iho mnozstvi zeminy.

3.2 Novy stav

V ramci tohoto SO budou ve stanici ZST Turnov z diivodu zpétného vyuziti stavajicich material(
vybudovany dva zemni valy, do kterych bude uloZena vyziskana vykopova zemina ze vSech provadénych
stavebnich objektt a provoznich soubor(. Dal§im mistem pro uloZeni vyziskané zeminy bude prostor mezi
koleji €. 17 a 101. Zemni valy bude tvofit zhutnéna vyziskana zemina, vySky navrzenych vald nebudou
presahovat 6,0 m. Svahy zemnich valll budou proti erozi ochranény biodegradacéni rohozi. Finalni Gprava
zemnich vald bude obsahovat oseti travnim semenem s pfidanim mulce. Vyska (tloustka vrstvy)
rozprostifené zhutnéné vyziskané zeminy mezi koleji €. 17 a 101 nebude pfesahovat 0,5 m, finalni dpravu
bude tvofit zalozeni travniku na hlusinu.

3.2.1 Zemnivaly
V ramci tohoto SO budou vybudovany 2 zemni valy, které budou slouzit k ulozeni vyziskané

vykopové zeminy ze vSech provadénych stavebnich objektd a provoznich soubori. Manipulace

s dovezenou zeminou a jeji ulozeni na zemni zahrnuta v ramci tohoto SO. Zhotovitel tohoto stavebniho

objektu ma povinnost prevzit zeminu z vykopovych praci prisluSnych SO a PS staveb ,Rekonstrukce Zst.

Turnov* a ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Turnov, 3. etapa®“.

Val €. 1 bude umistén v misté od stavajiciho stavédla €. 3 po most v ev. km 124,361, val €. 2 bude
umistén v mistech rozdvojeni trati na Liberec a Prahu. Poloha zemnich vali byla projednana a

odsouhlasena zastupci OR Hradec Kralové.

Kapacita zemnich vall a mista ulozeni mezi koleji €. 17 a 101 je navrzena na aktualni projektem
uvazované mnozstvi vyziskanych zemin k ulozeni (52 738,914 t = 26 369,457 m3). V pripadé, ze by v ramci
realizace stavby doSlo k pfekroCeni kapacity navrzenych zemnich val(l, bude navrzeno navySeni valu ¢. 2
na vysku 6,0 m. V pfipadé, Ze by doslo k opaénému stavu, kdy by bylo mnoZzstvi odtéZzované zeminy pod

uvazované mnozstvi, vy8ka zemniho valu €. 2 by se umérné sniZila.
Kapacita zemnich vald pro uloZeni zeminy:

- zemni val €. 1 — pfedpoklad kapacity uloZeni 2 100 m3 zeminy

- zemni val €. 2 — pfedpoklad kapacity uloZzeni 23 800 m3 zeminy

Vhodnost mista pro uloZeni vyziskanych zemin byla upfesnéna na zakladé tzv. pozadovych
zkousek dle § 6 odst. 5 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pozadové zkousky
obsaZeny v &asti P.1.5 Vysledky pozadovych zkou$ek.
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Zemni valy a rozprostfeni zemin je navrzeno na pozemcich (Ceské drahy, a.s., nabfeZi Ludvika
Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1), které budou v ramci UMVZST prevedeny do vlastnictvi

Spravy Zeleznic, statni organizace.

3.2.1.1 Konstrukce zemniho valu

Zemni val bude tvofit zhutnéna vyziskana zemina ze stavby. Vyziskanou zeminu budou tvofit
prevazné sprase a spraSové hliny, mékké az tuhé konzistence s proménlivym obsahem piscité frakce.
Zemina bude do valu ukladana a hutnéna po vrstvach max. 300 mm. Uvazovana mira zhutnéni 98 % PS.

VySka zemniho valu €. 1 je navrhovana 2,5 m, valu €. 2 cca. 5,0 m (maximalné 6,0 m), sklon svaht 1:1,5.

3.2.1.2 Ochrana télesa zemniho valu

Zemni valy budou pfed nepfiznivymi vlivy chranény kombinaci technické a vegetaéni ochrany.
Vegetacni ochranu svahu bude tvofit oseti travniho semene na hluSinu s pfidanim mule. Mul€ bude tvofit
dfevni §tépka, ktera bude vyziskana v ramci SO 00-92-01 Kaceni dfevin. Pfedpoklada se dfevni $tépka
vyziskana ze smycenych kfovin a vétvi pokacenych stroml. Pfedpoklada se tl. mul¢e do 50 mm. V pfipadé
nedostatku mul&e z vyzisku, bude provedeno pouze oseti travni smési. Prioritné bude mulg rozprostien na

svahy valu, nasledné na jejich horni plochu.

VegetaCni ochrana svahu bude doplnéna o technickou ochranu svahu, kterou bude tvofit

biodegradacni rohoz z kokosovych viaken.

3.2.1.3 Odvodnéni zemnich valu

Odvodnéni povrchu zemniho valu €. 1 bude feSeno vsakem do okolniho terénu.

Odvodnéni povrchu zemniho valu ¢. 2 bude feSeno vsakem do okolniho terénu v kombinaci
s pfikopy. Drazni pfikopy a Zlab z betonovych tvarovek budou zhotoveny v rdmci souvisejiciho SO 11-11-

01 ZST Turnov, Zelezniéni spodek.

V mistech koleje smér Praha bude u paty svahu provedena lavi¢ka Sifky 1,0 m a povrchova voda

svedena do drazniho pfikopu.

V mistech koleje smér Liberec bude u paty svahu provedena lavi¢ka Sifky 1,0 m a povrchova voda
svedena do Zlabu z betonovych tvarovek. Zlab bude osazen tak, aby nezasahoval do VSMP koleje &. 1.
Zlab nebude sougasti odvodnéni drazniho télesa, bude slouZit pouze pro odvodnéni plochy svahu zemniho

valu. Zlab bude sveden do horské vpusti a nasledn& svodnym potrubim do vsakovaciho objektu &. 3.

3.2.1.4 Uprava Gzemi

V ramci SO 00-92-01 Kaceni dfevin bude pro vybudovani zemniho valu &. 2 provedeno kaceni a
vyfez dfevin. Po provedeni vyfezu a kdceni dievin bude zemina vrstvena na stavajici terén. Nepfedpoklada
se sejmuti drnu. Zemina valu €. 2 se také uvazuje s vrstvenim na stavajici terén bez sejmuti stavajiciho

drnu.
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3.2.2 Rekultivace uzemi

V souvislosti s uloZzenim vyziskané zeminy do zemnich valt bylo se zastupci OR Hradec Kralové
projednano a odsouhlaseno ulozeni ¢asti vyziskané zeminy do prostoru mezi koleje €. 17 a 101 (dle nového
Cislovani koleji). Vyziskana zemina v tomto prostoru bude vyrovnavat stavajici nerovnosti terénu a bude
zhotovena v maximalni tl. 0,5 m s ohledem na pfijezd automobilové mechanizace na tuto plochu. Upravena

plocha bude pfevazné slouzit spravci k deponovani materialu zelezni¢niho svrsku.

Vyziskanou zeminu budou tvofit pfevazné sprade a spradové hliny, mékké az tuhé konzistence
s proménlivym obsahem pisc€ité frakce. Zemina bude ukladana a hutnéna po vrstvach max. 300 mm.

Uvazovana mira zhutnéni 98 % PS.

Finalni povrch rozprostfené zeminy bude proveden vegetaéni ochranou. Vegetaéni ochranu bude

tvofit oseti travniho semene na hlusinu.
Kapacita ulozeni zeminy v prostoru mezi koleji €. 17 a 101:
- plocha -7 700 m2, pfedpoklad uloZzeni 3100 m3 zeminy

Poznamka: v prostoru rekultivace uzemi dojde v ramci praci na Zelezni¢nim spodku k vybudovani
vsakovacich objektd pod urovni terénu. S ohledem na pozadavek maximalniho prekryti vsakovaciho
objektu zeminou bude nutné v misté téchto objektt dosypavku vynechat a dodrzet maximalni poZzadované
prekryti.

3.2.3 Celkova bilance

Celkova bilance zemin provedena pro stavbu Rekonstrukce zst. Turnov stavba A a B:

Predpokladané mnozstvi vykopané zeminy: 107 630,704 + 5 594,116 = 113 224,820 t
Pfedpokladané mnozstvi vyziskané zeminy na zpétny zasyp:

56 853,876 + 3 693,786 = 60 547,662 t
Predpokladané mnozstvi pfebyteéné zeminy s odvozem na zemni val

¢i rozprostfeni do prostoru koleje €. 17 a 101 (rekultivace):
50 776,828 + 1900,330 = 52 677,158 t

Kapacita zemnich valli a prostoru rekultivace mezi koleji ¢. 17 a 101: 58 000 t

Celkova rezerva v ulozeni zeminy v zemnich valech a rekultivaci: 5332,842t
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4. VYJIMKY, ODCHYLNA CI ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Neobsazeno.

5. NAVAZNOST NA OSTATNi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

5.1

Technologicka ¢ast - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie

véetné DRT, ostatni technologicka zafizeni, uvedené v seznamu objektti technologické éasti (PS)

5.2

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

PS 11-01-11 ZST Turnov, definitivni SZZ

Stavebni &ast - inZzenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni

pozemnich stavebnich objektt, trakéni a energeticka zafizeni, ostatni stavebni objekty, uvedené v

seznamu objektd stavebni ¢asti (SO)

5.3

D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek

SK 11-00-01 ZST Turnov, Zelezniéni svréek a spodek

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 11-60-01 ZST Turnov, kabelovod

D.2.4.1 Priprava Gzemi a kaceni
SO 00-92-01 Kaceni drevin

Souvisejici, koordinované dokumentace a podklady

Zameér projektu ,Rekonstrukce zst. Turnov*, 06/2020;

Dokumentace pro uzemni fizeni ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 12/2022;

6. STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

V ramci jednotlivych etap vystavby budou vytéZené zeminy ze vSech SO a PS ukladany do zemniho

valu. Podrobnéji feSeno v samostatné ¢asti dokumentace B.8 ,,Zasady organizace vystavby*“.

7. VYPOCTY A POSOUZENI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Neobsazeno.

8. VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

e Zamér projektu ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 06/2020;

e Dokumentace pro uzemni fizeni ,Rekonstrukce zst. Turnov®, 12/2022;

9. POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Neobsazeno.
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10.PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

10.1 Obecné zavazné pravni predpisy

e Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach
e Vyhlaska €.173/1995 Sb., kterou se stanovi dopravni fad drah
e Vyhlaska €.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

10.2 Technické normy

e CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

10.3  Interni predpisy SZ
e SZ S4 Zelezniéni spodek

e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zzelezniénich trati a stanic

10.4 Vzorové listy
e SZDC (CD) VL Z 2 Zemni téleso
e SZDC (CD) VL Z 3 Odvodiiovaci zafizeni
e SZDC (CD) VL Z 5 Uprava draznich svahd

11.POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A VE
VZTAHU K UZiVANI

Stavba nepodléha z hlediska posuzovani vlivll na zivotni prostfedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi).

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi Zadna evropsky vyznamna lokalita a ptaci oblast soustavy
NATURA 2000. Stavba nebude mit vliv na lokality NATURA 2000 dle zakona &. 114/1992 Sb., Ceské
narodni rady o ochrané pfirody a krajiny.

Stavba nepodlého zaméru spadajiciho do rezimu zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o
omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o

integrované prevenci).

Pozadavky na ZP jsou podrobné FeSeny v samostatné &asti dokumentace B.6 ,,Popis vlivli stavby na

zivotni prostiedi a jeho ochrana®.
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12.POZADAVKY NA BOZP

Pfi stavbé a pracovnich Cinnostech je tfeba dbat vSech pfislusnych ustanoveni, pravni legislativy
(zakony, vyhlasky, nafizeni vlady), technickych norem (CSN, CSN EN), internich dokumentti Spravy

Zeleznic, statni organizace apod.

V prostredi Spravy Zeleznic, statni organizace se zejména jedna:

e SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt;

e SZ Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy;

e SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeé&nosti a k ochrané zdravi osob pfi ginnostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované statni organizaci Sprava
Zeleznic;

e SZ Bp2 Predpis 0 bezpednosti a ochran& zdravi p¥i praci zaméstnanct statni organizace Sprava
Zeleznic (jen pro zaméstnance S2).

e SZ Bp3 Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
statni organizace Sprava Zeleznic;

e SZ R14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic;

e SZPO0-12/2020-GR Pokyn generalniho feditele ve vé&ci zajisténi ¢innosti v oblasti BOZP v podminkach
statni organizace Sprava zeleznic;

e Adalsi.

Pozadavky na BOZP jsou podrobné feSeny v samostatné &asti dokumentace B.8.8 ,,Plan BOZP*“.

13.NAKLADANI S ODPADY
Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v priibéhu realizace stavby. Odpady
vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni pro
nakladani s odpady puvodcem odpadd. Mimo béznych zasad ochrany zivotniho prostfedi je nutno
zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.
PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné se fidit zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a dale
vyhlaskou €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpadu),
vyhlaskou ¢&. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a smérnici SZ SM096 Smérnice
pro nakladani s odpady.
Podle katalogli odpadu je plivodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a znesSkodriovani odpadl. Pavodce musi s odpady nakladat tak, aby
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpist (zakon €. 372/2011 Sb., o
zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani, zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ...).
Ve smyslu zadkona €. 541/2020 Sb., o odpadech stavba nevyvolava negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Predpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér a materialu u
jednotlivych SO a PS a v ¢asti dokumentace B ,,Souhrnna technicka zprava“ a B.6 ,,Popis vlivQ

stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana“.
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Veskery vyziskany material Zelezni¢niho svrsku je vlastnictvim Spravy zZeleznic, statni organizace, ve
spravé OR Hradec Kralové. Bude postupovano dle smérnice SZDC é&. 42 Hospodareni s vyziskanym

materialem ze Zelezni¢ni dopravni cesty.

Nakladani s odpady je podrobné feSeno v samostatné ¢asti dokumentace B ,,Souhrnna technicka
zprava“ a B.6 ,,Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana®.

14.POLOHOVY SYSTEM
Projektova dokumentace je zpracovana v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému
CJNS-Balt po vyrovnani. Dalsi podrobnosti o pevnych bodech v &asti dokumentace E.5.6 ,,Geodetické
a mapové podklady“.

V Hradci Kralové 05/2026 Vypracoval: Milan Diblik
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