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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ 

1.1 Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: Rekonstrukce žst. Turnov 

ISPROFIN:     5513520013 

ISPROFOND:     3273214901 

S-kód:      S631700077 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SO 11-94-01 Rekultivace, zemní val 

Charakter dílčí části: novostavba 

 trvalá 

Kraj:      Liberecký [LBK] 

Okres:      Liberec, Semily 

Obec:      Turnov [577626] 

Katastrální území: k.ú. Turnov [771601] 

Pozemky: viz Majetkoprávní část (E.5 Geodetická dokumentace) 

Místo stavby dílčí stavby: ŽST Turnov 

  

Trať podle NJŘ / TTP: 508 Jaroměř – Liberec 

 511A Hradec Králové hl.n. – Turnov 

 537 Výh Skály – Turnov 
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Trať podle KJŘ: 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 

 041 Hradec Králové - Jičín - Turnov 

 070 (Praha -) Praha-Čakovice - Turnov 

Tratový úsek TU: 1051 Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně) 

 1071 Libuň (mimo) - Turnov (mimo) 

 0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skály část) 

Trať podle Prohlášení o dráze: 500 00 Jaroměř - Liberec 

 491 00 Hradec Králové hl. n. – Turnov 

 480 00 Skály výhybna - Turnov 

Kategorie dráhy: C (celostátní): Jaroměř - Liberec 

R (regionální): Hradec Králové hl.n. – Turnov 

C (celostátní): Skály výhybna – Turnov 

Kategorie trati dle TSI INF: P5 (os) / F3 (n): Jaroměř - Liberec 

 P6 (os) / F4 (n): Hradec Králové hl.n. – Turnov 

 P5 (os) / F3 (n): Skály výhybna - Turnov 

Součást sítě TENT-T: NE: Jaroměř – Liberec 

 NE: Hradec Králové hl.n. – Turnov 

 NE: Skály výhybna - Turnov 

Traťová třída zatížení: C3 (20t / 7,2t): Jaroměř – Liberec 

 C3 (20t / 7,2t): Hradec Králové hl.n. – Turnov 

 C3 (20t / 7,2t): Skály výhybna - Turnov 

Trakční soustava: Nezávislá: Jaroměř – Liberec 

 Nezávislá: Hradec Králové hl.n. – Turnov 

 Nezávislá: Skály výhybna - Turnov 

Počet traťových kolejí: 1: Jaroměř – Liberec 

 1: Hradec Králové hl.n. – Turnov 

 1: Skály výhybna - Turnov 

Max. traťová rychlost: 

Obvod stanice:     40 km/hod: ŽST Turnov 

Přilehlé trať. úseky: 100 km/hod: Jaroměř – Liberec 

 80 km/hod: Hradec Králové hl.n. – Turnov 

 100 km/hod: Skály výhybna - Turnov 

Období realizace:    předpoklad realizace 2026 – 2028 
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1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zástupce investora: Stavební správa západ 

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Hlavní inženýr stavby:    Ing. Jiří Záruba 

Správce žel. dopravní infrastruktury:  SŽ, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové 

1.3 Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: Sdružení firem „PS + SB + A4 - ŽST Turnov DSP, PDPS“ 

 PROJEKT servis spol. s r.o. 

 U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - - Hloubětín 

 IČ: 49823141 

 DIČ: CZ49823141 

SUDOP Brno, spol. s r.o. 

 Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

 IČ: 44960417 

 DIČ: CZ44960417  

 ATELIER 4 s.r.o. 

 Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou 

 IČ: 46710141 

 DIČ. CZ46710141 

Poddodavatelé díla: NDCon s.r.o. 

 Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

 IČ: 64939511 

 DIČ: CZ64939511 

 EMPLA AG spol. s r. o 

 Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 

 IČO: 25996240 

 DIČ: CZ25996240 

Zhotovitel dílčí části díla: PROJEKT servis spol. s r.o. 

 U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - - Hloubětín 

 IČO: 49 82 31 41 

 DIČ: CZ 49 82 31 41 
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Hlavní projektant (HIP): Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0012803) 

Zástupce HIPa: Bc. Martin Juga (číslo ČKAIT: 0014006) 

Specialista dílčí části: Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0012803) 

Odpovědný projektant dílčí části: Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0012803) 

Zpracovatel přílohy dílčí části: Ing. Milan Diblík  

1.4 Údaje o nabyvateli PS / SO 

Vlastník/správce: SŽ, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST 
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Smluvní podklady 

 Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentace staveb: 

Projektová dokumentace pro společné povolení; 

Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona; 

Projektové dokumentace pro stavební povolení; 

Projektové dokumentace pro provádění stavby; 

Výkon autorského dozoru; 

OP/DOKUMENTACE/01/23. 

 Všeobecné technické podmínky dokumentace staveb: 

Záměr projektu; 

Dokumentace pro územní řízení; 

Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona; 

Projektová dokumentace pro společné povolení; 

Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby; 

Projektová dokumentace pro provádění stavby; 

Autorský dozor; 

VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

 Zvláštní technické podmínky: 

Dokumentace pro společné povolení; 

Projektová dokumentace pro společné povolení; 

Projektové dokumentace pro provádění stavby; 

ZTP/03/2023. 

 

2.2 Obecné podklady 

 Zápisy z profesních porad a místních šetření, část dokumentace N.1.1 „Zápisy z porad“; 

 Místní šetření; 

 Vlastní fotodokumentace pořízená při prohlídkách; 

 Související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a směrnice, VL atd. 

2.3 Průzkumy 

 P.1.5 Výsledky pozaďových zkoušek 

 Obecné zhodnocení stavebního pozemku bylo provedeno dle mapových podkladů a aplikací. 
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2.4 Geodetické a mapové podklady 

 Informace z katastru nemovitostí o pozemcích dotčených stavbou a sousedních, zdroj Katastrální 

úřad pro Liberecký kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapový podklad, část dokumentace E.5.6 

„Geodetické a mapové podklady“; 

 Podrobné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby 

„PRO1051KM115-127ML051-069Rek_Turnov“, zpracovatel SŽG Regionální pracoviště Ústí nad 

Labem, část dokumentace E.5.6 „Geodetické a mapové podklady“. 

2.5 Stávající inženýrské sítě 

 Průběh inženýrských sítí drážních a mimodrážních správců v prostoru stavby s vyznačením jejich 

tras a s vyjádřením správců zařízení, část dokumentace E.4 “ Stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na 

situačním výkrese“, orientačně zakresleny v části dokumentace C.3 „Koordinační situační 

výkres“. 
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3. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

Ve stanici ŽST Turnov se ve stávajícím stavu žádné zemní valy nenacházejí. Ve stanici se také 

nenachází viditelná místa uložení většího množství zeminy.  

3.2 Nový stav 

V rámci tohoto SO budou ve stanici ŽST Turnov z důvodu zpětného využití stávajících materiálů 

vybudovány dva zemní valy, do kterých bude uložena vyzískaná výkopová zemina ze všech prováděných 

stavebních objektů a provozních souborů. Dalším místem pro uložení vyzískané zeminy bude prostor mezi 

kolejí č. 17 a 101. Zemní valy bude tvořit zhutněná vyzískaná zemina, výšky navržených valů nebudou 

přesahovat 6,0 m. Svahy zemních valů budou proti erozi ochráněny biodegradační rohoží. Finální úprava 

zemních valů bude obsahovat osetí travním semenem s přidáním mulče. Výška (tloušťka vrstvy) 

rozprostřené zhutněné vyzískané zeminy mezi kolejí č. 17 a 101 nebude přesahovat 0,5 m, finální úpravu 

bude tvořit založení trávníku na hlušinu. 
 

3.2.1 Zemni valy 

V rámci tohoto SO budou vybudovány 2 zemní valy, které budou sloužit k uložení vyzískané 

výkopové zeminy ze všech prováděných stavebních objektů a provozních souborů. Manipulace 

s dovezenou zeminou a její uložení na zemní zahrnuta v rámci tohoto SO. Zhotovitel tohoto stavebního 

objektu má povinnost převzít zeminu z výkopových prací příslušných SO a PS staveb „Rekonstrukce žst. 

Turnov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“. 

Val č. 1 bude umístěn v místě od stávajícího stavědla č. 3 po most v ev. km 124,361, val č. 2 bude 

umístěn v místech rozdvojení tratí na Liberec a Prahu. Poloha zemních valů byla projednána a 

odsouhlasena zástupci OŘ Hradec Králové.  

Kapacita zemních valů a místa uložení mezi kolejí č. 17 a 101 je navržena na aktuální projektem 

uvažované množství vyzískaných zemin k uložení (52 738,914 t = 26 369,457 m3). V případě, že by v rámci 

realizace stavby došlo k překročení kapacity navržených zemních valů, bude navrženo navýšení valu č. 2 

na výšku 6,0 m. V případě, že by došlo k opačnému stavu, kdy by bylo množství odtěžované zeminy pod 

uvažované množství, výška zemního valu č. 2 by se úměrně snížila.  

Kapacita zemních valů pro uložení zeminy:  

- zemní val č. 1 – předpoklad kapacity uložení 2 100 m3 zeminy 

- zemní val č. 2 – předpoklad kapacity uložení 23 800 m3 zeminy 

Vhodnost místa pro uložení vyzískaných zemin byla upřesněna na základě tzv. pozaďových 

zkoušek dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pozaďové zkoušky 

obsaženy v části P.1.5 Výsledky pozaďových zkoušek. 
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Zemní valy a rozprostření zemin je navrženo na pozemcích (České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1), které budou v rámci UMVŽST převedeny do vlastnictví 

Správy železnic, státní organizace.  

3.2.1.1 Konstrukce zemního valu 

Zemní val bude tvořit zhutněná vyzískaná zemina ze stavby. Vyzískanou zeminu budou tvořit 

převážně spraše a sprašové hlíny, měkké až tuhé konzistence s proměnlivým obsahem písčité frakce. 

Zemina bude do valu ukládána a hutněna po vrstvách max. 300 mm. Uvažovaná míra zhutnění 98 % PS. 

Výška zemního valu č. 1 je navrhována 2,5 m, valu č. 2 cca. 5,0 m (maximálně 6,0 m), sklon svahů 1:1,5. 

3.2.1.2 Ochrana tělesa zemního valu 

Zemní valy budou před nepříznivými vlivy chráněny kombinací technické a vegetační ochrany. 

Vegetační ochranu svahu bude tvořit osetí travního semene na hlušinu s přidáním mulče. Mulč bude tvořit 

dřevní štěpka, která bude vyzískána v rámci SO 00-92-01 Kácení dřevin. Předpokládá se dřevní štěpka 

vyzískaná ze smýcených křovin a větví pokácených stromů. Předpokládá se tl. mulče do 50 mm. V případě 

nedostatku mulče z výzisku, bude provedeno pouze osetí travní směsí. Prioritně bude mulč rozprostřen na 

svahy valů, následně na jejich horní plochu.  

Vegetační ochrana svahu bude doplněna o technickou ochranu svahu, kterou bude tvořit 

biodegradační rohož z kokosových vláken. 

 

3.2.1.3 Odvodnění zemních valů 

Odvodnění povrchu zemního valu č. 1 bude řešeno vsakem do okolního terénu.  

Odvodnění povrchu zemního valu č. 2 bude řešeno vsakem do okolního terénu v kombinaci 

s příkopy. Drážní příkopy a žlab z betonových tvarovek budou zhotoveny v rámci souvisejícího SO 11-11-

01 ŽST Turnov, železniční spodek.  

V místech koleje směr Praha bude u paty svahu provedena lavička šířky 1,0 m a povrchová voda 

svedena do drážního příkopu.  

V místech koleje směr Liberec bude u paty svahu provedena lavička šířky 1,0 m a povrchová voda 

svedena do žlabu z betonových tvarovek. Žlab bude osazen tak, aby nezasahoval do VSMP koleje č. 1. 

Žlab nebude součástí odvodnění drážního tělesa, bude sloužit pouze pro odvodnění plochy svahu zemního 

valu. Žlab bude sveden do horské vpusti a následně svodným potrubím do vsakovacího objektu č. 3. 

 

3.2.1.4 Úprava území 

V rámci SO 00-92-01 Kácení dřevin bude pro vybudování zemního valu č. 2 provedeno kácení a 

výřez dřevin. Po provedení výřezu a kácení dřevin bude zemina vrstvena na stávající terén. Nepředpokládá 

se sejmutí drnu. Zemina valu č. 2 se také uvažuje s vrstvením na stávající terén bez sejmutí stávajícího 

drnu. 
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3.2.2 Rekultivace území 

V souvislosti s uložením vyzískané zeminy do zemních valů bylo se zástupci OŘ Hradec Králové 

projednáno a odsouhlaseno uložení části vyzískané zeminy do prostoru mezi koleje č. 17 a 101 (dle nového 

číslování kolejí). Vyzískaná zemina v tomto prostoru bude vyrovnávat stávající nerovnosti terénu a bude 

zhotovena v maximální tl. 0,5 m s ohledem na příjezd automobilové mechanizace na tuto plochu. Upravená 

plocha bude převážně sloužit správci k deponování materiálu železničního svršku.  

Vyzískanou zeminu budou tvořit převážně spraše a sprašové hlíny, měkké až tuhé konzistence 

s proměnlivým obsahem písčité frakce. Zemina bude ukládána a hutněna po vrstvách max. 300 mm. 

Uvažovaná míra zhutnění 98 % PS. 

Finální povrch rozprostřené zeminy bude proveden vegetační ochranou. Vegetační ochranu bude 

tvořit osetí travního semene na hlušinu.  

Kapacita uložení zeminy v prostoru mezi kolejí č. 17 a 101:  

- plocha – 7 700 m2, předpoklad uložení 3100 m3 zeminy 

Poznámka: v prostoru rekultivace území dojde v rámci prací na železničním spodku k vybudování 

vsakovacích objektů pod úrovní terénu. S ohledem na požadavek maximálního překrytí vsakovacího 

objektu zeminou bude nutné v místě těchto objektů dosypávku vynechat a dodržet maximální požadované 

překrytí.  

3.2.3 Celková bilance 

 

Celková bilance zemin provedena pro stavbu Rekonstrukce žst. Turnov stavba A a B: 

 

Předpokládané množství vykopané zeminy: 107 630,704 + 5 594,116 = 113 224,820 t  

Předpokládané množství vyzískané zeminy na zpětný zásyp: 

       56 853,876 + 3 693,786 = 60 547,662 t  

Předpokládané množství přebytečné zeminy s odvozem na zemní val  

či rozprostření do prostoru koleje č. 17 a 101 (rekultivace): 

  50 776,828 + 1900,330 = 52 677,158 t 

 

   Kapacita zemních valů a prostoru rekultivace mezi kolejí č. 17 a 101:  58 000 t 

 

Celková rezerva v uložení zeminy v zemních valech a rekultivaci:        5 332,842 t  
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4. VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Neobsazeno. 

5. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

5.1 Technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie 

včetně DŘT, ostatní technologická zařízení, uvedené v seznamu objektů technologické části (PS) 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 11-01-11 ŽST Turnov, definitivní SZZ 

5.2 Stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení 

pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení, ostatní stavební objekty, uvedené v 

seznamu objektů stavební části (SO) 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 

 SK 11-00-01 ŽST Turnov, železniční svršek a spodek 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

 SO 11-60-01 ŽST Turnov, kabelovod 

D.2.4.1 Příprava území a kácení 

 SO 00-92-01 Kácení dřevin 

5.3 Související, koordinované dokumentace a podklady 

 Záměr projektu „Rekonstrukce žst. Turnov“, 06/2020; 

 Dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce žst. Turnov“, 12/2022; 

6. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 
V rámci jednotlivých etap výstavby budou vytěžené zeminy ze všech SO a PS ukládány do zemního 

valu. Podrobněji řešeno v samostatné části dokumentace B.8 „Zásady organizace výstavby“. 

7. VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Neobsazeno. 

8. VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 
 Záměr projektu „Rekonstrukce žst. Turnov“, 06/2020; 

 Dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce žst. Turnov“, 12/2022; 

9. POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Neobsazeno. 
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10. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD. 

10.1 Obecné závazné právní předpisy 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

 Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 

 Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 

10.2 Technické normy 

 ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

10.3 Interní předpisy SŽ 

 SŽ S4 Železniční spodek 

 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

10.4 Vzorové listy 

 SŽDC (ČD) VL Ž 2 Zemní těleso 

 SŽDC (ČD) VL Ž 3 Odvodňovací zařízení 

 SŽDC (ČD) VL Ž 5 Úprava drážních svahů 

11. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VE 
VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Stavba nepodléhá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí). 

V zájmovém území stavby se nenachází žádná evropsky významná lokalita a ptačí oblast soustavy 

NATURA 2000. Stavba nebude mít vliv na lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., České 

národní rady o ochraně přírody a krajiny. 

Stavba nepodlého záměru spadajícího do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci). 

Požadavky na ŽP jsou podrobně řešeny v samostatné části dokumentace B.6 „Popis vlivů stavby na 

životní prostředí a jeho ochrana“. 
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12. POŽADAVKY NA BOZP 
Při stavbě a pracovních činnostech je třeba dbát všech příslušných ustanovení, právní legislativy 

(zákony, vyhlášky, nařízení vlády), technických norem (ČSN, ČSN EN), interních dokumentů Správy 

železnic, státní organizace apod. 

V prostředí Správy železnic, státní organizace se zejména jedná: 

 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt; 

 SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy; 

 SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a 

pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované státní organizací Správa 

železnic; 

 SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců státní organizace Správa 

železnic (jen pro zaměstnance SŽ). 

 SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

státní organizace Správa železnic; 

 SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic; 

 SŽ PO-12/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci zajištění činností v oblasti BOZP v podmínkách 

státní organizace Správa železnic; 

 A další. 

Požadavky na BOZP jsou podrobně řešeny v samostatné části dokumentace B.8.8 „Plán BOZP“. 

13. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady 

vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na příslušné zařízení pro 

nakládání s odpady původcem odpadů. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno 

zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné se řídit zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dále 

vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 

vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a směrnicí SŽ SM096 Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

Podle katalogů odpadu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 

předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby 

nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), …). 

Ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech stavba nevyvolává negativní vliv na životní prostředí. 

Předpokládaný výskyt odpadového materiálu při stavbě je uveden ve výkazu výměr a materiálu u 

jednotlivých SO a PS a v části dokumentace B „Souhrnná technická zpráva“ a B.6 „Popis vlivů 

stavby na životní prostředí a jeho ochrana“. 
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Veškerý vyzískaný materiál železničního svršku je vlastnictvím Správy železnic, státní organizace, ve 

správě OŘ Hradec Králové. Bude postupováno dle směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným 

materiálem ze železniční dopravní cesty. 

Nakládání s odpady je podrobně řešeno v samostatné části dokumentace B „Souhrnná technická 

zpráva“ a B.6 „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“. 

14. POLOHOVÝ SYSTÉM 
Projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému 

ČJNS-Balt po vyrovnání. Další podrobnosti o pevných bodech v části dokumentace E.5.6 „Geodetické 

a mapové podklady“. 

 
V Hradci Králové 05/2026 Vypracoval: Milan Diblík 


