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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 
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IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 
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Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 133067/2026-SŽ-GŘ-O7 

 

 

   

Vyřizuje Pavlína Hrušková  

Mobil +420 724 147 321  

E-mail hruskovap@spravazeleznic.cz  

   

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2  

Sektorová podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: 

„RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ a „RS 1 ŽST Světlá  

nad Sázavou“; Realizace hydrogeologického monitoringu 
 
V souladu se zněním čl. 16 zadávací dokumentace – Výzvy k podání nabídky č.j. 121791/2026-
SŽ-GŘ-O7 zadavatel zveřejňuje odpovědi na zaslané dotazy: 
 
 

Doprovodný text k dotazům 2 až 7: 
 
Zadavatel Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) zahájil dne 23. 07. 2026 
veřejnou zakázku „„RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ a „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“;  
Realizace hydrogeologického monitoringu“ (DBID: 17939, Systémové číslo: P26V00000397; dále  
jen „Veřejná zakázka“).  

  
Seznámili jsme se v podrobnostech s uveřejněnou zadávací dokumentací vč. uveřejněného 
vysvětlení č. 1. S ohledem na zjištěné nesoulady si Vám dovolujeme zaslat žádost o vysvětlení.  
  
Uvedená podlimitní sektorová veřejná zakázka, která se týká dvou staveb („RS 1 VRT Poříčany 

– Světlá nad Sázavou“ a „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“) byla uvedena s dvojím předmětem 
plnění, dvojím termínem plnění a dvojí předpokládanou hodnotou. Dvojí vymezení bylo ale 

uvedeno v nesouladu, jak uvádíme dále.  
  
V době zahájení Veřejné zakázky:  
  
   Předmět plnění byl vymezen takto:  
    - Informace o zakázce na profilu zadavatele:   
     - realizace hydrogeologických monitoringů pro úseky:  

      - „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ („Část A“),  
      - „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“ („Část B“).  
  
    - Výzva k podání nabídky:  
     - realizace hydrogeologických monitoringů pro úseky:  
      - „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ („Část A“),  

      - „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“ („Část B“).  
  

    - Smlouva o dílo:  
     - realizace hydrogeologických monitoringů pro úseky:  
      - „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ („Část A“),  
      - „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“ („Část B“).  
  

    - Zvláštní technické podmínky: 
     - realizace hydrogeologických monitoringů pro úseky:  
      - „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ („Část A“),  
      - „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“ („Část B“).  
  

 

Zveřejněno na profilu 

zadavatele E-ZAK 
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    - Závazné podklady pro zpracování:  
     - RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, Inženýrskogeologický průzkum, Souhrnná zpráva.  

       SUDOP Praha a.s. 11/2024  

     - RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, Předběžný hydrogeologický průzkum, Souhrnná    
       zpráva včetně hydrodynamických zkoušek, pasportizace hydrogeologických objektů a  
       laboratorních zkoušek. SUDOP Praha a.s. 11/2024  
     - „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“, Projekt    
       hydrogeologického monitoringu, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. 10/2025  

     - „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu. Vodní zdroje   
       Ekomonitor, s.r.o. 10/2025  
  
   Termín plnění byl vymezen takto:  
    - Výzva k podání nabídky:  
     - 10 měsíců celkem při započtení „na sraz“  
     - 12 dílčích etap:  

      - pro Část A – roční zpráva 2x  
      - pro Část B – roční zpráva 1x   
      - pro Část A a Část B – roční zpráva 3x   
  
    - Smlouva o dílo:  

     - 8,5 měsíců celkem při započtení „na sraz“  
     - 10 dílčích etap:  

      - pro Část A – roční zpráva 2x  
      - pro Část B – roční zpráva 1x   
      - pro Část A a Část B – roční zpráva 2x   
  
    - Závazné podklady pro zpracování:  
     - RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, Předběžný hydrogeologický průzkum, Souhrnná  

       zpráva včetně hydrodynamických zkoušek, pasportizace hydrogeologických objektů a  
       laboratorních zkoušek. SUDOP Praha a.s. 11/2024  
      - „realizovat režimní měření hladiny podzemní vody minimálně 2 roky před zahájením  
       výstavby, v průběhu výstavby a alespoň jeden rok po ukončení výstavby“  (kap. 7    
       Návrh monitoringu podzemních vod)  
  
     - „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu, Vodní  

       zdroje Ekomonitor, s.r.o.  10/2025  
      - „doba trvání navrženého monitoringu jsou 3 roky“ (kap. 4 Závěr)  

  
     - „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“, Projekt hydrogeologického monitoringu. Vodní zdroje  
       Ekomonitor, s.r.o. 10/2025  
      - „doba trvání navrženého monitoringu jsou 2 roky“ (kap. 4 Závěr)  
 

 
Předpokládaná hodnota byla vymezena takto:  
    - Informace o zakázce na profilu zadavatele E-ZAK: 7 249 020 Kč  
    - Výzva k podání nabídky:                                      9 196 500 Kč  
  
 

 Po uveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:  
  
   Předmět plnění beze změny  
  
   Termín plnění byl vymezen takto:  
    - Výzva k podání nabídky (nové znění dle Vysvětlení ZD č. 1):  
     - 8,5 měsíců celkem při započtení „na sraz“  

     - 10 dílčích etap:  
      - pro Část A – roční zpráva 2x  
      - pro Část B – roční zpráva 1x   
      - pro Část A a Část B – roční zpráva 2x   
  
    - Smlouva o dílo (zůstává beze změny):  
     - 8,5 měsíců celkem při započtení „na sraz“  

     - 10 dílčích etap:  
      - pro Část A – roční zpráva 2x  
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      - pro Část B – roční zpráva 1x   
      - pro Část A a Část B – roční zpráva 2x   

  

     
   Předpokládaná hodnota byla vymezena takto:  
    - Informace o zakázce na profilu zadavatele E-ZAK:    7 249 020 Kč  
    - Výzva k podání nabídky (nové znění dle Vysv. č. 1): 7 249 020 Kč  
  

 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (zn. 125611/2026-SŽ-GŘ-07), se týkalo pouze jednoho 
dotazu, resp. odpovědi k předpokládané hodnotě. V příloze obsahovalo novou verzi Výzvy k 
podání nabídky. Nová verze Výzvy k podání nabídky mění termín plnění jenže bez jakékoli 
zmínky ve vlastním Vysvětlení. Tím sílí pochybnosti, jaké termíny jsou pro provedení prací 
Zadavatelem vyžadovány.  
   
 V současnosti tedy v případě stavby „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ má monitoring 

podle Výzvy a Smlouvy trvat 2 roky („roční zpráva 2x“), podle jedné části Závazných podkladů 
pro zpracování 3 roky („doba trvání navrženého monitoringu jsou 3 roky“) a podle další části 
Závazných podkladů pro zpracování více než 3 roky („2 roky před zahájením výstavby, v 
průběhu výstavby a alespoň jeden rok po ukončení výstavby“).  
  

 V případě stavby „RS 1 ŽST Světlá nad Sázavou“ má monitoring podle Výzvy a Smlouvy trvat 1 
rok („roční zpráva 1x“) a podle Závazných podkladů pro zpracování 2 roky („doba trvání 

navrženého monitoringu jsou 2 roky“).  
  
 Uvedený nesoulad nevyjasňuje ani Rozpočet prací (Příl. č. 2 Smlouvy o dílo), tím že u položek 
na zpracování zpráv uvádí jednotku „soubor“ místo „ks“.  
  
 Vzhledem ke skutečnosti, že termíny plnění u každé ze dvou staveb mají zásadní dopad do ceny 

za provedení díla, je nutné provést celkovou revizi poptávaných prací tak, aby bylo zcela 
jasné: 
 
 
 
Dotaz č. 2: 

po jakou dobu má probíhat na které stavbě monitoring?  

Odpověď na dotaz č. 2: 

Zadavatel uvádí, že součástí Závazných podkladů pro zpracování dle čl. 2.1.1.2 ZTP je Souhrnná 

zpráva předběžného hydrogeologického průzkumu (11/2024), která v kapitole 7 navrhuje i 

parametry dalšího monitoringu. Ten je doporučován v rozsahu „minimálně 2 roky před zahájením 

výstavby, v průběhu výstavby a alespoň jeden rok po ukončení výstavby“. Tento poklad byl 

využit i pro zpracování následných a aktuálnějších (10/2025) Projektů hydrogeologického 

monitoringu pro Část A a Část B, uvedených v čl. 2.1.2 a 2.1.3 ZTP. 

S ohledem na předpokládané termíny realizace a časový odstup od zpracování podkladu v čl. 

2.1.1.2 ZTP přistoupil Zadavatel k vypsání veřejné zakázky na hydrogeologický monitoring pouze 

před zahájením výstavby VRT a ŽST. Navazující monitoring v průběhu výstavby a po jejím 

ukončení není předmětem této zakázky. 

Pro předmětnou veřejnou zakázku jsou tedy rozhodujícími závaznými podklady (v souladu s čl. 

4.1.1 ZTP) Projekty hydrogeologického monitoringu pro Část A a Část B (čl. 2.1.2 a 2.1.3 ZTP). 

Souhrnná zpráva předběžného hydrogeologického průzkumu (čl. 2.1.1.2 ZTP) je starším a 

doplňujícím, resp. upřesňujícím podkladem a z hlediska časového rozsahu hydrogeologického 

monitoringu není pro dodavatele závazná. 

Zadavatel pro úplnost dodává, že doba trvání hydrogeologického monitoringu je uvedena ve 

Výzvě k podání nabídky_opr1 (viz odst. 7.1 Termíny plnění) a ve Smlouvě o dílo (viz čl. 3 odst. 

3.2 Harmonogram plnění). Monitoring Části A bude probíhat po dobu 3 let a monitoring Části B 

bude probíhat po dobu 2 let od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. 
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Dotaz č. 3: 

Zda na stavbě A má probíhat 2 roky nebo 3 roky anebo více než 3 roky? 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Plnění Části A bude v souladu s podkladem v čl. 2.1.2 ZTP probíhat po dobu 3 let, viz výše 

odpověď na dotaz č. 1. 

Dotaz č. 4: 

Zda na stavbě B má probíhat 1 rok nebo 2 roky? 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Plnění Části B bude v souladu s podkladem v čl. 2.1.3 ZTP probíhat po dobu 2 let, viz výše 

odpověď na dotaz č. 1. 

Dotaz č. 5: 

Zda předpokládaná hodnota pro stavbu A i B představuje 7 249 020 Kč? 

Odpověď na dotaz č. 5: 

Dne 23. 7. 2026 byly zveřejněny Dodatečné informace č. 1, kde Zadavatel uvedl, že z důvodu 

administrativního pochybení byla zveřejněna nesprávná verze Výzvy k podání nabídky, v níž 

byla, mimo jiné, uvedena chybná výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel zároveň s Dodatečnými informacemi č. 1 zveřejnil nový dokument s názvem „Výzva k 

podání nabídky_opr1“, kde je mimo jiné uvedena i správná předpokládaná hodnota ve výši 

7 249 020 Kč bez DPH. Dokument „Výzva k podání nabídky_opr1“ tedy plně nahradil dříve 

uveřejněný dokument „Výzva k podání nabídky“.  

Dotaz č. 6: 

Anebo zda předpokládaná hodnota pro stavbu A i B představuje 9 196 500 Kč? 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Viz výše odpověď na dotaz č. 5. 

Dotaz č. 7: 

Anebo za předpokládaná hodnota pro stavbu A, která má dobu plnění delší, představuje 9 196 

500 Kč a předpokládaná hodnota pro stavbu B, která má dobu plnění kratší představuje 7 249 

020 Kč? 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Viz výše odpověď na dotaz č. 5. 

Dále doplňujeme, že veřejná zakázka je vypsána jako jedna zakázka, jejíž předmět je rozdělen 

na dva úseky, a to část „A“ a část „B“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena za 

celý předmět plnění, tedy souhrnně za část „A“ i „B“. 

 

 

______________________________ 

Mgr. Karolína Pavlicová 

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční 
na základě Pověření č. 30-NM ze dne 23. 06. 2026 

Správa železnic, státní organizace 
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