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Příloha č. 2b Smlouvy o dílo 

Technická zpráva MP 

Technická zpráva 

Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického 

posouzení mostních provizorií 

I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU 

PROVIZORIU 

Zpracovatel se spojí se správcem objektu SŽ OŘ Plzeň – SMT pro získání veškerých 

dostupných podkladů k mostnímu objektu: 

▪ vzorové listy a typový podklad 

▪ archivní dokumentace  

▪ technické prověření 

▪ případné podrobné prohlídky provizoria 

▪ případná existující statická posouzení  

 

II. PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY MOSTNÍHO 

PROVIZORIA 

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální 

prohlídka mostního provizoria (nosná konstrukce, včetně ložisek).  O termínu podrobné 

vizuální prohlídky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) s dostatečným 

předstihem (minimálně pět pracovních dní předem).  

V rámci prohlídky se provede: 

▪ kontrola základních rozměrů nosné konstrukce 

▪ zmapování závad a poruch nosné konstrukce – lokalizace, četnost; především 

zjištění oslabení, deformací a trhlin rozhodujících prvků nosné konstrukce a stav 

spojů pro statické posouzení 

▪ kontrola stavu vnitřních prostor komorových průřezů, 

▪ kontrola stavu v místě uložení a kontrola ložisek 

▪ součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s dostupnou 

dokumentací stávajícího stavu objektu 

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a 

fotodokumentací a návrh následné diagnostiky. Součástí výstupu z diagnostiky bude 

přehledná výkresová dokumentace ve formátu dwg a pdf odpovídající skutečnosti na 

základě prohlídek (konstrukce i ložiska). Dokumentace bude obsahovat půdorys, pohled, 

příčný řez v uložení a středu rozpětí. V rámci digitalizace bude zpracován i 3D model 

(tvarový obrys a vyznačení bodů uložení). 

Návrh následné diagnostiky bude vždy zkonzultován s pracovníkem Zhotovitele, který 

bude provádět přepočet, a s objednatelem (správcem) a dalšími zástupci SŽ.  

▪ správce objektu OŘ-SMT (Ing. Lukáš Navrátil, DiS., mail: 

NavratilL@spravazeleznic.cz) 

▪ zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: fialova@spravazeleznic.cz) 
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▪ zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz) 

III. NÁVRH DIAGNOSTIKY  

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. 

▪ diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a 

přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění 

diagnostického průzkumu – obecná část“ a Příloha I „Doporučení pro provádění 

diagnostického průzkumu ocelových mostů“ 

▪ bude provedeno tvrdoměrné měření ocelové konstrukce 

▪ budou provedeny reprezentativní zkoušky UT pro kontrolu vnitřních necelistvostí 

dle ČSN EN 10160 (min. rozsah na ploše 2x2 m v rastru 200 mm) a významných 

svarů dle ČSN EN ISO 10863, nebo dle ČSN EN ISO 13588 (např. příčné svary 

mezi pásnicemi u středu rozpětí, min. celková délka 2 m) 

▪ místa zkoušení s porušenou PKO budou ošetřena základním nátěrem a vrchním 

polyuretanovým nátěrem v odstínu zbytku konstrukce (v případě plánované obnovy 

PKO na celé konstrukci lze po dohodě s OŘ od tohoto požadavku upustit) 

 

IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY 

▪ O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele 

(správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a 

další zástupci SŽ. 

▪ správce objektu OŘ-SMT (Ing. Lukáš Navrátil, DiS., mail: 

NavratilL@spravazeleznic.cz) 

▪ zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: fialova@spravazeleznic.cz) 

▪ zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz) 

 

V. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A 

NÁVRH OPATŘENÍ 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, 

zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů: 

o zatížitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii „C“ 

(zatížitelnost stanovená přepočtem) 

▪ Statický výpočet bude přehledný a kontrolovatelný. 

▪ Zatížitelnost bude vyčíslena na dvě desetinná místa. 

▪ Stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ)) mostu 

bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude prověřena max. TTZ s přidruženou 

rychlostí a TTZ s max. přidruženou rychlostí. Přechodnost bude stanovena pro 

prostorové uspořádání koleje v přímé a v minimálním možném poloměru oblouku.  

▪ Posouzení ocelových nosných konstrukcí na 3D výpočetním modelu 

▪ Bude provedeno posouzení na účinky větru a teploty, které budou platné při běžném 

využití provizoria na většině území ČR. 

▪ Konkrétní parametry vstupující do výpočtu budou konzultovány s objednatelem 

(správcem) a dalšími zástupci SŽ.  

▪ správce objektu OŘ-SMT (Ing. Lukáš Navrátil, DiS., mail: 

NavratilL@spravazeleznic.cz) 

▪ zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: fialova@spravazeleznic.cz) 

▪ zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz) 
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VI. VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

▪ Na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) 

bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 3 této technické zprávy).  

▪ Manažerské shrnutí bude vždy projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ.  

o správce objektu OŘ-SMT (Ing. Lukáš Navrátil, DiS., Mail: 

NavratilL@spravazeleznic.cz) 

o zástupce GŘ-O13, OMT (Ing. Pavla Fialová, mail: 

fialova@spravazeleznic.cz) 

 

Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních MP 

Objekt č. 03-KNO-125  

Úložiště: V současné době je MP vloženo v km 55,529 trati Horažďovice – Klatovy. 

V polovině srpna bude převezeno na úložiště v Plzni – Koterově. 

 

Přílohy 

Příloha 1 Evidenční list 03KNO-125 

Příloha 2 Technické prověření 03KNO-125 

Příloha 3 vzor Manažerského shrnutí_MP 
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