

Váš dopis
zn.
Ze dne
Naše zn. 134283/2026-SŽ-GŘ-O7

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati
Čelákovice – Neratovice“**

- na zhotovení souboru staveb

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Jakožto Zadavatel výše uvedené zakázky Vám poskytujeme vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace s odvoláním na ustanovení bodu 7 „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)“ Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 1:

V PS 1503 P2729, Úprava DOK, TK, v PS 1501 P2735, Úprava DOK, TK, v PS 1502 P2739, Úprava DOK, TK, v PS 1504 P2752, Úprava DOK, TK a v PS 1505 P2753, Úprava DOK, TK, se vyskytují položky pro uzemnění metalické kabelizace ve znění „VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM²“. Dle technických zpráv, se zemnění navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Domníváme se, že výkopy pro tuto uzemnění, nejsou započítány do celkového počtu zemních prací v jednotlivých souborech. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 1:

U stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice“ v PS 1503 byly změněny množství u položky (kód položky – název položky – nové množství):

- R701011 - VYTÝČENÍ TRASY – 0,230 KM
- 13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 72,450 M3
- 17411 - ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - 75,800 M3
- R029113 - PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE, ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK A DOZORŮ V CELÉM ÚSEKU PS - 3,205 KM
- R701ADC - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY - 3,205 KM
- R75IL71 - KABELOVÁ KNIHA – VYHOTOVENÍ - 3 205,000 M

U stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice“ v PS 1501 byly změněny množství u položky (kód položky – název položky – nové množství):

- 13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 29,925 M3
- 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - 31,725 M3
- R029113 - PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE, ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK A DOZORŮ V CELÉM ÚSEKU PS - 0,420 KM
- R701011 - VYTÝČENÍ TRASY - 0,095 KM
- R701ADC - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY - 0,420 KM
- R75IL71 - KABELOVÁ KNIHA – VYHOTOVENÍ - 420,000 M

U stavby „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice – Neratovice“ v PS 1502 byly změněny množství u položky (kód položky – název položky – nové množství):

- R701011 - VYTÝČENÍ TRASY – 0,135 KM
- 13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 77,325 M3
- 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - 79,725 M3
- R029113 - PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE, ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK A DOZORŮ V CELÉM ÚSEKU PS - 0,135 KM
- R701ADC - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY - 0,135 KM
- R75IL71 - KABELOVÁ KNIHA – VYHOTOVENÍ - 135,000 M

U stavby „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice – Neratovice“ v PS 1504 byly změněny množství u položky (kód položky – název položky – nové množství):

- R701011 - VYTÝČENÍ TRASY – 0,795 KM
- 13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 245,700 M3
- 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - 254,400 M3
- R029113 - PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE, ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK A DOZORŮ V CELÉM ÚSEKU PS - 9,145 KM
- R701ADC - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY - 9,145 KM
- R75IL71 - KABELOVÁ KNIHA – VYHOTOVENÍ - 9 145,000 M

U stavby „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati Čelákovice – Neratovice“ v PS 1505 byly změněny množství u položky (kód položky – název položky – nové množství):

- R701011 - VYTÝČENÍ TRASY – 0,180 KM
- 13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 56,700 M3
- 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - 58,750 M3
- R029113 - PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE, ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK A DOZORŮ V CELÉM ÚSEKU PS - 2,180 KM
- R701ADC - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY - 2,180 KM
- R75IL71 - KABELOVÁ KNIHA – VYHOTOVENÍ - 2 180,000 M

Toto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro řádné zpracování nabídek.

Přílohy:

- XLS_P2729_Čel-Nerat_ZM01_260811
- XLS_P2735_Čel-Nerat_ZM01_260811
- XLS_P2739_Čel-Nerat_ZM01_260811
- XLS_P2752_Čel-Nerat_ZM01_260811
- XLS_P2753_Čel-Nerat_ZM01_260811

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7402115

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 742b9f5f-6616-4b59-b7ab-5cc8cc719bb2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.08.2026 10:17:09

Hash komponenty: 4cb82c35240e763cc888e11557e65c779353859eb095477d6a10ccf19a10d851

Hashovací funkce: sha256Hex



b8061d05-eb07-469a-ab89-8489faab93e4