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PROJEKT servis S8'2P�%RN2

Rekonstrukce žst. Turnov

3. 003
Soupis kabelů
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S8'2P�%RN2T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

D.2.3.6Rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 11-86-02ŽST Turnov, osvětlení nástupišť

Ing. Jan Zářecký Ing. Vojtěch Popelář

Ing. Jan Zářecký
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WL301 CYKY-J 5x16 7
Rozvaděč RH v rozvodně nn
v TB Koncovka

Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

WL302 CYKY-J 5x16 7
Rozvaděč RZS-TB v
rozvodně nn v TB Koncovka

Rozvaděč RO.2 - zajištěná
část Koncovka

WL303 CYKY-O 4x6 222
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Stožáry S9, S7, S4, S2 -
nástupiště č.1 Koncovka

WL304 CYKY-O 4x6 68
Rozvaděč RO.2 - zajištěná
část Koncovka

Stožáry S8, S10 - nástupiště
č.1 Koncovka

WL305 CYKY-O 4x6 188 Stožár S8 - nástupiště č.1 Koncovka
Stožáry S6, S5, S3, S1 -
nástupiště č.1 Koncovka

WL306 CYKY-O 4x6 220
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Stožáry S15, S17, S19 -
nástupiště č.2 Koncovka

WL307 CYKY-O 4x6 188 Stožár S15 - náupiště č.2 Koncovka Stožár S12 - nástupiště č2 Koncovka

WL308 CYKY-O 4x6 247
Rozvaděč RO.2 - zajištěná
část Koncovka

Stožáry S14, S16, S18, S20 -
nástupiště č.2 Koncovka

WL309 CYKY-O 4x6 197 Stožár S14 - nástupiště č.2 Koncovka
Stožáry S11, S13 -
nástupiště č.2 Koncovka

WL310 CYKY-O 4x6 236
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Stožáry S22, S24, S26 -
nástupiště č.3 Koncovka

WL311 CYKY-O 4x6 258
Rozvaděč RO.2 - zajištěná
část Koncovka

Stožáry S23, S25, S27 -
nástupiště č.3 Koncovka

WL312 CYKY-O 4x6 152 Stožár S23 - nástupiště č.3 Koncovka Stožár S21 - nástupiště č.3 Koncovka

02/2024

Ing. Popelář

Modernizace železničního uzlu Česká
Třebová

SO 11-86-02 ŽST Turnov, osvětlení nástupiště

Číslo kabelu Druh kabelu Průřez (mm2) Délka (m) Spojuje

Datum:

Vypracoval:

SUDOP Brno spol. s r.o.
Kounicova 26
602 00 Brno

Stavba:

Objekt:

SOUPIS KABELŮ
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WL313 CYKY-O 4x4 68
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Osvětlení na zastřešení
nástupiště č.1 - el. inst.
krabička Koncovka

WL314 CYKY-O 4x4 68
Rozvaděč RO.2 - zajištěná
část Koncovka

Osvětlení na zastřešení
nástupiště č.1 - el. inst.
krabička Koncovka

WL315 CYKY-O 4x4 76
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Osvětlení na zastřešení
nástupiště č.2 - el. inst.
krabička Koncovka

WL316 CYKY-O 4x4 76
Rozvaděč RO.2 - zajištěná
část Koncovka

Osvětlení na zastřešení
nástupiště č.2 - el. inst.
krabička Koncovka

WL317 CYKY-O 4x4 180
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Osvětlení na zastřešení
nástupiště č.3 - el. inst.
krabička Koncovka

WL318 CYKY-O 4x4 180
Rozvaděč RO.2 - zajištěná
část Koncovka

Osvětlení na zastřešení
nástupiště č.3 - el. inst.
krabička Koncovka

WL319 CYKY-O 4x4 110
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Stávající osvětlení na
zastřešení podél VB Koncovka

WL320 CYKY-O 4x6 110
Rozvaděč RO.1 -
nezajištěná část Koncovka

Stožáry SP2, SP1 -
přístupové chodníky Koncovka

WL321 CYKY-O 4x6 20
Stožár SP2 - přístupové
chodníky Koncovka

Stožár SP3 - přístupové
chodníky Koncovka
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WL322 CYKY-O 2x4 173
Rozvaděč RH v rozvodně nn
v TB Koncovka

Reklamní CLV panely na 2.
nástupišti Koncovka

WL323 CYKY-O 2x4 224
Rozvaděč RH v rozvodně nn
v TB Koncovka

Reklamní CLV panely na 3.
nástupišti Koncovka

WL324 CYKY-O 2x4 127
Rozvaděč RH v rozvodně nn
v TB Koncovka

Orientační hlasové majáčky
na zastřešení 1. nástupiště
OHM1, OHM2 Koncovka

WL325 CYKY-O 2x4 145
Rozvaděč RH v rozvodně nn
v TB Koncovka

Orientační hlasové majáčky
na zastřešení 2. nástupiště
OHM3, OHM4 Koncovka

WL327 CYKY-O 2x4 246
Rozvaděč RH v rozvodně nn
v TB Koncovka

Orientační hlasové majáčky
na zastřešení 3. nástupiště
OHM5, OHM6 Koncovka

WL346 CYKY-O 2x4 112

Krabička pro orientační
majáčky na zastřešení 2.
nástupiště Koncovka

Pojistková skříňka pro OHM
ve stožáru č S17 Koncovka

WL347 CYKY-O 2x4 175

Krabička pro orientační
majáčky na zastřešení 2.
nástupiště Koncovka

Pojistková skříňka pro OHM
ve stožáru č S25 Koncovka

WL329 CYKY-O 2x4 100
Rozvaděč RH v rozvodně nn
v TB Koncovka

eVývěska na fasádě
výpravní budovy Koncovka

WS301 JYSTY 4x2x0,8 10 Rozvaděč RO Koncovka Fotobuňka PLC Koncovka
WS302 JYSTY 4x2x0,8 10 Rozvaděč RO Koncovka Fotobuňka SH Koncovka
WS303 UTP cat.5e 22 Rozvaděč RO Koncovka Přenosové zařízení Koncovka
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KABELY
PROVIZORNÍHO

OSVĚTLENÍ
WL330 CYKY-J 4x16 15 Provizorní kabelová skříň Koncovka Rozvaděč RO-PR1 Koncovka

WL331 CYKY-O 4x6 178 Rozvaděč RO-PR1 Koncovka

Osvětlení provizorního
nástupiště směr Malá Skála
a přístup na nástupiště
(SPR1-SPR3, SOR9-
SPR10) Koncovka

WL332 CYKY-O 4x6 15 Provizorní stožár SPR10 Koncovka Osvětlovací stožár SPR11 Koncovka

WL333 CYKY-O 4x6 324 Rozvaděč RO-PR1 Koncovka

Osvětlení provizorních
nástupišť koleje 11, 13, 15,
17 (SPR4-SPR8) Koncovka

WL334 CYKY-J 4x2,5 72 Rozvaděč RO-PR1 Koncovka
Stávající osvětlení na
zastřešení u VB Koncovka

WL340 CYKY-J 3x4 10 Stávající rozvaděč ROV2 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR2 Koncovka

WS340 CYKY-O 12x1,5 10 Stávající rozvaděč ROV2 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR2 Koncovka

WL341 CYKY-J 3x4 10 Stávající rozvaděč ROV4 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR4 Koncovka

WS341 CYKY-O 12x1,5 10 Stávající rozvaděč ROV4 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR4 Koncovka

WL342 CYKY-J 3x4 10 Stávající rozvaděč ROV5 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR5 Koncovka

WS342 CYKY-O 12x1,5 10 Stávající rozvaděč ROV5 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR5 Koncovka
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WL343 CYKY-J 3x4 10 Stávající rozvaděč ROV6 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR6 Koncovka

WS343 CYKY-O 12x1,5 10 Stávající rozvaděč ROV6 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR6 Koncovka

WL344 CYKY-J 3x4 10 Stávající rozvaděč ROV7 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR7 Koncovka

WS344 CYKY-O 12x1,5 10 Stávající rozvaděč ROV7 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR7 Koncovka

WL345 CYKY-J 3x4 10 Stávající rozvaděč ROV8 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR8 Koncovka

WS345 CYKY-O 12x1,5 10 Stávající rozvaděč ROV8 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR8 Koncovka

WL346 CYKY-J 3x4 10 Stávající rozvaděč ROV9 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR9 Koncovka

WS346 CYKY-O 12x1,5 10 Stávající rozvaděč ROV9 Koncovka
Provizorní ovládací rozvaděč
RO-PR9 Koncovka
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KABELY MIMO SOUPIS

NYY-O 2x2,5 596
Pojistkové skříňky v
osvětlovacích stožárech Koncovka Svítidla na stožáru Koncovka

NYY-O 2x1,5 100
Pojistkové skříňky v
osvětlovacích stožárech Koncovka Rozhlas či OHM na stožáru Koncovka

CYKY-O 4x2,5 210

Zastřešení 1. nást. el. inst.
krabička pro 1/2 svítidel na
zastřešení - nezálohované Koncovka

Kabelový propoj svítidel ob
jedno, pro rostřídání svítidel
na zastřešení 1. nástupiště -
nezálohované Koncovka

CYKY-O 4x2,5 222

Zastřešení 1. nást. el. inst.
krabička pro 1/2 svítidel na
zastřešení - zálohované Koncovka

Kabelový propoj svítidel ob
jedno, pro rostřídání svítidel
na zastřešení 1. nástupiště -
zálohované Koncovka

CYKY-O 4x2,5 210

Zastřešení 2. nást. el. inst.
krabička pro 1/2 svítidel na
zastřešení - nezálohované Koncovka

Kabelový propoj svítidel ob
jedno, pro rostřídání svítidel
na zastřešení 2. nástupiště -
nezálohované Koncovka

CYKY-O 4x2,5 248

Zastřešení 2. nást. el. inst.
krabička pro 1/2 svítidel na
zastřešení - zálohované Koncovka

Kabelový propoj svítidel ob
jedno, pro rostřídání svítidel
na zastřešení 2. nástupiště -
zálohované Koncovka

CYKY-O 4x2,5 215

Zastřešení 3. nást. el. inst.
krabička pro 1/2 svítidel na
zastřešení - nezálohované Koncovka

Kabelový propoj svítidel ob
jedno, pro rostřídání svítidel
na zastřešení 3. nástupiště -
nezálohované Koncovka

CYKY-O 4x2,5 237

Zastřešení 3. nást. el. inst.
krabička pro 1/2 svítidel na
zastřešení - zálohované Koncovka

Kabelový propoj svítidel ob
jedno, pro rostřídání svítidel
na zastřešení 3. nástupiště -
zálohované Koncovka
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